

ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HAVA MEYDANLARI ALTYAPI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2026 YILI TEMMUZ AYI BİRİM FİYATLARI

SIRA NO		AÇIKLAMASI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI
1	75.100.1001	HER CİNS TOPRAK KAZISI YAPILMASI VE İMLAYA SERİLMESİ	m³	296,74 b
2	75.100.1002	HER CİNS TOPRAKTA DAR VE DERİN KAZI YAPILMASI VE İMLAYA SERİLMESİ	m³	320,70 b
3	75.100.1003	HER CİNS TOPRAK KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA ATILMASI	m³	176,78 b
4	75.100.1004	HER CİNS TOPRAKTA DAR VE DERİN KAZI YAPILMASI VE DEPOYA ATILMASI	m³	200,74 b
5	75.100.1005	HER CİNS KAYA KAZISI YAPILMASI VE İMLAYA SERİLMESİ	m³	505,35 b
6	75.100.1006	HER CİNS KAYA KAZISI YAPILMASI VE DEPOYA ATILMASI	m³	404,03 b
7	75.100.1007	MAKİNE İLE PATLAYICI MADDE KULLANILARAK ÇOK SERT KAYA KAZILMASI (SERBEST KAZI) İMLAYA SERİLMESİ	m³	330,80 b
8	75.100.1008	MAKİNE İLE PATLAYICI MADDE KULLANILARAK ÇOK SERT KAYA KAZILMASI (SERBEST KAZI) DEPOYA ATILMASI	m³	229,48 b
9	75.100.1009	PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) 2000 m KADAR TAŞINMASI	ton	952,49 b
10	75.110.1001	TEMEL VE HENDEĞİN DOLDURULMASI VE SIKIŞTIRILMASI (KUM/ÇAKIL-EL İLE)	m³	702,83 b
11	75.110.1002	HENDEK VE TEMEL TABANINA GRANÜLE MALZEME SERİLMESİ(MALZEME BEDELSİZ VE EL İLE)	m³	469,49 b
12	75.110.1003	KUM/ÇAKIL İLE DOLGU YAPILMASI VE SIKIŞTIRILMASI (GREYDER İLE)	m³	344,81 b
13	75.110.1004	KUM-ÇAKIL TEMEL/TEMELALTI TABAKASI TEMİNİ VE YAPILMASI (MALZEME SERİCİLİ)	m³	1.199,89 b
14	75.110.1005	KUM-ÇAKIL TEMEL/TEMELALTI TABAKASI TEMİNİ VE YAPILMASI (GREYDER İLE)	m³	936,75 b
15	75.110.1006	KUM-ÇAKIL TEMEL/TEMELALTI TABAKASI TEMİNİ VE YAPILMASI(EL İLE SERİLMESİ)	m³	1.034,60 b
16	75.110.1007	KUM-ÇAKIL TEMEL/TEMELALTI TABAKASI TEMİNİ VE YAPILMASI (FİNİŞER İLE)	m³	1.177,00 b
17	75.110.1101	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 40 kn/m Polyester Elyaftan, geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	348,23 b
18	75.110.1102	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 60 kn/m Polyester Elyaftan, geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	367,48 b
19	75.110.1103	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 80 kn/m Polyester Elyaftan, geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	383,53 b
20	75.110.1104	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 100 kn/m Polyester Elyaftan, geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	426,84 b
21	75.110.1105	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 120 kn/m Polyester Elyaftan, geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	519,88 b
22	75.110.1106	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 150 kn/m Polyester Elyaftan, geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	559,99 b
23	75.110.1107	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 200 kn/m Polyester Elyaftan, geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	648,21 b
24	75.110.1108	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 300 kn/m Polyester Elyaftan, geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	744,46 b
25	75.110.1109	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 400 kn/m Polyester Elyaftan, geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	896,85 b
26	75.110.1110	İmalat Yönünde Çekme Dayanımı 600 kn/m Polyester Elyaftan, geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	1.257,80 b
27	75.110.1111	Her iki yönde çekme dayanımı 20 kn/m polyester elyaftan mamul geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	327,38 b
28	75.110.1112	Her iki yönde çekme dayanımı 30 kn/m polyester elyaftan mamul geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	351,44 b
29	75.110.1113	Her iki yönde çekme dayanımı 40 kn/m polyester elyaftan mamul geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	367,48 b
30	75.110.1114	Her iki yönde çekme dayanımı 60 kn/m polyester elyaftan mamul geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	391,54 b
31	75.110.1115	Her iki yönde çekme dayanımı 80 kn/m polyester elyaftan mamul geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	426,84 b
32	75.110.1116	Her iki yönde çekme dayanımı 100 kn/m polyester elyaftan mamul geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	495,81 b
33	75.110.1117	Her iki yönde çekme dayanımı 120 kn/m polyester elyaftan mamul geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	559,99 b
34	75.110.1118	Her iki yönde çekme dayanımı 150 kn/m polyester elyaftan mamul geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	632,18 b
35	75.110.1120	Güzenek Boyutu 40*40 mm Çekme Dayanımı 20 kn/m, extrude geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	279,25 b
36	75.110.1121	Güzenek Boyutu 40*40 mm Çekme Dayanımı 30 kn/m, extrude geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	311,34 b
37	75.110.1122	Güzenek Boyutu 40*40 mm Çekme Dayanımı 40 kn/m, extrude geogrid malzemesi dahil, işçiliği ve döşenmesi	m²	343,41 b
38	75.120.1001	KONKASE MALZEME İLE TEMEL/TEMELALTI TABAKASI TEŞKİLİ (EL İLE SERME)	m³	1.576,84 b
39	75.120.1002	KONKASE MALZEME İLE TEMEL/TEMELALTI TABAKASI TEŞKİLİ (GREYDER İLE)	m³	1.686,76 b
40	75.120.1003	KONKASE MALZEME İLE TEMEL/TEMELALTI TABAKASI TEŞKİLİ (FİNİŞER İLE)	m³	1.770,01 b
41	75.120.1004	KONKASE MALZEME İLE PLENT-MİKS TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (FİNİŞER İLE)	m³	1.907,93 b
42	75.120.1005	KONKASE MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI (ŞARTNAME /I-A) MALZEME SERİCİLİ	m³	1.827,89 b
43	75.120.1006	KONKASE MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI (ŞARTNAME /I-A) GREYDER İLE	m³	1.068,35 b
44	75.120.1007	KONKASE MALZEME İLE DOLGU YAPILMASI (ŞARTNAME /I-A) EL İLE	m³	1.440,60 b
45	75.120.1008	KAYA DOLGU YAPILMASI (İDARENİN İSTEDİĞİ GRANÜLEMETREDE)	m³	1.011,99 b
46	75.120.1009	KATEGORİ FAZLASI TAŞ İLE DOLGU TABAKASI TEŞKİLİ	m³	475,86 b
47	75.120.1010	GRANÜLE KARAKTERLİ ARİYET KAZISI YAPILMASI VE İMLAYA SERİLMESİ (MALZEME SERİCİ İLE ELENMİŞ GAİ)	m³	550,15 b
48	75.120.1011	GRANÜLE KARAKTERLİ ARİYET KAZISI VE İMLAYA SERİLMESİ (MALZEME SERİCİ İLE ELENMEMİŞ GAİ)	m³	502,05 b
49	75.120.1012	GRANÜLE KARAKTERLİ ARİYET KAZISI VE İMLAYA SERİLMESİ (GREYDER İLE ELENMİŞ GAİ) GREYDER	m³	312,53 b
50	75.120.1013	GRANÜLE KARAKTERLİ ARİYET KAZISI VE İMLAYA SERİLMESİ (GREYDER İLE ELENMEMİŞ)	m³	264,43 b
51	75.130.1001	BETON KAPLAMA SÖKÜLMESİ VE DEPOYA ATILMASI	m²	2.260,35 b
52	75.130.1002	ŞÖSE VE BİTÜMLÜ KAPLAMANIN SÖKÜLMESİ VE DEPOYA ATILMASI	m²	371,55 b
53	75.130.1003	PARKE,BETON PLAK,ADI KALDIRIM VE BLOKAJIN SÖKÜLMESİ VE DEPOYA ATILMASI KARŞILIĞI	m²	526,36 b
54	75.200.1001	0,40 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M²/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	2.327,07 b
55	75.200.1002	0,35 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M²/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	2.125,11 b
56	75.200.1003	0,30 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M²/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	1.923,19 b
57	75.200.1004	0,25 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M²/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	1.721,26 b
58	75.200.1005	0,20 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M²/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	1.519,34 b
59	75.200.1006	0,15 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M²/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	1.317,38 b
60	75.200.1007	0,40 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M²/GÜN KAPASİTELİ; KIRIMATAŞ; 350 DOZ)	m²	2.442,10 b
61	75.200.1008	0,35 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M²/GÜN KAPASİTELİ; KIRIMATAŞ; 350 DOZ)	m²	2.225,78 b
62	75.200.1009	0,30 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M²/GÜN KAPASİTELİ; KIRIMATAŞ; 350 DOZ)	m²	2.009,48 b
63	75.200.1010	0,25 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M²/GÜN KAPASİTELİ; KIRIMATAŞ; 350 DOZ)	m²	1.793,16 b
64	75.200.1011	0,20 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M²/GÜN KAPASİTELİ; KIRIMATAŞ; 350 DOZ)	m²	1.576,85 b
65	75.200.1012	0,15 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=400 M²/GÜN KAPASİTELİ; KIRIMATAŞ; 350 DOZ)	m²	1.360,53 b
66	75.200.1013	0,40 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M²/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	2.779,74 b
67	75.200.1014	0,35 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M²/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	2.504,62 b
68	75.200.1015	0,30 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M²/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	2.262,70 b
69	75.200.1016	0,25 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M²/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	2.004,17 b
70	75.200.1017	0,20 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M²/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	1.745,67 b
71	75.200.1018	0,15 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M²/GÜN KAPASİTELİ; KUM-ÇAKIL; 350 DOZ)	m²	1.556,36 b
72	75.200.1019	0,40 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M²/GÜN KAPASİTELİ; KIRIMATAŞ; 350 DOZ)	m²	2.894,77 b
73	75.200.1020	0,35 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M²/GÜN KAPASİTELİ; KIRIMATAŞ; 350 DOZ)	m²	2.621,87 b
74	75.200.1021	0,30 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M²/GÜN KAPASİTELİ; KIRIMATAŞ; 350 DOZ)	m²	2.348,98 b
75	75.200.1022	0,25 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M²/GÜN KAPASİTELİ; KIRIMATAŞ; 350 DOZ)	m²	2.076,07 b
76	75.200.1023	0,20 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M²/GÜN KAPASİTELİ; KIRIMATAŞ; 350 DOZ)	m²	1.803,18 b
77	75.200.1024	0,15 MT KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI (A=250 M²/GÜN KAPASİTELİ; KIRIMATAŞ; 350 DOZ)	m²	1.530,29 b
78	75.210.1001	0,15 MT KALINLIKTA ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=400 M²/GÜN KAPASİTELİ; KUM ÇAKIL; 150 DOZ)	m³	519,81 b
79	75.210.1002	0,25 MT KALINLIKTA ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=400 M²/GÜN KAPASİTELİ; KUM ÇAKIL; 150 DOZ)	m³	357,43 b
80	75.210.1003	0,15 MT KALINLIKTA ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=400 M²/GÜN KAPASİTELİ; KIRIMATAŞ; 150 DOZ)	m³	562,96 b
81	75.210.1004	0,10 MT KALINLIKTA ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=400 M²/GÜN KAPASİTELİ; KIRIMATAŞ; 150 DOZ)	m³	386,19 b
82	75.210.1005	0,15 MT KALINLIKTA ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 M²/GÜN KAPASİTELİ; KUM ÇAKIL; 150 DOZ)	m³	689,57 b
83	75.210.1006	0,10 MT KALINLIKTA ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 M²/GÜN KAPASİTELİ; KUM ÇAKIL; 150 DOZ)	m³	454,86 b

En Bu 84.

ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HAVA MEYDANLARI ALTYAPI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2026 YILI TEMMUZ AYI BİRİM FİYATLARI

SIRA NO		AÇIKLAMASI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI
84	75.210.1007	0,15 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KIRMATAŞ; 150 DOZ)	m ³	716,97 b
85	75.210.1008	0,10 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KIRMATAŞ; 150 DOZ)	m ³	499,36 b
86	75.210.1009	0,15 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=400 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KUM ÇAKIL; 170 DOZ)	m ³	531,68 b
87	75.210.1010	0,10 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=400 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KUM ÇAKIL; 170 DOZ)	m ³	365,34 b
88	75.210.1011	0,15 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=400 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KIRMATAŞ; 170 DOZ)	m ³	574,83 b
89	75.210.1012	0,10 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=400 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KIRMATAŞ; 170 DOZ)	m ³	378,37 b
90	75.210.1013	0,15 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KUM ÇAKIL; 170 DOZ)	m ³	701,44 b
91	75.210.1014	0,10 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KUM ÇAKIL; 170 DOZ)	m ³	478,51 b
92	75.210.1015	0,15 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KIRMATAŞ; 170 DOZ)	m ³	744,59 b
93	75.210.1016	0,10 MT KALINLIKTAKI ZAYIF BETON TEMEL TABAKASI TEŞKİLİ (A=250 M ² /GÜN KAPASİTELİ ; KIRMATAŞ; 170 DOZ)	m ³	507,27 b
94	75.220.1001	DİKENLİ TEL İLE ÇEVRE TEL ÖRGÜSÜ YAPILMASI (BETON DİREKLİ)	mt	2.092,26 b
95	75.220.1002	PROFİL DİREKLİ DİKENLİ TEL İLE ÇEVRE TEL ÖRGÜSÜ YAPILMASI	mt	2.557,00 b
96	75.220.1003	BETON DİREKLİ EMNİYET TEL ÖRGÜSÜ YAPILMASI (KAFES TEL İLE)	mt	2.807,04 b
97	75.220.1004	SÖRGÜLÜ ÇİFT KANAT KAPISI YAPILMASI (BETON DİREKLİ EMNİYET TEL ÖRGÜ VE ÇEVRE TEL ÖRGÜLER İÇİN)	adet	112.137,63 b
98	75.220.1005	SÖRGÜLÜ TEK KANAT KAPISI YAPILMASI (BETON DİREKLİ EMNİYET TEL ÖRGÜ VE ÇEVRE TEL ÖRGÜLER İÇİN)	adet	60.141,88 b
99	75.220.1006	BETONARME PERDE DUVARLI EMNİYET TEL ÖRGÜSÜ (KAFES TEL İLE ; H=1 m)	mt	9.003,40 b
100	75.230.1001	NÖBETÇİ KULESİ (ÇELİK)	adet	803.021,98 b
101	75.240.1001	DERZ KESME (MAKSİMUM KESME DERİNLİĞİ 160MM-12HP)(BİCAĞI, SU DEPOSU VB. DAHİL KOMPLE)	saat	1.623,31 b
102	75.300.1001	BİTÜMLÜ ASTAR (PRİMER COAT) TABAKASI YAPILMASI (MC-30)	ton	63.769,13 b
103	75.300.1002	BİTÜMLÜ YAPIŞTIRICI TABAKASI YAPILMASI (CRS-I)	ton	27.185,90 b
104	75.300.1003	BİTÜMLÜ TEMEL (DÜZELTME) TABAKASI YAPILMASI	ton	2.900,76 b
105	75.310.1001	BETON ASFALT BİNDER TABAKASI YAPILMASI	ton	3.472,44 b
106	75.310.1003	BETON ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (MODİFİYE BİTÜM İLE)	ton	4.378,55 b
107	75.310.1004	TAŞ MASTİK ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT OCAK TAŞI VE MODİFİYE BİTÜM İLE)	ton	4.664,83 b
108	75.310.1005	TAŞ MASTİK ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI VE MODİFİYE BİTÜM İLE)	ton	4.603,33 b
109	76.500.0001	YERÜSTÜ TİP PİST AYDINLATMA ARMATÖRLERİ MONTAJI	adet	3.790,88 b
110	76.500.0002	YERÜSTÜ TİP TAKSİRUT ARMATÖRLERİ MONTAJI	adet	3.032,70 b
111	76.500.0003	PAPİ ARMATÖR MONTAJI	adet	11.372,63 b
112	76.500.0004	YER ÜSTÜ TİP YAKLAŞMA ARMATÖR MONTAJI	adet	3.790,88 b
113	76.500.0005	MANİA İŞİĞİ ARMATÖR MONTAJI	adet	3.790,88 b
114	76.500.0006	İŞIKLI İŞARET LEVHASI MONTAJI	adet	7.581,75 b
115	76.500.0007	DÖNER BEACON MONTAJI	adet	42.261,25 b
116	76.500.0008	ALDİS MONTAJI	adet	25.974,50 b
117	76.501.0001	GÖMÜLÜ TİP PİST AYDINLATMA ARMATÖRLERİ MONTAJI	adet	7.581,75 b
118	76.501.0002	GÖMÜLÜ TİP TAKSİRUT KENAR ARMATÖR MONTAJI	adet	5.967,13 b
119	76.501.0003	EŞİK BELİRLEME (REİL) VE FLAŞ ARMATÖR MONTAJI	adet	4.549,05 b
120	76.502.0001	PRİMER KABLO EKİ YAPILMASI	adet	2.822,10 b
121	76.502.0002	SEKONDER KABLO EKİ YAPILMASI	adet	1.516,35 b
122	76.503.0001	İZOLASYON TRANSFORMATÖRLERİNİN MONTAJI	adet	758,18 b
123	76.504.0001	SABİT AKIM REGÜLATÖR MONTAJI (HAVA SOĞUTMALI)	adet	15.163,50 b
124	76.505.0001	SELLEKTÖR, EŞİK BELİRLEME VE FLAŞ KONTROL KABİNİ MONTAJI	adet	9.758,00 b
125	76.506.0001	İŞIKLI RÜZGAR 'T' Sİ MONTAJI	adet	22.745,25 b
126	76.506.0002	İŞIKLI RÜZGAR KONİSİ MONTAJI	adet	15.163,50 b
127	76.507.0002/A	KUMANDA MASASI MONTAJI (BİLGİSAYARLI) CAT-I PİST İÇİN	adet	5.978.885,94 b
128	76.507.0003/A	KUMANDA MASASI MONTAJI (BİLGİSAYARLI) CAT-II PİST İÇİN	adet	9.395.392,19 b
129	76.507.0004/A	KUMANDA MASASI MONTAJI (BİLGİSAYARLI) CAT-III PİST İÇİN	adet	13.666.025,00 b
130	76.508.0001	BETONDA KABLO İÇİN DERZ MAKİNASI İLE KANAL AÇILMASI	mt	1.600,00 b
131	76.508.0002	ASFALTTA KABLO İÇİN DERZ MAKİNASI İLE KANAL AÇILMASI	mt	1.117,99 b
132	76.508.0003	KAROTAJ İLE BETONDA ARMATÖR YUVASI AÇILMASI	adet	5.017,32 b
133	76.508.0004	KAROTAJ İLE ASFALTTA ARMATÖR YUVASI AÇILMASI	adet	3.266,84 b
134	76.508.0005	2" GALVANİZ BORUDAN 90° DİRSEK YAPILIP YERİNE KONULMASI	adet	1.611,91 b
135	76.508.0006	ÖZEL ÇELİK DÖKÜMDEN KAPAK - ÇERÇEVE YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI	kg	205,19 b
136	76.508.0007	ÖZEL SFERO DÖKÜMDEN KAPAK - ÇERÇEVE YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI	kg	283,60 b

Hazırlayanlar


Bilal ÖZÇELİK
Şube Müdürü Y.


Süleyman YILMAZ
Şube Müdürü Y.


Özlem ÜNSAL
Şube Müdürü Y.

Yukarıda listelenen 2026 Yılı Temmuz Ayı Birim Fiyatları (137 pozisyon) Onay'larınızla arz olunur.

Uygun Görüşle Arz Ederim.

.../.../2026
M.Kerem YEĞNİDEMİR
Genel Müdür Yardımcısı

Halil ÖRGÖREN
Daire Başkanı

OLUR
12.06.2026
Dr. Yalçın EYİĞÜN
Genel Müdür