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A - İŞÇİLİKLER

POZ NO:               İ  Ş  Ç  İ      Ü  N  V  A  N  I                   GÜNDELİK SAATLİK    AYLIK  
10.100.1001 TAŞCI USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1008 DOĞRAMACI USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1009 MARANGOZ USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1010 YALITIMCI USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1012 SIVACI USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1013 DUVARCI USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1014 KALDIRIMCI USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1015 BETONCU USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1017 DÜLGER USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1031 BAKIRCI USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1037 BETON POMPA OPARATÖRÜ 173,60 21,70 5.208,00
10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI 110,00 13,75 3.300,00
10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI 110,00 13,75 3.300,00
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI 110,00 13,75 3.300,00
10.100.1046 SICAK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 110,00 13,75 3.300,00
10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 110,00 13,75 3.300,00
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI 110,00 13,75 3.300,00
10.100.1050 BORUCU USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1051 ŞOFÖR 150,40 18,80 4.512,00
10.100.1052 AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ 170,40 21,30 5.112,00
10.100.1053 TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST 216,80 27,10 6.504,00
10.100.1054 MAKİNİST 150,40 18,80 4.512,00
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST 173,20 21,65 5.196,00
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI 120,80 15,10 3.624,00
10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI 142,00 17,75 4.260,00
10.100.1058 ŞOFÖR YARDIMCISI 116,40 14,55 3.492,00
10.100.1059 YAĞCI 110,00 13,75 3.300,00
10.100.1060 FORMEN 216,80 27,10 6.504,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) 108,00 13,50 3.240,00
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ 115,20 14,40 3.456,00
10.100.1064 ÇIRAK 108,00 13,50 3.240,00
10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1069 BİRİNCİ SINIF USTA YARDIMCISI 110,00 13,75 3.300,00
10.100.1070 İKİNCİ SINIF USTA 139,60 17,45 4.188,00
10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI) 256,40 32,05 7.692,00
10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI) 219,60 27,45 6.588,00
10.100.1503 TARAMA UZMANI 299,60 37,45 8.988,00
10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI) 200,00 25,00 6.000,00
10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 200,00 25,00 6.000,00
10.100.1506 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI KAPTANI(LİMAN KAPTANI) 200,00 25,00 6.000,00
10.100.1507 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI MAKİNİSTİ(ÇARKÇI) 188,00 23,50 5.640,00
10.100.1508 MAÇULA REİSİ 188,00 23,50 5.640,00
10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI) 188,00 23,50 5.640,00
10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 215,20 26,90 6.456,00
10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU 143,60 17,95 4.308,00
10.100.1512 MAKİNA LOSTROMOSU 143,60 17,95 4.308,00
10.100.1513 USTA GEMİCİ 136,00 17,00 4.080,00
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI 136,00 17,00 4.080,00
10.100.1515 DALGIC KILAVUZU 136,00 17,00 4.080,00
10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI 136,00 17,00 4.080,00
10.100.1517 GEMİ ATEŞCİSİ 136,00 17,00 4.080,00
10.100.1518 KAMAROT 123,60 15,45 3.708,00
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA) 123,60 15,45 3.708,00
10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ 123,60 15,45 3.708,00
10.100.1521 GEMİ AŞÇI YARDIMCISI 123,60 15,45 3.708,00
10.100.1522 DALGIÇ 344,00 43,00 10.320,00

B - TAŞITLAR

POZ NO:                               A  D  I                                            GÜNDELİĞİ   
10.110.1001 ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI(veya beş eşek) (Gündelik TL) 115,00
10.110.1002 HER CİNS HAYVANLA ÇEKİLEN ARABALAR İÇİN TAŞIMA KATSAYISI 69,00
10.110.1003 HER CİNS VE TONAJDA MOTORLU ARAÇ TAŞIMA KATSAYISI K: 380,00

C - İNŞAAT MAKİNA VE ARAÇLARI

POZ NO:                       A R A Ç    C İ N S İ                                FİYATI      
10.120.1001 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd³) 374.000,00
10.120.1002 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 140 HP (1,5 Yd³) 500.000,00
10.120.1003 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 170 HP (2 Yd³) 545.000,00
10.120.1004 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd³) 690.000,00
10.120.1006 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR (260 HP 3 Yd³) 794.000,00
10.120.1007 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 794.000,00

10.120.1010 TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd3) 282.000,00
10.120.1011 TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER) 621.000,00
10.120.1012 MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON) 288.000,00
10.120.1013 GREYDER (190-209 HP) 874.000,00
10.120.1016 TRAKTÖR BULDOZER(70 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 196.000,00
10.120.1017 TRAKTÖR BULDOZER(100 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 242.000,00
10.120.1018 TRAKTÖR BULDOZER(160 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 322.000,00
10.120.1019 TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK) 518.000,00
10.120.1020 TRAKTÖR BULDOZER(285 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 1.040.000,00
10.120.1021 TRAKTÖR BULDOZER(345 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 1.150.000,00
10.120.1022 KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES. 713.000,00
10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 71.300,00
10.120.1025 KOMPRESÖR (250 HP) 247.000,00
10.120.1029 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 328.000,00
10.120.1030 YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli) 190.000,00
10.120.1031 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 265.000,00
10.120.1032 YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR 11/2 YRD³ Takriben 56 HP( (PALETLİ) 391.000,00
10.120.1033 BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 Litrelik) 12.650,00
10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 9.200,00
10.120.1042 KONKASÖR(120-150 M³/Sa - 215 HP) 897.000,00
10.120.1043 ELEME MAKİNASI(YAKLAŞIK 70HP li 3-4 KADEMELİ 100 M³/SA KAPASİTELİ TİTREŞİMLİ ÇEKİLİR TİP) 72.500,00
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10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 1.600,00
10.120.1054 MOTOPOMP(20 PS gücünde, takriben  125mm Çapında) 6.450,00
10.120.1056 MOTOPOMP(45 PS gücünde, takriben 150mm Çapında) 18.100,00
10.120.1057 MOTOPOMP(60 PS gücünde, takriben 200mm Çapında) 21.300,00
10.120.1058 MOBİL BETON POMPASI(420 HP) 1.780.000,00
10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) 40.000,00
10.120.1064 Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP) 147.000,00
10.120.1072 KOMPLE KEÇİAYAĞI SİLİNDİR(40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE TAMBURLARIN TOPLAM AĞIRLIĞI 4000 kg OLAN, BEHERİ EN AZ 1.20 M UZUNLUKTA 2 TAMBURLU KEÇİ AYAĞI)115.000,00
10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) 25.900,00
10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR  (500 ABD GALONLUK) 27.600,00
10.120.1088 Distribütör(1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) 87.500,00
10.120.1113 BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M³/SAAT KAPASİTELİ) 644.000,00

10.120.1126

OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA 
KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU 
SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI 265.000,00

10.120.1142 KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE) 19.300,00
10.120.1144 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 125 TONLUK, SU KESİMİ 1,85 M) 146.000,00
10.120.1145 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M) 328.000,00
10.120.1146 DEVRİLİR TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 300 TONLUK, SU KESİMİ 2,2 M) 328.000,00
10.120.1147 KLAPELİ KUM DUBASI (MOTORSUZ, 300 M³ LÜK, SU KESİMİ 2 M) 328.000,00
10.120.1150 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 116 HP, SU KESİMİ 0,85 M) 247.000,00
10.120.1151 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 240 HP, SU KESİMİ 1,75 M) 558.000,00
10.120.1152 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M) 587.000,00
10.120.1155 KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK MAKSİMUM AÇHEVELA 24 M KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ MİN. 16, MAX 29 M ) 1.437.000,00
10.120.1175 VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ) 66.150,00
10.120.1176 KÖPRÜ VİNCİ (BARDÖR) (60 TON ) 197.000,00

10.120.1177
DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M³ /SA KAPASİTELİ MAX 16 M DERİNLİĞİ 
TARIYABİLİR, KAZDIĞI MADDELERİ 800 M UZAĞA VEYA 6M YÜKSEĞE BASABİLİR) 11.210.000,00

10.120.1178 EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 610.000,00

10.120.1179
KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR (YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd³)(NET 4,5 TON AĞIRLIĞI 18 M UZAĞA 
ULAŞTIRABİLİR VİNÇ OLARAK MAKSİMUM 15 TON KALDIRABİLİR) 1.070.000,00

10.120.1181 PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 108.000,00
10.120.1182 DALGIÇ BOTU(KOMPRASÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE AKSESUARLARI DAHİL) 79.000,00
10.120.1183 OTO TREYLER 300 HP 284.000,00
10.120.1194 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 472.000,00
10.120.1196 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 541.000,00
10.120.1200 KOVALI KÖMÜRLÜ TARAMA GEMİSİ (500 LT KOVA HACİM, 350 M3/SAAT TARAMA KAP., 7-20 M DERİNKLİK KAP.) 11.500.000,00
10.120.1201 FUELOİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ ( 600 M³/SAAT KAPASİTELİ) 7.130.000,00
10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE) 13.350,00
10.120.1204 Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) 7.210,00
10.120.1208 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (500 LT.KOVALI, 300 M3/SAAT TARAMA KAP.)(7-20 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR) 11.500.000,00
10.120.1209 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (250 LT.KOVALI, 150 M3/SAAT TARAMA KAP.)(6,5-16 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR) 7.130.000,00
10.120.1210 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M3/SAAT TARAMA KAP.)(10-22 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR) 14.375.000,00
10.120.1227 PALETLİ DELGİ MAKİNAS(160 HP) 1.450.000,00
10.120.1237 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI(Tüm Aksesuarlar Dahil) 17.250,00
10.120.1238 FORKLİFT(4 TON 40 HP) 86.250,00
10.120.1239 MOBİL VİNÇ (9 TON 80 HP) 311.000,00
19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 306,02
19.100.1023 KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ 162,91
19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 139,21
19.100.1029 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 128,44
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ 29,27
19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ 347,29
19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ 399,70
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) 610,09
19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ 282,96
19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) 6,56
19.100.1112 FORKLİFTİN 1 SAATLİK ÜCRETİ 69,05
19.100.1113 MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ 117,33

D - MALZEME FİYATLARI
OCAKTA   

POZ NO: M A L Z E M E N İ N   A D I BİRİMİ  FABRİKADA     FİYATI    
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ OCAKTA 29,29
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ OCAKTA 29,29
10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ OCAKTA 11,50
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 24,50
10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) M³ OCAKTA 28,00
10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ OCAKTA 11,50
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 24,50
10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) M³ OCAKTA 28,00
10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016 M³ OCAKTA 35,58
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ OCAKTA 39,37
10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016 M³ OCAKTA 35,58
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ OCAKTA 39,37
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 238,00
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 232,00
10.130.1201 PORTLAND CİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5N) TON FABRİKADA 238,00
10.130.1202 PORTLAND CİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5N) TON FABRİKADA 232,00
10.130.1207 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 232,00
10.130.1208 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (DÖKME  TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 226,00
10.130.1217 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 227,00
10.130.1218 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (DÖKME TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 221,00
10.130.1239 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR) TON FABRİKADA 258,00
10.130.1501 C 8/10 BETON HARCI M³ 156,00
10.130.1502 C 12/15 BETON HARCI M³ 168,00
10.130.1503 C 16/20 BETON HARCI M³ 174,00
10.130.1504 C 20/25 BETON HARCI M³ 178,00
10.130.1505 C 25/30 BETON HARCI M³ 185,00
10.130.1506 C 30/37 BETON HARCI M³ 192,00
10.130.1507 C 35/45 BETON HARCI M³ 205,00
10.130.1508 C 40/50 BETON HARCI M³ 217,00
10.130.1509 C 45/55 BETON HARCI M³ 222,00
10.130.1510 C 50/60 BETON HARCI M³ 228,00
10.130.4501 ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) M³ İŞ BAŞINDA 2.100,00
10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) M³ İŞ BAŞINDA 1.200,00
10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2) M³ İŞ BAŞINDA 690,00
10.130.4507 MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942) M³ İŞ BAŞINDA 2.650,00
10.130.1701 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm KG FABRİKADA 2,74
10.130.1702 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 8- Ø 10- Ø12 mm KG FABRİKADA 2,70
10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG FABRİKADA 2,70
10.130.1704 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C) KG FABRİKADA 2,68
10.130.1705 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C)) KG FABRİKADA 2,68
10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG FABRİKADA 3,20
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055) KG FABRİKADA 3,20
10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG FABRİKADA 3,26
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ İŞ BAŞINDA 8,80
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG İŞ BAŞINDA 13,08
10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG OCAKTA 4,42
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT İŞ BAŞINDA 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD İŞ BAŞINDA 1,00
10.160.1021 1,5 MT. TEL BOYLU ELEKTRİKLİ KAPSÜL AD İŞ BAŞINDA 3,05
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10.160.1023 KEROZEN (GAZYAĞI) KG İŞ BAŞINDA 5,85
10.160.1025 BENZİN KG İŞ BAŞINDA 8,05
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG İŞ BAŞINDA 6,49
10.160.1027 MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 7,70
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 0,50
10.160.1029 ÜSTÜBÜ KG İŞ BAŞINDA 2,10
10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H İŞ BAŞINDA 0,76
10.160.1031 KARPİT KG İŞ BAŞINDA 2,30
10.160.1034 TEKNİK AMONYUM NİTRAT KG İŞ BAŞINDA 1,77
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD İŞ BAŞINDA 0,28
10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 3,03
10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 3,03
10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 3,03
10.200.1002 DÜZ SİYAH SAC (2,0 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 2,89
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG FABRİKADA 2,83
10.200.2801 ÇİNKO LEVHA KG İŞ BAŞINDA 17,25
10.200.2811 KURŞUN LEVHA (MIN %99,98 SAFLIKTA) KG İŞ BAŞINDA 15,00
10.200.2853 BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652) KG İŞ BAŞINDA 39,10
10.300.2062 Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı) KG İŞ BAŞINDA 5,50
10.300.2157 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ) ad İŞ BAŞINDA 18,00
10.300.2158 Polietilen fitil (çap:Ø 6 mm) M İŞ BAŞINDA 0,19
10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG İŞ BAŞINDA 4,15
10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66) KG İŞ BAŞINDA 1,12
10.330.5441  Katyonik Asfalt Emülsiyonu(CRS-1 Tipi) KG İŞ BAŞINDA 1,76
10.330.6201 BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (LASTİK CONTALARI)(TS 2810) 1.SINIF KG İŞ BAŞINDA 15,50
10.420.1001 TEÇHİZAT BAĞLAMA TELİ KG İŞ BAŞINDA 3,95
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG İŞ BAŞINDA 2,95
10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG İŞ BAŞINDA 2,85
10.480.1003 10 CM YÜKS. EBATTA. HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİM. BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) M² İŞ BAŞINDA 21,40
10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI KG İŞ BAŞINDA 2,20
10.480.1803 GALVANIZLİ TEL KG İŞ BAŞINDA 4,55
10.420.1853 UÇUCU KÜL(TS 639,TS EN 450-1,2) TON İŞ BAŞINDA 30,00
74.001.0001 KAZIKLIK ÇELİK BORULAR (ST. 37)
74.001.0002 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.781,70
74.001.0003 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.662,53
74.001.0004 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.588,05
74.001.0005 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.827,78
74.001.0006 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.748,13
74.001.0007 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.697,48
74.001.0008 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.746,34
74.001.0009 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.665,70
74.001.0010 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.637,90
74.001.0011 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.588,24
74.001.0012 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.559,05
74.001.0013 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.439,08
74.001.0014 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.409,29
74.001.0015 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.724,69
74.001.0016 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.645,45
74.001.0017 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.617,64
74.001.0018 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.567,98
74.001.0019 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.538,59
74.001.0020 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.439,08
74.001.0021 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.409,29
74.001.0022 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.380,29
74.001.0023 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.351,10
74.001.0024 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.311,57
74.001.0025 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.302,24
74.001.0026 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.453,98
74.001.0027 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.424,19
74.001.0028 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.379,70
74.001.0029 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.351,89
74.001.0030 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.311,77
74.001.0031 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.302,24
74.001.0032 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.313,56
74.001.0033 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.293,89
74.001.0034 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.380,09
74.001.0035 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.351,69
74.001.0036 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.311,37
74.001.0037 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.302,24
74.001.0038 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.354,47
74.001.0039 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,81
74.001.0040 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.314,95
74.001.0041 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.351,29
74.001.0042 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.311,37
74.001.0043 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.322,69
74.001.0044 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,21
74.001.0045 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,61
74.001.0046 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.314,75
74.001.0047 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.346,13
74.001.0048 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.311,97
74.001.0049 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.322,69
74.001.0050 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,01
74.001.0051 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,61
74.001.0052 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.314,75
74.001.0053 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.345,93
74.001.0054 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.376,92
74.001.0055 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.315,54
74.001.0056 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.327,06
74.001.0057 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.338,19
74.001.0058 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.338,78
74.001.0059 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.318,72
74.001.0060 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.349,90
74.001.0061 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.380,69
74.001.0062 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.321,70
74.001.0063 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.333,02
74.001.0064 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.343,95
74.001.0065 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.344,74
74.001.0066 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.324,68
74.001.0067 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.355,66
74.001.0068 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.387,04
74.001.0069 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.332,62
74.001.0070 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.343,95
74.001.0071 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.344,94
74.001.0072 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.324,68
74.001.0073 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.355,86
74.001.0074 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.387,04
74.001.0075 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.513,56
74.001.0076 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.483,77
74.001.0077 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.453,98
74.001.0078 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.424,19
74.001.0079 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.409,29
74.001.0080 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.394,39
74.001.0081 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.354,27
74.001.0082 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.354,47
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74.001.0083 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,61
74.001.0084 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.365,79
74.001.0085 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.396,78
74.001.0086 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.354,07
74.001.0087 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.354,67
74.001.0088 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,61
74.001.0089 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.365,79
74.001.0090 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.396,98
74.001.0091 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.354,07
74.001.0092 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.354,67
74.001.0093 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,81
74.001.0094 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.365,99
74.001.0095 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.396,78
74.001.0096 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.416,04
74.001.0097 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.396,38
74.001.0098 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.427,36
74.001.0099 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.458,35
74.001.0100 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.364,60
74.001.0101 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.344,54
74.001.0102 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,81
74.001.0103 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.324,88
74.001.0104 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.324,08
74.001.0105 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,81
74.001.0106 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.324,88
74.001.0107 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,81
74.001.0108 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.324,88
74.001.0109 80" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.283,96

74.001.0110 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.079,62
74.001.0111 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.960,45
74.001.0112 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.885,97
74.001.0113 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.114,78
74.001.0114 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.036,12
74.001.0115 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.986,27
74.001.0116 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.009,31
74.001.0117 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.929,07
74.001.0118 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.890,14
74.001.0119 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.850,81
74.001.0120 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.821,02
74.001.0121 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.737,01
74.001.0122 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.707,22
74.001.0123 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.988,65
74.001.0124 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.908,41
74.001.0125 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.870,28
74.001.0126 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.830,36
74.001.0127 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.800,76
74.001.0128 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.737,01
74.001.0129 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.707,22
74.001.0130 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.652,00
74.001.0131 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.614,06
74.001.0132 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.574,54
74.001.0133 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.544,75
74.001.0134 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.751,90
74.001.0135 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.722,11
74.001.0136 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.652,60
74.001.0137 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.614,06
74.001.0138 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.574,34
74.001.0139 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.565,01
74.001.0140 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.576,53
74.001.0141 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.556,46
74.001.0142 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.652,00
74.001.0143 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.613,87
74.001.0144 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.574,14
74.001.0145 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.564,81
74.001.0146 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.617,24
74.001.0147 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,38
74.001.0148 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.692,32
74.001.0149 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.613,87
74.001.0150 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.573,94
74.001.0151 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.585,26
74.001.0152 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.596,78
74.001.0153 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,18
74.001.0154 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.577,52
74.001.0155 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.608,50
74.001.0156 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.574,34
74.001.0157 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.585,26
74.001.0158 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.596,78
74.001.0159 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,18
74.001.0160 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.577,52
74.001.0161 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.608,50
74.001.0162 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.639,49
74.001.0163 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.578,11
74.001.0164 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.589,44
74.001.0165 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.600,36
74.001.0166 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.601,35
74.001.0167 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.581,49
74.001.0168 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.612,28
74.001.0169 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.643,46
74.001.0170 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.584,07
74.001.0171 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.595,59
74.001.0172 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.606,52
74.001.0173 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.607,11
74.001.0174 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.587,45
74.001.0175 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.618,43
74.001.0176 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.649,62
74.001.0177 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.595,39
74.001.0178 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.606,71
74.001.0179 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.607,31
74.001.0180 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.587,25
74.001.0181 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.618,23
74.001.0182 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.649,62
74.001.0183 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.811,49
74.001.0184 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.781,70
74.001.0185 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.751,90
74.001.0186 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.722,11
74.001.0187 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.707,22
74.001.0188 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.692,32
74.001.0189 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.616,65
74.001.0190 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.617,24
74.001.0191 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,18
74.001.0192 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.628,17
74.001.0193 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.659,35
74.001.0194 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.616,45
74.001.0195 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.617,04
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74.001.0196 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,38
74.001.0197 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.628,36
74.001.0198 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.659,35
74.001.0199 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.616,45
74.001.0200 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.617,04
74.001.0201 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,38
74.001.0202 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.628,36
74.001.0203 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.659,35
74.001.0204 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.678,61
74.001.0205 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.658,75
74.001.0206 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.689,74
74.001.0207 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.720,72
74.001.0208 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.626,97
74.001.0209 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.607,11
74.001.0210 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,18
74.001.0211 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.587,45
74.001.0212 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.586,85
74.001.0213 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,18
74.001.0214 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.587,25
74.001.0215 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,38
74.001.0216 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.587,45
74.001.0217 80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.546,34

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG İŞ BAŞINDA 5,50
10.300.2233 REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ DOLGUSU KG İŞ BAŞINDA 21,10
10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66) KG İŞ BAŞINDA 1,12
10.330.5441 ASFALT EMİLSİYONLARI (TS 1082, TS EN 13808) (CRS-1 Tipi) KG İŞ BAŞINDA 1,76
10.420.1514 KITIK KG İŞ BAŞINDA 0,40
10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG İŞ BAŞINDA 0,50
10.420.1855 SICAK UYGULAMALI KÖMÜR KATRAN ZİFTİ KG İŞ BAŞINDA 1,05
74.002.0001 ÇELİK DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 9,20
74.002.0002 FONT DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 7,65
74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT İŞ BAŞINDA 18,51
74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT İŞ BAŞINDA 33,04
74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD İŞ BAŞINDA 7,65
74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD İŞ BAŞINDA 12,88
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ BnM² 161,08
74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 21,60

NOT 1 : KERESTELER HER BOYDA BİÇİLMİŞTİR

74.002.0008 İÇİN ;
19.100.1037 MOTORLU TULUMBA SAAT 20,09
10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 0,000346 1.600,00 0,55
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,684 6,49 4,44
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1 15,10 15,10

1 SAATLİK ÜCRETİ 20,09

19.100.2064 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M³ 1,35
19.100.1037 MOTORLU TULUMBA SAAT 0,067 20,09 1,35

1 SAATLİK ÜCRETİ 1,35

74.002.0008 EL İLE KUM ÇAKIL YIKANMASI M³ 21,60
19.100.2064 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M³ 1 1,35 1,35
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 13,50 20,25

1 SAATLİK ÜCRETİ 21,60

74.002.0007 İÇİN ;
72.002.0020 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKRÖR SAAT 60,89
10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) - 0,000243 25.900,00 6,29
10.160.1026 MAZOT (Motorin) (MAKİNE YAĞI, BENZİN, ÜSTÜPÜ V.S. KARŞILIĞI) KG 2,85 6,49 18,50
10.100.1054 MAKİNİST AYLIK 0,008 4.512,00 36,10

1 SAATLİK ÜCRETİ 60,89

72.002.0021 TREYLER DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI SAAT 68,71
10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR  (500 ABD GALONLUK) - 0,000243 27.600,00 6,71
10.160.1026 MAZOT (Motorin) (MAKİNE YAĞI, BENZİN, ÜSTÜPÜ V.S. KARŞILIĞI) KG 3,99 6,49 25,90
10.100.1054 MAKİNİST AYLIK 0,008 4.512,00 36,10

1 SAATLİK ÜCRETİ 68,71

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE BnM² 161,08
72.002.0021 TREYLER DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI SAAT 1,1 68,71 75,58
72.002.0020 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKRÖR SAAT 0,82 60,89 49,93
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 2,47 14,40 35,57

1 SAATLİK ÜCRETİ 161,08

01.01.2002 tarihinden önce ihalesi yapılan işlere ait

74.002.0008 İÇİN ;
19.100.1037 MOTORLU TULUMBA SAAT 23,44
10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 0,000346 1.600,00 0,55
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 1,2 6,49 7,79
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1 15,10 15,10

1 SAATLİK ÜCRETİ 23,44

19.100.2064 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M³ 1,57
19.100.1037 MOTORLU TULUMBA SAAT 0,067 23,44 1,57

1 SAATLİK ÜCRETİ 1,57

74.002.0008 EL İLE KUM ÇAKIL YIKANMASI M³ 21,82
19.100.2064 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M³ 1 1,57 1,57
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 13,50 20,25

1 SAATLİK ÜCRETİ 21,82

74.002.0007 İÇİN ;
72.002.0020 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKRÖR SAAT 74,84
10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) - 0,000243 25.900,00 6,29
10.160.1026 MAZOT (Motorin) (MAKİNE YAĞI, BENZİN, ÜSTÜPÜ V.S. KARŞILIĞI) KG 5 6,49 32,45
10.100.1054 MAKİNİST AYLIK 0,008 4.512,00 36,10

1 SAATLİK ÜCRETİ 74,84

72.002.0021 TREYLER DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI SAAT 88,24
10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR  (500 ABD GALONLUK) - 0,000243 27.600,00 6,71
10.160.1026 MAZOT (Motorin) (MAKİNE YAĞI, BENZİN, ÜSTÜPÜ V.S. KARŞILIĞI) KG 7 6,49 45,43
10.100.1054 MAKİNİST AYLIK 0,008 4.512,00 36,10

1 SAATLİK ÜCRETİ 88,24
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74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE BnM² 194,00
72.002.0021 TREYLER DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI SAAT 1,1 88,24 97,06
72.002.0020 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKRÖR SAAT 0,82 74,84 61,37
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 2,47 14,40 35,57

1 SAATLİK ÜCRETİ 194,00

19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 m3) (1 SAATLİK ÜCRETİ) SAAT 306,02
10.120.1007 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 m3) 0,000171 794.000,00 135,77
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 22,23 6,49 144,27

İşletme
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 21,65 25,98
10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,12 13,75 1,65

1 SAATLİK ÜCRETİ 306,02

19.100.1023 KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 162,91
10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 0,000274 71.300,00 19,54
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,85 6,49 18,50
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,57 6,49 3,70

(Makine yağı, benzin, üstübü karşılığı)
İşletme 0,00

10.100.1054 MAKİNİST SAAT 2,4 18,80 45,12
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 4 14,40 57,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 162,91

19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 139,21
10.120.1029 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 0,000171 328.000,00 56,09
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 8,55 6,49 55,49

100HP*0,0855=8,55
İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 21,65 25,98
10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,12 13,75 1,65

1 SAATLİK ÜCRETİ 139,21

19.100.1029 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 128,44
10.120.1031 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 0,000171 265.000,00 45,32
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 8,55 6,49 55,49

100HP*0,0855=8,55, Yakıt, makine yağı, üstübü vb. karşılığı.
İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 21,65 25,98
10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,12 13,75 1,65

1 SAATLİK ÜCRETİ 128,44

19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 29,27
10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 0,000116 9.200,00 1,07
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,342 6,49 2,22

4HP*0,0855=0,342, Yakıt, makine yağı, üstübü vb. karşılığı.
İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 21,65 25,98
1 SAATLİK ÜCRETİ 29,27

19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ SAAT 347,29
10.120.1194 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 0,000116 472.000,00 54,75
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M3 0,5 8,80 4,40
10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ Kwh 12 0,76 9,12
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 1,15 6,49 7,46

(10 kw jeneratör için)
İşletme

10.100.1060 FORMEN SAAT 1 27,10 27,10
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 3,5 18,45 64,58
10.100.1046 SICAK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 6,5 13,75 89,38
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,5 13,50 87,75
10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,2 13,75 2,75

1 SAATLİK ÜCRETİ 347,29

19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 399,70
10.120.1196 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 0,000116 541.000,00 62,76
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M3 0,5 8,80 4,40
10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ Kwh 12 0,76 9,12
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 1,15 6,49 7,46

(10 kw jeneratör için)
İşletme

10.100.1060 FORMEN SAAT 1 27,10 27,10
10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 6 18,45 110,70
10.100.1008 DOĞRAMACI USTASI SAAT 3 18,45 55,35
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI SAAT 1 13,75 13,75
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,2 13,50 83,70
19.100.1112 FORKLİFTİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,1 69,05 6,91

1 SAATLİK ÜCRETİ 399,70

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 610,09
10.120.1058 MOBİL BETON POMPASI(420 HP) 0,000171 1.780.000,00 304,38
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 35,91 6,49 233,06

(420*0,15*0,57)
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 7,182 6,49 46,61

(420*0,15*0,57)
(Makine yağı, benzin, üstübü karşılığı)
İşletme

10.100.1037 BETON POMPA OPARATÖRÜ SAAT 1,2 21,70 26,04
1 SAATLİK ÜCRETİ 610,09

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 282,96
10.120.1227 PALETLİ DELGİ MAKİNAS(160 HP) 0,000116 1.450.000,00 168,20
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 13,68 6,49 88,78

160HP*0,0855=13,68
(Makine yağı, benzin, üstübü karşılığı)
İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 21,65 25,98
1 SAATLİK ÜCRETİ 282,96

19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) SAAT 6,56
10.120.1237 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI(Tüm Aksesuarlar Dahil) 0,000116 17.250,00 2,00
10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ kwh 6 0,76 4,56

1 SAATLİK ÜCRETİ 6,56
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19.100.1113 MOBİL VİNÇ SAAT 117,33
10.120.1239 MOBİL VİNÇ (9 TON 80 HP) 0,000151 311.000,00 46,96
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 6,84 6,49 44,39

8HP*0,0855=6,84, Yakıt, makine yağı, üstübü vb. karşılığı.
İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 21,65 25,98
1 SAATLİK ÜCRETİ 117,33

19.100.1112 FORKLİFTİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 69,05
10.120.1238 FORKLİFT(4 TON 40 HP) 0,000242 86.250,00 20,87
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 3,42 6,49 22,20

40HP*0,0855=3,42, Yakıt, makine yağı, üstübü vb. karşılığı.
İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 21,65 25,98
1 SAATLİK ÜCRETİ 69,05

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 29,29
10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG 0,425 4,42 1,88

(Kapsüle Duyarsız)
10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG 0,213 4,42 0,94

(Kapsüle Duyarsız)
(Patlama deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı)
İşçilik
(Patlayıcı deliklerinin açılması , doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı)

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,011 282,96 3,11
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,011 18,45 0,20
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,044 14,40 0,63

19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,05 306,02 15,30
19.100.1029 KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,03 128,44 3,85
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,25 13,50 3,38

1 M3 FİYATI 29,29
Not: Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve figüre dahil, taşıma bedeli hariçtir.
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KISIM 1- RAYİÇLER

A - İŞÇİLİKLER

POZ NO:               İ  Ş  Ç  İ      Ü  N  V  A  N  I                   GÜNDELİK SAATLİK    AYLIK  
10.100.1001 TAŞCI USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1008 DOĞRAMACI USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1009 MARANGOZ USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1010 YALITIMCI USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1012 SIVACI USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1013 DUVARCI USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1014 KALDIRIMCI USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1015 BETONCU USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1017 DÜLGER USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1031 BAKIRCI USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1037 BETON POMPA OPARATÖRÜ 173,60 21,70 5.208,00
10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI 110,00 13,75 3.300,00
10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI 110,00 13,75 3.300,00
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI 110,00 13,75 3.300,00
10.100.1046 SICAK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 110,00 13,75 3.300,00
10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 110,00 13,75 3.300,00
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI 110,00 13,75 3.300,00
10.100.1050 BORUCU USTASI 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1051 ŞOFÖR 150,40 18,80 4.512,00
10.100.1052 AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ 170,40 21,30 5.112,00
10.100.1053 TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST 216,80 27,10 6.504,00
10.100.1054 MAKİNİST 150,40 18,80 4.512,00
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST 173,20 21,65 5.196,00
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI 120,80 15,10 3.624,00
10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI 142,00 17,75 4.260,00
10.100.1058 ŞOFÖR YARDIMCISI 116,40 14,55 3.492,00
10.100.1059 YAĞCI 110,00 13,75 3.300,00
10.100.1060 FORMEN 216,80 27,10 6.504,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) 108,00 13,50 3.240,00
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ 115,20 14,40 3.456,00
10.100.1064 ÇIRAK 108,00 13,50 3.240,00
10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1069 BİRİNCİ SINIF USTA YARDIMCISI 110,00 13,75 3.300,00
10.100.1070 İKİNCİ SINIF USTA 139,60 17,45 4.188,00
10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI) 256,40 32,05 7.692,00
10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI) 219,60 27,45 6.588,00
10.100.1503 TARAMA UZMANI 299,60 37,45 8.988,00
10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI) 200,00 25,00 6.000,00
10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 200,00 25,00 6.000,00
10.100.1506 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI KAPTANI(LİMAN KAPTANI) 200,00 25,00 6.000,00
10.100.1507 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI MAKİNİSTİ(ÇARKÇI) 188,00 23,50 5.640,00
10.100.1508 MAÇULA REİSİ 188,00 23,50 5.640,00
10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI) 188,00 23,50 5.640,00
10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 215,20 26,90 6.456,00
10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU 143,60 17,95 4.308,00
10.100.1512 MAKİNA LOSTROMOSU 143,60 17,95 4.308,00
10.100.1513 USTA GEMİCİ 136,00 17,00 4.080,00
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI 136,00 17,00 4.080,00
10.100.1515 DALGIC KILAVUZU 136,00 17,00 4.080,00
10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI 136,00 17,00 4.080,00
10.100.1517 GEMİ ATEŞCİSİ 136,00 17,00 4.080,00
10.100.1518 KAMAROT 123,60 15,45 3.708,00
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA) 123,60 15,45 3.708,00
10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ 123,60 15,45 3.708,00
10.100.1521 GEMİ AŞÇI YARDIMCISI 123,60 15,45 3.708,00
10.100.1522 DALGIÇ 344,00 43,00 10.320,00

B - TAŞITLAR

POZ NO:                               A  D  I                                         GÜNDELİĞİ
10.110.1001 ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI(veya beş eşek) (Gündelik TL) 115,00
10.110.1002 HER CİNS HAYVANLA ÇEKİLEN ARABALAR İÇİN TAŞIMA KATSAYISI 69,00
10.110.1003 HER CİNS VE TONAJDA MOTORLU ARAÇ TAŞIMA KATSAYISI K: 380,00

C - İNŞAAT MAKİNA VE ARAÇLARI

POZ NO:                       A R A Ç    C İ N S İ                          FİYATI
10.120.1001 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd³) 374.000,00
10.120.1002 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 140 HP (1,5 Yd³) 500.000,00
10.120.1003 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 170 HP (2 Yd³) 545.000,00
10.120.1004 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd³) 690.000,00
10.120.1006 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR (260 HP 3 Yd³) 794.000,00
10.120.1007 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 794.000,00
10.120.1010 TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd3) 282.000,00
10.120.1011 TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER) 621.000,00
10.120.1012 MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON) 288.000,00
10.120.1013 GREYDER (190-209 HP) 874.000,00
10.120.1016 TRAKTÖR BULDOZER(70 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 196.000,00
10.120.1017 TRAKTÖR BULDOZER(100 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 242.000,00
10.120.1018 TRAKTÖR BULDOZER(160 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 322.000,00
10.120.1019 TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK) 518.000,00
10.120.1020 TRAKTÖR BULDOZER(285 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 1.040.000,00
10.120.1021 TRAKTÖR BULDOZER(345 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 1.150.000,00

1



 2020  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

10.120.1022 KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES. 713.000,00
10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 71.300,00
10.120.1025 KOMPRESÖR (250 HP) 247.000,00
10.120.1029 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 328.000,00
10.120.1030 YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli) 190.000,00
10.120.1031 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 265.000,00
10.120.1032 YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR 11/2 YRD³ Takriben 56 HP( (PALETLİ) 391.000,00
10.120.1033 BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 Litrelik) 12.650,00
10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 9.200,00
10.120.1042 KONKASÖR(120-150 M³/Sa - 215 HP) 897.000,00
10.120.1043 ELEME MAKİNASI(YAKLAŞIK 70HP li 3-4 KADEMELİ 100 M³/SA KAPASİTELİ TİTREŞİMLİ ÇEKİLİR TİP) 72.500,00
10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 1.600,00
10.120.1054 MOTOPOMP(20 PS gücünde, takriben  125mm Çapında) 6.450,00
10.120.1056 MOTOPOMP(45 PS gücünde, takriben 150mm Çapında) 18.100,00
10.120.1057 MOTOPOMP(60 PS gücünde, takriben 200mm Çapında) 21.300,00
10.120.1058 MOBİL BETON POMPASI(420 HP) 1.780.000,00
10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) 40.000,00
10.120.1064 Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP)… 147.000,00
10.120.1072 KOMPLE KEÇİAYAĞI SİLİNDİR(40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE TAMBURLARIN TOPLAM AĞIRLIĞI 4000 kg OLAN, BEHERİ EN AZ 1.20 M UZUNLUKTA 2 TAMBURLU KEÇİ AYAĞI)… 115.000,00
10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) 25.900,00
10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR  (500 ABD GALONLUK) 27.600,00
10.120.1088 Distribütör(1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) 87.500,00
10.120.1113 BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M³/SAAT KAPASİTELİ) 644.000,00
10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)… 265.000,00
10.120.1142 KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE) 19.300,00
10.120.1144 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 125 TONLUK, SU KESİMİ 1,85 M) 146.000,00
10.120.1145 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M) 328.000,00
10.120.1146 DEVRİLİR TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 300 TONLUK, SU KESİMİ 2,2 M) 328.000,00
10.120.1147 KLAPELİ KUM DUBASI (MOTORSUZ, 300 M³ LÜK, SU KESİMİ 2 M) 328.000,00
10.120.1150 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 116 HP, SU KESİMİ 0,85 M) 247.000,00
10.120.1151 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 240 HP, SU KESİMİ 1,75 M) 558.000,00
10.120.1152 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M) 587.000,00
10.120.1155 KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK MAKSİMUM AÇHEVELA 24 M KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ MİN. 16, MAX 29 M )… 1.437.000,00
10.120.1175 VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ) 66.150,00
10.120.1176 KÖPRÜ VİNCİ (BARDÖR) (60 TON ) 197.000,00
10.120.1177 DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M³ /SA KAPASİTELİ MAX 16 M DERİNLİĞİ TARIYABİLİR, KAZDIĞI MADDELERİ 800 M UZAĞA VEYA 6M YÜKSEĞE BASABİLİR)… 11.210.000,00
10.120.1178 EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 610.000,00
10.120.1179 KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR (YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd³)(NET 4,5 TON AĞIRLIĞI 18 M UZAĞA ULAŞTIRABİLİR VİNÇ OLARAK MAKSİMUM 15 TON KALDIRABİLİR)… 1.070.000,00
10.120.1181 PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 108.000,00
10.120.1182 DALGIÇ BOTU(KOMPRASÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE AKSESUARLARI DAHİL) 79.000,00
10.120.1183 OTO TREYLER 300 HP 284.000,00
10.120.1194 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 472.000,00
10.120.1196 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 541.000,00
10.120.1200 KOVALI KÖMÜRLÜ TARAMA GEMİSİ (500 LT KOVA HACİM, 350 M3/SAAT TARAMA KAP., 7-20 M DERİNKLİK KAP.) … 11.500.000,00
10.120.1201 FUELOİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ ( 600 M³/SAAT KAPASİTELİ) 7.130.000,00
10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… 13.350,00
10.120.1204 Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) 7.210,00
10.120.1208 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (500 LT.KOVALI, 300 M3/SAAT TARAMA KAP.)(7-20 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 11.500.000,00
10.120.1209 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (250 LT.KOVALI, 150 M3/SAAT TARAMA KAP.)(6,5-16 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 7.130.000,00
10.120.1210 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M3/SAAT TARAMA KAP.)(10-22 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 14.375.000,00
10.120.1227 PALETLİ DELGİ MAKİNAS(160 HP) … 1.450.000,00
10.120.1237 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI(Tüm Aksesuarlar Dahil) … 17.250,00
10.120.1238 FORKLİFT(4 TON 40 HP) … 86.250,00
10.120.1239 MOBİL VİNÇ (9 TON 80 HP) … 311.000,00
19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 306,02
19.100.1023 KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ 162,91
19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 139,21
19.100.1029 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 128,44
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ 29,27
19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ 347,29
19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ 399,70
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) 610,09
19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ 282,96
19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI)… 6,56
19.100.1112 FORKLİFTİN 1 SAATLİK ÜCRETİ … 69,05
19.100.1113 MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ 117,33

D - MALZEME FİYATLARI
OCAKTA   

POZ NO: M A L Z E M E N İ N   A D I BİRİMİ FABRİKADA FİYATI
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ OCAKTA 29,29
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ OCAKTA 29,29
10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ OCAKTA 11,50
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 24,50
10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ OCAKTA 28,00
10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ OCAKTA 11,50
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 24,50
10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ OCAKTA 28,00
10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016… M³ OCAKTA 35,58
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ OCAKTA 39,37
10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016… M³ OCAKTA 35,58
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ OCAKTA 39,37
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 238,00
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 232,00
10.130.1201 PORTLAND CİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5N) TON FABRİKADA 238,00
10.130.1202 PORTLAND CİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5N) TON FABRİKADA 232,00
10.130.1207 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 232,00
10.130.1208 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (DÖKME  TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 226,00
10.130.1217 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 227,00
10.130.1218 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (DÖKME TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 221,00
10.130.1239 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR) TON FABRİKADA 258,00
10.130.1501 C 8/10 BETON HARCI M³ 156,00
10.130.1502 C 12/15 BETON HARCI M³ 168,00
10.130.1503 C 16/20 BETON HARCI M³ 174,00
10.130.1504 C 20/25 BETON HARCI M³ 178,00
10.130.1505 C 25/30 BETON HARCI M³ 185,00
10.130.1506 C 30/37 BETON HARCI M³ 192,00
10.130.1507 C 35/45 BETON HARCI M³ 205,00
10.130.1508 C 40/50 BETON HARCI M³ 217,00
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10.130.1509 C 45/55 BETON HARCI M³ 222,00
10.130.1510 C 50/60 BETON HARCI M³ 228,00
10.130.1701 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm KG FABRİKADA 2,74
10.130.1702 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 8- Ø 10- Ø12 mm KG FABRİKADA 2,70
10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG FABRİKADA 2,70
10.130.1704 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C)… KG FABRİKADA 2,68
10.130.1705 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C))… KG FABRİKADA 2,68
10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG FABRİKADA 3,20
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG FABRİKADA 3,20
10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG FABRİKADA 3,26
10.130.4501 ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ İŞ BAŞINDA 2.100,00
10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ İŞ BAŞINDA 1.200,00
10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2) M³ İŞ BAŞINDA 690,00
10.130.4507 MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942) M³ İŞ BAŞINDA 2.650,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ İŞ BAŞINDA 8,80
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG İŞ BAŞINDA 13,08
10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG İŞ BAŞINDA 4,42
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT İŞ BAŞINDA 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD İŞ BAŞINDA 1,00
10.160.1021 1,5 MT. TEL BOYLU ELEKTRİKLİ KAPSÜL AD İŞ BAŞINDA 3,05
10.160.1023 KEROZEN (GAZYAĞI) KG İŞ BAŞINDA 5,85
10.160.1025 BENZİN KG İŞ BAŞINDA 8,05
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG İŞ BAŞINDA 6,49
10.160.1027 MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 7,70
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 0,50
10.160.1029 ÜSTÜBÜ KG İŞ BAŞINDA 2,10
10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H İŞ BAŞINDA 0,76
10.160.1031 KARPİT KG İŞ BAŞINDA 2,30
10.160.1034 TEKNİK AMONYUM NİTRAT KG İŞ BAŞINDA 1,77
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD İŞ BAŞINDA 0,28
10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 3,03
10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 3,03
10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 3,03
10.200.1002 DÜZ SİYAH SAC (2,0 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 2,89
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG FABRİKADA 2,83
10.200.2801 ÇİNKO LEVHA KG İŞ BAŞINDA 17,25
10.200.2811 KURŞUN LEVHA (MIN %99,98 SAFLIKTA) KG İŞ BAŞINDA 15,00
10.200.2853 BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652) KG İŞ BAŞINDA 39,10
10.300.2062 Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı) KG İŞ BAŞINDA 5,50
10.300.2157 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ) KG İŞ BAŞINDA 18,00
10.300.2158 Polietilen fitil (çap:Ø 6 mm) m İŞ BAŞINDA 0,19
10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG İŞ BAŞINDA 4,15
10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66) KG İŞ BAŞINDA 1,12
10.330.5441  Katyonik Asfalt Emülsiyonu(CRS-1 Tipi) KG İŞ BAŞINDA 1,76
10.330.6201 BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (LASTİK CONTALARI)(TS 2810) 1.SINIFKG İŞ BAŞINDA 15,50
10.420.1001 TEÇHİZAT BAĞLAMA TELİ KG İŞ BAŞINDA 3,95
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG İŞ BAŞINDA 2,95
10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG İŞ BAŞINDA 2,85
10.480.1003 10 CM YÜKS. EBATTA. HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİM. BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338)… AD OCAKTA 21,40
10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI KG İŞ BAŞINDA 2,20
10.480.1803 GALVANIZLİ TEL KG İŞ BAŞINDA 4,55
10.420.1853 UÇUCU KÜL(TS 639,TS EN 450-1,2) KG İŞ BAŞINDA 30,00
74.001.0001 KAZIKLIK ÇELİK BORULAR (ST. 37)
74.001.0002 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.781,70
74.001.0003 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.662,53
74.001.0004 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.588,05
74.001.0005 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.827,78
74.001.0006 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.748,13
74.001.0007 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.697,48
74.001.0008 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.746,34
74.001.0009 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.665,70
74.001.0010 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.637,90
74.001.0011 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.588,24
74.001.0012 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.559,05
74.001.0013 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.439,08
74.001.0014 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.409,29
74.001.0015 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.724,69
74.001.0016 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.645,45
74.001.0017 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.617,64
74.001.0018 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.567,98
74.001.0019 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.538,59
74.001.0020 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.439,08
74.001.0021 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.409,29
74.001.0022 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.380,29
74.001.0023 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.351,10
74.001.0024 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.311,57
74.001.0025 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.302,24
74.001.0026 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.453,98
74.001.0027 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.424,19
74.001.0028 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.379,70
74.001.0029 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.351,89
74.001.0030 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.311,77
74.001.0031 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.302,24
74.001.0032 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.313,56
74.001.0033 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.293,89
74.001.0034 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.380,09
74.001.0035 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.351,69
74.001.0036 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.311,37
74.001.0037 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.302,24
74.001.0038 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.354,47
74.001.0039 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,81
74.001.0040 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.314,95
74.001.0041 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.351,29
74.001.0042 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.311,37
74.001.0043 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.322,69
74.001.0044 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,21
74.001.0045 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,61
74.001.0046 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.314,75
74.001.0047 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.346,13
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74.001.0048 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.311,97
74.001.0049 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.322,69
74.001.0050 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,01
74.001.0051 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,61
74.001.0052 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.314,75
74.001.0053 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.345,93
74.001.0054 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.376,92
74.001.0055 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.315,54
74.001.0056 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.327,06
74.001.0057 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.338,19
74.001.0058 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.338,78
74.001.0059 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.318,72
74.001.0060 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.349,90
74.001.0061 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.380,69
74.001.0062 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.321,70
74.001.0063 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.333,02
74.001.0064 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.343,95
74.001.0065 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.344,74
74.001.0066 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.324,68
74.001.0067 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.355,66
74.001.0068 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.387,04
74.001.0069 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.332,62
74.001.0070 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.343,95
74.001.0071 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.344,94
74.001.0072 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.324,68
74.001.0073 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.355,86
74.001.0074 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.387,04
74.001.0075 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.513,56
74.001.0076 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.483,77
74.001.0077 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.453,98
74.001.0078 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.424,19
74.001.0079 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.409,29
74.001.0080 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.394,39
74.001.0081 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.354,27
74.001.0082 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.354,47
74.001.0083 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,61
74.001.0084 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.365,79
74.001.0085 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.396,78
74.001.0086 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.354,07
74.001.0087 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.354,67
74.001.0088 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,61
74.001.0089 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.365,79
74.001.0090 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.396,98
74.001.0091 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.354,07
74.001.0092 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.354,67
74.001.0093 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,81
74.001.0094 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.365,99
74.001.0095 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.396,78
74.001.0096 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.416,04
74.001.0097 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.396,38
74.001.0098 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.427,36
74.001.0099 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.458,35
74.001.0100 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.364,60
74.001.0101 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.344,54
74.001.0102 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,81
74.001.0103 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.324,88
74.001.0104 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.324,08
74.001.0105 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,81
74.001.0106 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.324,88
74.001.0107 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.334,81
74.001.0108 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.324,88
74.001.0109 80" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.283,96

74.001.0110 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.079,62
74.001.0111 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.960,45
74.001.0112 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.885,97
74.001.0113 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.114,78
74.001.0114 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.036,12
74.001.0115 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.986,27
74.001.0116 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.009,31
74.001.0117 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.929,07
74.001.0118 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.890,14
74.001.0119 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.850,81
74.001.0120 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.821,02
74.001.0121 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.737,01
74.001.0122 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.707,22
74.001.0123 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.988,65
74.001.0124 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.908,41
74.001.0125 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.870,28
74.001.0126 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.830,36
74.001.0127 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.800,76
74.001.0128 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.737,01
74.001.0129 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.707,22
74.001.0130 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.652,00
74.001.0131 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.614,06
74.001.0132 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.574,54
74.001.0133 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.544,75
74.001.0134 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.751,90
74.001.0135 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.722,11
74.001.0136 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.652,60
74.001.0137 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.614,06
74.001.0138 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.574,34
74.001.0139 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.565,01
74.001.0140 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.576,53
74.001.0141 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.556,46
74.001.0142 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.652,00
74.001.0143 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.613,87
74.001.0144 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.574,14
74.001.0145 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.564,81
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74.001.0146 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.617,24
74.001.0147 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,38
74.001.0148 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.692,32
74.001.0149 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.613,87
74.001.0150 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.573,94
74.001.0151 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.585,26
74.001.0152 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.596,78
74.001.0153 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,18
74.001.0154 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.577,52
74.001.0155 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.608,50
74.001.0156 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.574,34
74.001.0157 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.585,26
74.001.0158 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.596,78
74.001.0159 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,18
74.001.0160 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.577,52
74.001.0161 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.608,50
74.001.0162 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.639,49
74.001.0163 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.578,11
74.001.0164 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.589,44
74.001.0165 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.600,36
74.001.0166 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.601,35
74.001.0167 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.581,49
74.001.0168 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.612,28
74.001.0169 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.643,46
74.001.0170 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.584,07
74.001.0171 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.595,59
74.001.0172 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.606,52
74.001.0173 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.607,11
74.001.0174 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.587,45
74.001.0175 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.618,43
74.001.0176 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.649,62
74.001.0177 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.595,39
74.001.0178 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.606,71
74.001.0179 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.607,31
74.001.0180 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.587,25
74.001.0181 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.618,23
74.001.0182 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.649,62
74.001.0183 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.811,49
74.001.0184 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.781,70
74.001.0185 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.751,90
74.001.0186 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.722,11
74.001.0187 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.707,22
74.001.0188 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.692,32
74.001.0189 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.616,65
74.001.0190 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.617,24
74.001.0191 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,18
74.001.0192 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.628,17
74.001.0193 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.659,35
74.001.0194 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.616,45
74.001.0195 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.617,04
74.001.0196 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,38
74.001.0197 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.628,36
74.001.0198 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.659,35
74.001.0199 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.616,45
74.001.0200 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.617,04
74.001.0201 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,38
74.001.0202 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.628,36
74.001.0203 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.659,35
74.001.0204 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.678,61
74.001.0205 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.658,75
74.001.0206 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.689,74
74.001.0207 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.720,72
74.001.0208 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.626,97
74.001.0209 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.607,11
74.001.0210 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,18
74.001.0211 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.587,45
74.001.0212 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.586,85
74.001.0213 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,18
74.001.0214 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.587,25
74.001.0215 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.597,38
74.001.0216 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.587,45
74.001.0217 80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 4.546,34

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG İŞ BAŞINDA 5,50
10.300.2233 REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ DOLGUSU KG İŞ BAŞINDA 21,10
10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66) KG İŞ BAŞINDA 1,12
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG İŞ BAŞINDA 1,76
10.420.1514 KITIK KG İŞ BAŞINDA 0,40
10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG İŞ BAŞINDA 0,50
10.420.1855 SICAK UYGULAMALI KÖMÜR KATRAN ZİFTİ KG İŞ BAŞINDA 1,05
74.002.0001 ÇELİK DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 9,20
74.002.0002 FONT DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 7,65
74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT İŞ BAŞINDA 18,51
74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT İŞ BAŞINDA 33,04
74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD İŞ BAŞINDA 7,65
74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD İŞ BAŞINDA 12,88
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 161,08
74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 21,60

NOT 1 : KERESTELER HER BOYDA BİÇİLMİŞTİR
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74.003.0000- SAATLİK MAKİNA ÜCRETLERİ

74.004.0000 - KARA MAKİNALARI

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 175,77
10.120.1001 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd³) 0,000137 374.000,00 51,24
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 8,55 6,49 55,49
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,71 6,49 11,1
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 13,75 13,75
10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 6.504,00 13,01
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.196,00 31,18

1 SAATLİK ÜCRETİ 175,77

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 292,31
10.120.1004 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd³) 0,000137 690.000,00 94,53
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 17,955 6,49 116,53
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,591 6,49 23,31
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 13,75 13,75
10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 6.504,00 13,01
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.196,00 31,18

1 SAATLİK ÜCRETİ 292,31

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 180,07
10.120.1010 TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd3)… 0,000171 282.000,00 48,22
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 9,4905 6,49 61,59
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,8981 6,49 12,32
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 13,75 13,75
10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 6.504,00 13,01
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.196,00 31,18

1 SAATLİK ÜCRETİ 180,07

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 287,32
10.120.1011 TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER) 0,000171 621.000,00 106,19
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 15,8175 6,49 102,66
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,1635 6,49 20,53
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 13,75 13,75
10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 6.504,00 13,01
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.196,00 31,18

1 SAATLİK ÜCRETİ 287,32

74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 147,45
10.120.1012 MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON) 0,000171 288.000,00 49,25
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 6,84 6,49 44,39
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,368 6,49 8,88
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 13,75 13,75
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.196,00 31,18

1 SAATLİK ÜCRETİ 147,45

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 269,71
10.120.1019 TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK) 0,000171 518.000,00 88,58
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 15,8175 6,49 102,66
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,1635 6,49 20,53
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 13,75 13,75
10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 6.504,00 13,01
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.196,00 31,18

1 SAATLİK ÜCRETİ 269,71

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 196,03
10.120.1022 KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES. 0,000171 713.000,00 121,92
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 4,275 6,49 27,74
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,855 6,49 5,55
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 13,75 13,75
10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 4.512,00 27,07

1 SAATLİK ÜCRETİ 196,03

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 162,91
10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 0,000274 71.300,00 19,54
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,85 6,49 18,50
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,57 6,49 3,70
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 4 14,40 57,60
10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,01 4.512,00 45,12

1 SAATLİK ÜCRETİ 162,91
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74.004.0009 LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ SAAT 136,20
10.120.1030 YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli) 0,0002 190.000,00 38,00
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 6,84 6,49 44,39
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,368 6,49 8,88
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 13,75 13,75
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST AYLIK 0,006 5.196,00 31,18

1 SAATLİK ÜCRETİ 136,20

74.004.0010 PALETLİ YÜKLEYİCİ SAAT 160,49
10.120.1032 YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR 11/2 YRD³ Takriben 56 HP( (PALETLİ) 0,0002 391.000,00 78,20
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 4,788 6,49 31,07
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,969 6,49 6,29
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 13,75 13,75
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.196,00 31,18

1 SAATLİK ÜCRETİ 160,49

74.004.0011 BETONİYER SAAT 65,92
10.120.1033 BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 Litrelik) 0,000346 12.650,00 4,38
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,14 6,49 7,40
10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,012 4.512,00 54,14

1 SAATLİK ÜCRETİ 65,92

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 19,28
10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 0,000273 9.200,00 2,51
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,21375 6,49 1,39
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,04275 6,49 0,28
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1 15,10 15,10

1 SAATLİK ÜCRETİ 19,28

74.004.0013 60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP SAAT 105,47
10.120.1057 MOTOPOMP(60 PS gücünde, takriben 200mm Çapında) 0,000346 21.300,00 7,37
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 10,944 6,49 71,03
10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 4.512,00 27,07

1 SAATLİK ÜCRETİ 105,47

74.004.0014 ARAZÖZ SAAT 73,86
10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) 0,000171 40.000,00 6,84
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 6,156 6,49 39,95
10.100.1051 ŞOFÖR    AYLIK  0,006 4.512,00 27,07

1 SAATLİK ÜCRETİ 73,86

74.004.0015 KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR SAAT 87,13
10.120.1072 KOMPLE KEÇİAYAĞI SİLİNDİR(40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE TAMBURLARIN TOPLAM AĞIRLIĞI 4000 kg OLAN, BEHERİ EN AZ 1.20 M UZUNLUKTA 2 TAMBURLU KEÇİ AYAĞI)… 0,000171 115.000,00 19,67
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 3,42 6,49 22,20
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,684 6,49 4,44
10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 4.512,00 27,07
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 13,75 13,75

1 SAATLİK ÜCRETİ 87,13

74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 63,25
10.120.1145 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M) 0,000125 328.000,00 41,00
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,006 3.708,00 22,25

 1 SAATLİK ÜCRETİ 63,25

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 411,10
10.120.1152 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M) 0,000125 587.000,00 73,38
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 25,65 6,49 166,47
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 5,13 6,49 33,29
10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 6.000,00 36,00
10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 6.000,00 36,00
10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,012 4.080,00 48,96
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI SAAT 1 17,00 17,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 411,10
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 2020  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 725,92
10.120.1155 KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK MAKSİMUM AÇHEVELA 24 M KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ MİN. 16, MAX 29 M )… 0,000125 1.437.000,00 179,63
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 34,2 6,49 221,96
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 6,84 6,49 44,39
10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 6.000,00 36,00
10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 6.000,00 36,00
10.100.1508 MAÇULA REİSİ    AYLIK  0,006 5.640,00 33,84
10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU    AYLIK  0,012 4.308,00 51,70
10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 4.080,00 73,44
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,012 4.080,00 48,96

1 SAATLİK ÜCRETİ 725,92

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 92,20
10.120.1175 VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ) 0,000171 66.150,00 11,31
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 3,6936 6,49 23,97
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,6156 6,49 4,00
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI    AYLIK  0,006 3.624,00 21,74
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.196,00 31,18

1 SAATLİK ÜCRETİ 92,20

74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 127,47
10.120.1176 KÖPRÜ VİNCİ (BARDÖR) (60 TON ) 0,000171 197.000,00 33,69
10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 30 0,76 22,80
10.160.1030 ELEKTRIK CERYANI (M.YAGI,BENZIN,USTUBU V.S. KARS.) KW/H 6 0,76 4,56
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI    AYLIK  0,006 3.624,00 21,74
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 13,50 13,50
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.196,00 31,18

1 SAATLİK ÜCRETİ 127,47

74.005.0006 KESİCİ EMİCİ TARAK GEMİSİ SAAT 3.362,16
10.120.1177 DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M³ /SA KAPASİTELİ MAX 16 M DERİNLİĞİ TARIYABİLİR, KAZDIĞI MADDELERİ 800 M UZAĞA VEYA 6M YÜKSEĞE BASABİLİR)… 0,000125 11.210.000,00 1.401,25
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 183,825 6,49 1.193,02
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 36,765 6,49 238,60
10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA    AYLIK  0,006 4.428,00 26,57
10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA    AYLIK  0,006 4.428,00 26,57
10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)    AYLIK  0,006 7.692,00 46,15
10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)    AYLIK  0,006 6.588,00 39,53
10.100.1503 TARAMA UZMANI    AYLIK  0,006 8.988,00 53,93
10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 5.640,00 33,84
10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 6.456,00 38,74
10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU    AYLIK  0,006 4.308,00 25,85
10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 4.080,00 73,44
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,018 4.080,00 73,44
10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI    AYLIK  0,006 4.080,00 24,48
10.100.1518 KAMAROT    AYLIK  0,006 3.708,00 22,25
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 3.708,00 44,50

1 SAATLİK ÜCRETİ 3.362,16

74.005.0007 EMİCİ BASICI REFÜLÖR SAAT 358,59
10.120.1178 EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 0,000125 610.000,00 76,25
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 18,3825 6,49 119,30
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,6765 6,49 23,86
10.100.1053 TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST    AYLIK  0,006 6.504,00 39,02
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.196,00 31,18
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,006 4.080,00 24,48
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 3.708,00 44,50

1 SAATLİK ÜCRETİ 358,59

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 353,77
10.120.1179 KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR (YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd³)(NET 4,5 TON AĞIRLIĞI 18 M UZAĞA ULAŞTIRABİLİR VİNÇ OLARAK MAKSİMUM 15 TON KALDIRABİLİR)… 0,000125 1.070.000,00 133,75
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 15,39 6,49 99,88
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,078 6,49 19,98
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.196,00 31,18
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,006 4.080,00 24,48
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 3.708,00 44,50

1 SAATLİK ÜCRETİ 353,77
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(TL)

74.005.0009 PONTON SAAT 58,00
10.120.1181 PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 0,000125 108.000,00 13,50
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 3.708,00 44,50

1 SAATLİK ÜCRETİ 58,00

74.005.0010 PONTON VİNCİ SAAT 350,31
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 1 292,31 292,31
74.005.0009 PONTON SAAT 1 58,00 58,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 350,31

74.005.0011 DALGIÇ BOTU SAAT 91,43
10.120.1182 DALGIÇ BOTU(KOMPRASÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE AKSESUARLARI DAHİL)… 0,000125 79.000,00 9,88
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,9925 6,49 19,42
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,5985 6,49 3,88
10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 6.000,00 36,00
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,006 3.708,00 22,25

1 SAATLİK ÜCRETİ 91,43

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 151,43
74.005.0011 DALGIÇ BOTU SAAT 1 91,43 91,43
10.100.1515 DALGIC KILAVUZU SAAT 1 17,00 17,00
10.100.1522 DALGIÇ SAAT 1 43,00 43,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 151,43

74.005.0013 OTO TRAYLER SAAT 301,24
10.120.1183 OTO TREYLER 300 HP 0,000171 284.000,00 48,56
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 25,65 6,49 166,47
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 5,13 6,49 33,29
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI    AYLIK  0,006 3.624,00 21,74
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.196,00 31,18

1 SAATLİK ÜCRETİ 301,24

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 37,50
10.120.1142 KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE) 0,000204 19.300,00 3,94
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 1,8981 6,49 12,32
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,3762 6,49 2,44
10.100.1054 MAKİNİST SAAT 1 18,80 18,80

1 SAATLİK ÜCRETİ 37,50

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 2.729,72
10.120.1210 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M3/SAAT TARAMA KAP.)(10-22 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 0,000125 14.375.000,00 1.796,88
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 59,85 6,49 388,43
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 11,97 6,49 77,69
10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)    AYLIK  0,006 7.692,00 46,15
10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)    AYLIK  0,006 6.588,00 39,53
10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 5.640,00 33,84
10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 6.456,00 38,74
10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU    AYLIK  0,006 4.308,00 25,85
10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 4.080,00 73,44
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,018 4.080,00 73,44
10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI    AYLIK  0,006 4.080,00 24,48
10.100.1518 KAMAROT    AYLIK  0,006 3.708,00 22,25
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 3.708,00 44,50
10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ    AYLIK  0,012 3.708,00 44,50

1 SAATLİK ÜCRETİ 2.729,72
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(TL)

74.005.0016 EMİCİ KUM GEMİSİ SAAT 2.061,53
10.120.1201 FUELOİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ ( 600 M³/SAAT KAPASİTELİ) 0,000125 7.130.000,00 891,25
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 85,5 6,49 554,90
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 17,1 6,49 110,98
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 1,5 8,80 13,20
10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)    AYLIK  0,006 7.692,00 46,15
10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)    AYLIK  0,006 6.588,00 39,53
10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 5.640,00 33,84
10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 6.456,00 38,74
10.100.1512 MAKİNA LOSTROMOSU    AYLIK  0,006 4.308,00 25,85
10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 4.080,00 73,44
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,018 4.080,00 73,44
10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI    AYLIK  0,006 4.080,00 24,48
10.100.1517 GEMİ ATEŞCİSİ    AYLIK  0,006 4.080,00 24,48
10.100.1518 KAMAROT    AYLIK  0,006 3.708,00 22,25
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 3.708,00 44,50
10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ    AYLIK  0,012 3.708,00 44,50

1 SAATLİK ÜCRETİ 2.061,53

74.007.0000- NAKLİYELER 

74.007.0001 EL ARABASI İLE HER CİNS KAZI TAŞINMASI

F= 0,013 x K x M
F= 0,013 x 13,50 x M
F = 0,176 x M ...............................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 ...............................
1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- K = DÜZ İŞÇİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ  (10.100.1062) TL/SAAT
2- M = ORTALAMA TAŞIMA MESAFESİ   (METRE)
3- EL ARABASI İLE 100 METREDEN (DAHİL) FAZLA MESAFEYE TAŞIMA YAPILMAZ.

74.007.0002 HAYVAN SIRTINDA HER CİNS YÜK VE MALZEME TAŞINMASI

F = K x ( 0,0002 x M + 0,025 )
F = 115,00 x ( 0,0002 x M + 0,025 )
F = 0,023 x M + 2,875 ...............................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 ...............................
1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- BU FORMÜL EL ARABASINDAN BAŞKA VASITALARLA 100 M.DEN (HARİÇ) FAZLA MESAFELERDE TAŞIMA 
   İŞLERİNDE KULLANILIR. YÜKLEME BOŞALTMA VE DÜZELTME İŞÇİLİĞİ KAZI FİYATINA DAHİLDİR.
2- K = ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI VEYA BEŞ EŞEK İLE SÜRÜCÜDEN İBARET 
 TAŞIT  KATARI  GÜNDELİĞİ.  K= 115
3- M =TAŞIMA MESAFESİ    (METRE)

74.007.0003 HAYVAN İLE ÇEKİLEN TAŞITLARLA HER CİNS YÜK VE MALZEME TAŞINMASI

F = K x ( 0,00016 x M + 0,03 )
F = 69,00 x ( 0,00016 x M + 0,03 )
F = 0,011 x M + 2,070 ...............................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 ...............................
1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- POZ NO 74.007.0002 DEKi AÇIKLAMANIN AYNISI
2- K = HAYVANLA TAŞIT GÜNDELİĞİ    K = 69,00
3- M =TAŞIMA MESAFESİ   (METRE)

74.007.0004 TAŞIMA MESAFESİ TAŞIMA YOLU ÜZERİNDEN  (ORTALAMA OLARAK)  ÖLÇÜLEN , EĞİMİ <%10 OLAN HER CİNS
KAPLAMALI YOLDA  M=10 000 M. YE KADAR OLAN TAŞIMALAR

   F = 0,00017 x K x A x ¯M ...............................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 ...............................
1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- K = TAŞIMA KATSAYISI   K = 380,00
2- M = TAŞIMA MESAFESİ  M= METRE
                   0,25
3- A = 1 + ------  [ b + d + 2 ( c + e ) + 3 x f ]
                   M
   M= TAŞIMA YOLUNUN TOPLAM UZUNLUĞU  (METRE)
   b= MEYİLİ %10-%15  (DAHİL) ARASINDA OLAN HER CİNS KAPLAMALI YOL UZUNLUĞU  (METRE)
   c= %15 DEN FAZLA MEYİLLİ HER CİNS KAPLAMALI  YOL UZUNLUĞU   (METRE)
   d= %10 (DAHİL) MEYİLE KADAR HAM YOL UZUNLUĞU   (METRE)
   e= MEYİLİ %10-%15 (DAHİL) ARASINDA HAM YOL UZUNLUĞU   (METRE)
   f= %15 DEN FAZLA MEYİLLİ HAM YOL UZUNLUĞU   (METRE)
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(TL)

74.007.0005 TAŞIMA MESAFESİ TAŞIMA YOLU ÜZERİNDEN  (ORTALAMA OLARAK)  ÖLÇÜLEN EĞİMİ <%10 OLAN HER CİNS
KAPLAMALI YOLDA  M>10 km OLAN TAŞIMALAR:

   F = K x A x ( 0,0007 x M + 0,01 ) ...............................
YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 ...............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- K = TAŞIMA KATSAYISI  K = 380,00
2- M = TAŞIMA MESAFESİ   M = KİLOMETRE
3- A = POZ NO 74.007.0004 DEKİ GİBİDİR

74.007.0006 DENİZ YOLU İLE 100 MİL MESAFEYE KADAR YAPILAN TAŞIMALAR

DN = 0,00625 x RD + [ 0,00083 x RD + 0,045 x (POZ 10.160.1026) ] x L ...............................
YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 ...............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- RD= YAKIT HARİÇ (ROMORKÖR 74.005.0002 +DUBANIN 74.005.0001 ) BİR SAATLİK ÜCRETİ
2- L = NAKLİYE MESAFESİ  (DENİZ MİLİ)
3- BU FORMÜL 2020 YILI İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HESAPLANMIŞTIR

DN = 1,92 + ( 0,55 x L )

74.007.0007 DENİZ YOLU İLE 100 MİLDEN FAZLA MESAFELERE YAPILAN TAŞIMALAR

DN = Q + [ 0,0003714 x RD + 0,045 x (POZ 10.160.1026) ] x (L-100) ...............................
YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 ...............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- RD = POZ NO 74.007.0006 DEKİ GİBİDİR:
2- L =  POZ NO 74.007.0006 DEKİ GİBİDİR.
3- Q = 1 TON YÜKÜN POZ NO 74.007.0006 DEKİ FORMÜLE GÖRE HESAPLANAN 100 MİL MESAFE İÇİN TAŞIMA 
   BEDELİDİR  (2020 YILI İÇİN  Q= 57 )
4-BU FORMÜL 2020 YILI İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HESAPLANMIŞTIR

DN = 56,92 + 0,41 x (L-100)

NAKLİYELERDE KULLANILACAK MALZEME YOĞUNLUKLARI :
HER CİNS TOPRAK ................................................................................................1,60 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
KÜSKÜLÜK ZEMİN KAZISI ....................................................................................2,00 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
KAYALIK ZEMİN KAZISI ........................................................................................2,40 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
KİL .....................................................................................................................................2,00 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
MOLOZ TAŞI................................................................................................................1,75 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
HER KATEGORİDE ANROŞMAN TAŞI ........................................................ 1,80 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
KUM, ÇAKIL, KIRMATAŞ .......................................................................................1,60 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
STABİLİZE VE OCAK ARTIĞI ..............................................................................1,80 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
1000 ADET KİREMİT ................................................................................................2,50 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
1000 ADET TUĞLA ....................................................................................................2,50 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
1000 ADET TUĞLA (DELİKLİ) ................................................................................1,80 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

NAKLİYE İLE ÖDENECEK YÜKLEME-BOŞALTMA VE İSTİF BEDELLERİ :

POZ NO MALZEMENİN ADI BİRİMİ

74.006.0001 ÇİMENTO TON 1 -

74.006.0002 KUM, ÇAKIL, TUVENAN, KİL VE KIRMATAŞ M³ 1,5 0,5

74.006.0003 HER CİNS B.A. DEMİRİ, PROFİL VE LAMA DEMİRİ, SAC TON 3 2

   NOT : NAKLİYE FİYATLARININ HESABINDA :

1- KAMYON NAKLİYELERİ HANGİ CİNS VE KAPASİTEDE YAPILIRSA YAPILSIN NAKLİYE FİYATLARI NAKLİYE
MESAFESİNE GÖRE  74.007.0004 VE 74.007.0005 POZLARI İLE HESAPLANIR.

2- AYRICA MALZEMENİN TESLİM FİYATINA FABRİKA,OCAK VEYA DEPODAKİ BOŞALTMA BEDELİNİN DAHİL
OLUP OLMADIĞI DİKKATE ALINACAKTIR.

   PATLAYICI MADDELERDE UYGULANACAK DEĞİŞİM ORANI

1  DEFALIK İSTİF              
BEDELİ                                     

( .. SAAT DÜZ 
İŞÇİ)

1 DEFALIK 
YÜKLEME 

BOŞALTMA BEDELİ
(.. SAAT DÜZ İŞÇİ)

DİNAMİT YERİNE TEKNİK AMONYUM NİTRAT KULLANILDIGI TAKDİRDE  1 kg DİNAMİT, 2,57 kg TEKNİK AMONYUM NİTRAT 
MUADİLİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
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 2020  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.008.0000- YARDIMCI ANALİZLER

74.008.0001 EL İLE KİL VE BENZERİ MALZEME HAZIRLANMASI M³ 27,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 13,50 27,00

1 M³ FİYATI: 27,00

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 9,21
74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,014 175,77 2,46
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 13,50 6,75

1 M³ FİYATI: 9,21

74.008.0003 OCAKTA ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI M³ 91,84
10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG 0,638 4,42 2,82
19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,011 282,96 3,11
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,011 18,45 0,20
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,044 14,40 0,63
19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİSAAT 0,05 306,02 15,30

19.100.1029
YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 
SAATLİK ÜCRETİ

SAAT 0,03 128,44 3,85

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,25 13,50 3,38
10.100.1001 TAŞCI USTASI SAAT 3 18,45 55,35
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,5 14,40 7,20

1 M³ FİYATI: 91,84

74.008.0004 Ø 10 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 21,35
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,005 24,50 0,12
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,007 24,50 0,17
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,004 238,00 0,95
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,007 8,80 0,06
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,02 19,28 0,39
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 18,45 5,54
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,03 13,50 13,91

A = 21,14
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,21

   1 MT FİYATI 21,35

74.008.0005 Ø 15 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 24,96
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,009 24,50 0,22
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,011 24,50 0,27
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0068 238,00 1,62
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,013 8,80 0,11
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,02 19,28 0,39
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,32 18,45 5,90
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,2 13,50 16,20

A = 24,71
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,25

   1 MT FİYATI 24,96

74.008.0006 Ø 20 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 28,44
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,013 24,50 0,32
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,017 24,50 0,42
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0104 238,00 2,48
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,02 8,80 0,18
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,025 19,28 0,48
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,35 18,45 6,46
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,32 13,50 17,82

A = 28,16
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,28

   1 MT FİYATI 28,44

74.008.0007 Ø 25 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 32,05
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,019 24,50 0,47
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,024 24,50 0,59
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0148 238,00 3,52
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,028 8,80 0,25
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,032 19,28 0,62
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,4 18,45 7,38
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,4 13,50 18,90

A = 31,73
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,32

   1 MT FİYATI 32,05
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74.008.0008 Ø 30 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 41,35
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,025 24,50 0,61
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,033 24,50 0,81
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,02 238,00 4,76
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,038 8,80 0,33
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,039 19,28 0,75
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,45 18,45 8,30
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,88 13,50 25,38

A = 40,94
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,41

   1 MT FİYATI 41,35

74.008.0009 Ø 35 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 47,95
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,032 24,50 0,78
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,041 24,50 1,00
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0252 238,00 6,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,048 8,80 0,42
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,046 19,28 0,89
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,16 13,50 29,16

A = 47,48
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,47

   1 MT FİYATI 47,95

74.008.0010 Ø 40 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 54,08
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,04 24,50 0,98
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,052 24,50 1,27
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,032 238,00 7,62
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,06 8,80 0,53
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,053 19,28 1,02
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,6 18,45 11,07
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,3 13,50 31,05

A = 53,54
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,54

   1 MT FİYATI 54,08

74.008.0011 Ø 50 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 68,14
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,06 24,50 1,47
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,078 24,50 1,91
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,048 238,00 11,42
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,09 8,80 0,79
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,06 19,28 1,16
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,7 18,45 12,92
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,8 13,50 37,80

A = 67,47
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,67

   1 MT FİYATI 68,14

74.008.0012 Ø 60 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 87,04
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,083 24,50 2,03
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,108 24,50 2,65
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,066 238,00 15,71
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,13 8,80 1,14
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,067 19,28 1,29
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 18,45 14,76
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,6 13,50 48,60

A = 86,18
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,86

   1 MT FİYATI 87,04

74.008.0013 Ø 80 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 132,74
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,138 24,50 3,38
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,179 24,50 4,39
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,10954 238,00 26,07
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,225 8,80 1,98
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,081 19,28 1,56
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,6 13,50 75,60

A = 131,43
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 1,31

   1 MT FİYATI 132,74
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74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 11,59
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,00 0,85
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 292,31 2,92
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 162,91 14,66

 1 M³ FİYATI A = 20,86
 1 TON FİYATI A / 1,8 11,59

74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 12,37
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,00 0,85
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,012 292,31 3,51
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,095 162,91 15,48

 1 M³ FİYATI A = 22,27
 1 TON FİYATI A / 1,8 12,37

74.008.0016 (0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 13,31
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,00 0,85
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 292,31 4,38
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,1 162,91 16,29

 1 M³ FİYATI A = 23,95
 1 TON FİYATI A / 1,8 13,31

74.008.0017 (2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 16,74
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,00 0,85
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,025 292,31 7,31
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,12 162,91 19,55

 1 M³ FİYATI A = 30,14
 1 TON FİYATI A / 1,8 16,74

74.008.0018 (2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 15,51
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,00 0,85
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,023 292,31 6,72
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,11 162,91 17,92

 1 M³ FİYATI A = 27,92
 1 TON FİYATI A / 1,8 15,51

74.008.0019 (4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 17,97
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,00 0,85
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,027 292,31 7,89
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,13 162,91 21,18

 1 M³ FİYATI A = 32,35
 1 TON FİYATI A / 1,8 17,97

74.008.0020 (6 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 21,08
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,00 0,85
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,035 292,31 10,23
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,15 162,91 24,44

 1 M³ FİYATI A = 37,95
 1 TON FİYATI A / 1,8 21,08
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74.008.0021 (6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 18,62
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,00 0,85
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,031 292,31 9,06
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,13 162,91 21,18

 1 M³ FİYATI A = 33,52
 1 TON FİYATI A / 1,8 18,62

74.008.0022 (6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 19,23
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,00 0,85
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,032 292,31 9,35
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,135 162,91 21,99

 1 M³ FİYATI A = 34,62
 1 TON FİYATI A / 1,8 19,23

74.008.0023 (8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 19,86
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,00 0,85
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,033 292,31 9,65
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 162,91 22,81

 1 M³ FİYATI A = 35,74
 1 TON FİYATI A / 1,8 19,86

74.008.0024 (10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 21,73
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,00 0,85
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,039 292,31 11,40
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,15 162,91 24,44

 1 M³ FİYATI A = 39,12
 1 TON FİYATI A / 1,8 21,73

74.008.0025 (10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 22,80
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,00 0,85
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,04 292,31 11,69
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,16 162,91 26,07

 1 M³ FİYATI A = 41,04
 1 TON FİYATI A / 1,8 22,80

74.008.0026 (12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 23,86
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,00 0,85
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,041 292,31 11,98
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,17 162,91 27,69

 1 M³ FİYATI A = 42,95
 1 TON FİYATI A / 1,8 23,86

74.008.0027 15 ton'DAN YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 24,97
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,00 0,85
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,045 292,31 13,15
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,175 162,91 28,51

 1 M³ FİYATI A = 44,94
 1 TON FİYATI A / 1,8 24,97

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 2,81
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 292,31 1,46
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,005 269,71 1,35

 1 M³ FİYATI 2,81
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74.008.0029 KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 9,87
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,00 0,85
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 292,31 1,46
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,08 162,91 13,03

 1 M³ FİYATI A = 17,77
 1 TON FİYATI A / 1,8 9,87

74.008.0030 ÇİMENTO HAZIRLANMASI TON 238,00
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 1 238,00 238,00

 1 TON FİYATI 238,00

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 96,24
10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)… 0,000034 265.000,00 9,01
10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ).. M³ 0,5 28,00 14,00
10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,71 28,00 19,88
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,155 8,80 1,36
10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 0,76 14,44
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 18,45 5,54
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 14,40 4,32
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 21,65 12,99
10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 17,75 10,65
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 13,50 4,05

   1 M³ FİYATI 96,24

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 124,94
10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)… 0,000034 265.000,00 9,01
10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,58 28,00 16,24
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,76 39,37 29,92
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,155 8,80 1,36
74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 21,60 16,42
10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 0,76 14,44
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 18,45 5,54
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 14,40 4,32
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 21,65 12,99
10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 17,75 10,65
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 13,50 4,05

   1 M³ FİYATI 124,94

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 258,99
10.120.1113 BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M³/SAAT KAPASİTELİ) 0,000171 644.000,00 110,12
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 7,98 6,49 51,79
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,01 5.196,00 51,96
10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,01 4.512,00 45,12

   1 SAATLIK FİYATI 258,99

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 139,24
10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… 0,000323 13.350,00 4,31
10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 0,6 0,76 0,46
10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 4.512,00 27,07
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 2 18,45 36,90
10.120.1203 BIÇAK KARŞILIĞI 0,0025 13.350,00 33,38
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,145 162,91 23,62
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 13,50 13,50

   1 SAATLIK FİYATI 139,24

74.008.0035 DERZ KESME MAKİNASI(MAZOTLU) SA 69,14
10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… 0,000346 13.350,00 4,62
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,0855 6,49 0,55
10.100.1054 MAKİNİST SA 1,44 18,80 27,07
10.100.1015 BETONCU USTASI SA 2 18,45 36,90

   1 SAATLIK FİYATI 69,14

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 13,29
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,2 13,50 2,70
10.100.1060 FORMEN SAAT 0,05 27,10 1,36

   1 M³ FİYATI 13,29
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74.008.0037 300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 145,17
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 1 24,50 24,50
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,3 238,00 71,40
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,23 8,80 2,02
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 13,50 47,25

   1 M³ FİYATI 145,17

74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 157,21
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 1 24,50 24,50
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,35 238,00 83,30
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,245 8,80 2,16
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 13,50 47,25

   1 M³ FİYATI 157,21

74.008.0039 450 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 181,27
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 1 24,50 24,50
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,45 238,00 107,10
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,275 8,80 2,42
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 13,50 47,25

   1 M³ FİYATI 181,27

74.010.0000- KAZI DOLGU İŞLERİ

74.011.0000 - EL İLE YAPILAN KAZILAR

74.011.0001 EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 33,75
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 13,50 27,00

27,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,75

1 M³ FİYATI: 33,75

74.011.0002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 43,88
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,6 13,50 35,10

35,10
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,78

1 M³ FİYATI: 43,88

74.011.0003 EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 54,85
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,25 13,50 43,88

43,88
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,97

1 M³ FİYATI: 54,85

74.011.0004 EL İLE  SERT  KÜSKÜLÜK  KAZILMASI  VE KULLANILMASI M³ 63,29
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,75 13,50 50,63

50,63
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,66

1 M³ FİYATI: 63,29

74.011.0005
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK 
YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 50,64

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 13,08 0,78
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,00 1,00
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 162,91 9,77
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 13,50 22,28
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,1 14,40 1,44
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,2 18,45 3,69

40,51
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,13

1 M³ FİYATI: 50,64
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74.011.0006
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK  
SERT KAYANIN  KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 61,36

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 13,08 1,18
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,00 1,00
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 162,91 14,66
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 13,50 22,28
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,2 14,40 2,88
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,3 18,45 5,54

49,09
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,27

1 M³ FİYATI: 61,36

74.011.0007
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANILMASI 
ÇOK  SERT KAYANIN  KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 74,43

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 13,08 1,64
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,00 1,00
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 162,91 22,81
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 13,50 22,28
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,2 14,40 2,88
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,4 18,45 7,38

59,54
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,89

1 M³ FİYATI: 74,43

74.011.0008 EL İLE BATAK VE BALÇIK KAZILMASI  VE  KULLANILMASI M³ 101,25
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 13,50 81,00

81,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,25

1 M³ FİYATI: 101,25

74.011.0009
EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 
TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 63,29

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,75 13,50 50,63
50,63

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,66
1 M³ FİYATI: 63,29

74.011.0010
EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 
TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 69,62

74.011.0009 74.011.0009 NOLU POZUN %10 FAZLASI 1,1 63,29 69,62
1 M³ FİYATI: 69,62

74.011.0011
EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 
KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 91,13

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,4 13,50 72,90
72,90

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,23
1 M³ FİYATI: 91,13

74.011.0012
EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 
KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 100,24

74.011.0011 74.011.0011 NOLU POZUN %10 FAZLASI 1,1 91,13 100,24
1 M³ FİYATI: 100,24
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74.011.0013
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK 
HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK 
SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 110,48

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,1 13,08 1,31
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 3 1,55 4,65
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 2 1,00 2,00
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,08 162,91 13,03
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,9 13,50 39,15
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 1 14,40 14,40
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,75 18,45 13,84

88,38
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,10

1 M³ FİYATI: 110,48

74.011.0014
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK
HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT
KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 121,53

74.011.0013 74.011.0013 NOLU POZUN %10 FAZLASI 1,1 110,48 121,53
1 M³ FİYATI: 121,53

74.011.0015
DOLGUYA GELMİŞ VE SERİLMİŞ HER CİNS KAZININ ELLE 
TOKMAKLANMASI

M³ 17,98

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,1 8,80 0,88
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 13,50 13,50

14,38
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,60

1 M³ FİYATI: 17,98

74.011.0016 ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA M² 82,95
10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)M³ 0,025 690,00 17,25
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,2 2,95 0,59
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,2 2,95 0,59
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 18,45 27,68
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 13,50 20,25

66,36
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,59

1 M² FİYATI: 82,95

74.011.0017 ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA M² 82,95
74.011.0016 ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA M² 1 82,95 82,95

1 M² FİYATI: 82,95

NOT: BU İKSA TAZYİK ALTINDA BULUNAN GEVŞEK AKICI ZEMİNLERDE KONTROLUN İZNİ İLE TATBİK OLUNUR.

74.011.0018 SIK ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA M² 58,07
74.011.0016 TÜM İKSA YÜZÜNÜN %70 KAPLAYAN İKSALARDA M² 0,7 82,95 58,07

1 M² FİYATI: 58,07

74.011.0019 ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA M² 41,48
74.011.0016 TÜM İKSA YÜZÜNÜN %40 KAPLAYAN İKSALARDA M² 0,5 82,95 41,48

1 M² FİYATI: 41,48

74.012.0000 - DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMLARI
SU BOŞALTMA ZAMLARI GENEL FİYAT ANALİZİNDEN ALINACAKTIR

74.013.0000 - MAKİNA İLE YAPILAN KAZILAR

74.013.0001
EKSKAVATÖR İLE HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 5,94

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,014 175,77 2,46
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 269,71 0,54
10.110.1003 100 M YE NAKLiYE M 0,0046 380,00 1,75

4,75
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,19

1 M³ FİYATI: 5,94
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74.013.0002
MAKİNA İLE (BATAK, KÜSKÜLÜK VE KAYA ZEMİN HARİÇ)
KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ
DEPO VEYA DOLGUYA KONULMASI

M³ 3,98

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 175,77 2,64
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 269,71 0,54

3,18
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,80

1 M³ FİYATI: 3,98

74.013.0003
SKREYPER İLE HER CİNS TOPRAK KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 4,44

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,01 180,07 1,80
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 380,00 1,75

3,55
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,89

1 M³ FİYATI: 4,44

74.013.0004
BULDOZER İLE HER CİNS TOPRAK KAZILMASI VE  
KULLANILMASI

M³ 3,70

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,0045 269,71 1,21
10.110.1003 100 M. YE NAKLİYE M 0,0046 380,00 1,75

2,96
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,74

1 M³ FİYATI: 3,70

74.013.0005 ZAYIF ZEMİNİN (BİTKİSEL) KAZILMASI VE  KULLANILMASI M³ 3,20
74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,0045 180,07 0,81
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 380,00 1,75

2,56
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,64

1 M³ FİYATI: 3,20

74.013.0006 EKSKAVATÖR İLE  KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 8,35

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,025 175,77 4,39
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 269,71 0,54
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 380,00 1,75

6,68
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,67

1 M³ FİYATI: 8,35

74.013.0007
MAKİNA İLE HER CİNS KÜSKÜLÜK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI,
DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA
KONULMASI

M³ 6,59

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,022 175,77 3,87
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,003 287,32 0,86
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 269,71 0,54

5,27
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,32

1 M³ FİYATI: 6,59

74.013.0008
SKREYPERLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 7,59

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,016 180,07 2,88
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,005 287,32 1,44
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 380,00 1,75

6,07
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,52

1 M³ FİYATI: 7,59

74.013.0009
BULDOZERLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 6,35

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 269,71 1,89
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,005 287,32 1,44
10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 380,00 1,75

5,08
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,27

1 M³ FİYATI: 6,35
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74.013.0010
EKSKAVATÖR İLE YUMUŞAK KAYA KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 22,54

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 13,08 0,78
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,00 1,00
74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 175,77 2,64
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 269,71 0,54
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 162,91 9,77
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 380,00 1,75

18,03
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,51

1 M³ FİYATI: 22,54

74.013.0011
MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK YUMUŞAK
KAYALIK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI
TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONMASI

M³ 21,50

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 13,08 0,78
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,00 1,00
74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 175,77 2,99
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 287,32 0,57
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 269,71 0,54
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 162,91 9,77

17,20
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,30

1 M³ FİYATI: 21,50

74.013.0012 SKREYPERLE YUMUSAK KAYANIN KAZILMASI KULLANILMASI M³ 23,33

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 13,08 0,78
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,00 1,00
74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,015 180,07 2,70
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 269,71 0,54
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 287,32 0,57
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 162,91 9,77
10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 380,00 1,75

18,66
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,67

1 M³ FİYATI: 23,33

74.013.0013
BULDOZERLE YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 21,64

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 13,08 0,78
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,00 1,00
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 287,32 0,57
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 269,71 1,89
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 162,91 9,77
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 380,00 1,75

17,31
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,33

1 M³ FİYATI: 21,64

74.013.0014
EKSKAVATÖRLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE  
KULLANILMASI

M³ 29,15

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 13,08 1,18
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,00 1,00
74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 175,77 2,64
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 269,71 0,54
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 162,91 14,66
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 380,00 1,75

23,32
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,83

1 M³ FİYATI: 29,15
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74.013.0015
MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK SERT KAYALIK
ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ,
KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONULMASI

M³ 28,48

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 13,08 1,18
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,00 1,00
74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 175,77 2,99
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,003 287,32 0,86
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 269,71 0,54
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 162,91 14,66

22,78
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,70

1 M³ FİYATI: 28,48

74.013.0016 SKREYPERLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 29,94
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 13,08 1,18
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,00 1,00
74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,015 180,07 2,70
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 287,32 0,57
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 269,71 0,54
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 162,91 14,66
10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 380,00 1,75

23,95
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,99

1 M³ FİYATI: 29,94

74.013.0017 BULDOZERLE SERT KAYANIN KAZILMASI KULLANILMASI M³ 28,25
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 13,08 1,18
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,00 1,00
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 287,32 0,57
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 269,71 1,89
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 162,91 14,66
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 380,00 1,75

22,60
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,65

1 M³ FİYATI: 28,25

74.013.0018
EKSKAVATÖRLE COK SERT KAYA KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 39,91

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 13,08 1,64
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,00 1,00
74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 175,77 2,64
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 269,71 0,54
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 162,91 22,81
10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 380,00 1,75

31,93
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,98

1 M³ FİYATI: 39,91

74.013.0019
MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK ÇOK SERT
KAYALIK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI
TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONULMASI

M³ 39,60

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 13,08 1,64
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,00 1,00
74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 175,77 2,99
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,004 287,32 1,15
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 269,71 0,54
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 162,91 22,81

31,68
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,92

1 M³ FİYATI: 39,60
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74.013.0020
MAKİNA İLE BATAK BALÇIK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE
YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA
KONMASI

M³ 4,84

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,022 175,77 3,87
3,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,97
1 M³ FİYATI: 4,84

74.013.0021
SKREYPERLE COK SERT KAYANIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 40,70

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 13,08 1,64
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,00 1,00
74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,015 180,07 2,70
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 287,32 0,57
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 269,71 0,54
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 162,91 22,81
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 380,00 1,75

32,56
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,14

1 M³ FİYATI: 40,70

74.013.0022
BULDOZERLE ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 39,01

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 13,08 1,64
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,00 1,00
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 287,32 0,57
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 269,71 1,89
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 162,91 22,81
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 380,00 1,75

31,21
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,80

1 M³ FİYATI: 39,01

74.013.0023
SU DERİNLİĞİ 0,5m'DEN FAZLA SU İÇİNDEKİ KAYADAN BAŞKA
ZEMİNLERDE MAKİNALI KAZILARDA SU GÜÇLÜĞÜ ZAMMI

M³ 1,10

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 175,77 0,88
0,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,22
1,10

1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU ZAMMI M=1 1 1,10 1,10
1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU GÜÇLÜK ZAMMI 1,10

74.013.0024
SU DERİNLİĞİ 0,5m'DEN FAZLA SU İÇİNDEKİ KAYA
ZEMİNLERDEKİ MAKİNALI KAZILARDA SU GÜÇLÜĞÜ ZAMMI

M³ 2,20

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 175,77 0,88
0,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,22
1,10

1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU ZAMMI M=2 2 1,10 2,20
1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU GÜÇLÜK ZAMMI 2,20

74.013.0025
MAKİNA İLE KAYADAN BASKA  HER CİNS ZEMİNİN  ROPRİZİ VE 
KULLANILMASI

M³ 1,10

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 175,77 0,88
0,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,22
1 M³ FİYATI: 1,10

74.013.0026
MAKİNA İLE HER CİNS KAYA ZEMİNİN RÖPRİZİ VE 
KULLANILMASI

M³ 3,30

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 175,77 2,64
2,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,66
1 M³ FİYATI: 3,30
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74.013.0027
KIRILMAMIŞ VE ELENMEMİŞ ÇAKILLI (TÜVENAN) MALZEME İLE
ALT TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ

M³ 11,51

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 9,21 9,21
9,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,30
1 M³ FİYATI: 11,51

74.013.0028 KIRMATAŞ KUM ÇAKIL VE BENZERİ MALZEME SERİLMESİ M³ 1,84
74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 0,01 147,45 1,47

1,47
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,37

1 M³ FİYATI: 1,84

74.013.0029 TEMEL ALTINA KUM ÇAKIL SERİLMESİ M³ 13,35
74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 9,21 9,21
74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 0,01 147,45 1,47

10,68
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,67

1 M³ FİYATI: 13,35

74.013.0030 SU İÇİNDE KUM ÇAKIL SERİLMESİ M³ 38,13
74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 9,21 9,21
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 292,31 4,38
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 353,77 1,77
74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,1 151,43 15,14

30,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,63

1 M³ FİYATI: 38,13

74.013.0031 STABİLİZE KAPLAMA YAPILMASI M³ 22,64
74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 9,21 9,21
74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 0,008 147,45 1,18
74.004.0014 ARAZÖZ SAAT 0,01 73,86 0,74
74.004.0015 KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR SAAT 0,07 87,13 6,10
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,1 8,80 0,88

18,11
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,53

1 M³ FİYATI: 22,64

74.013.0032 TUVENAN KUM, ÇAKIL, STABİLİZE İLE DOLGU YAPILMASI M³ 12,19
74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 9,21 9,21
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 269,71 0,54

9,75
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,44

1 M³ FİYATI: 12,19

74.013.0033
BATARDOLAR İÇİN KİL HAZIRLANMASI VE YERİNE KONMASI M³ 101,25

74.008.0001 EL İLE KİL VE BENZERİ MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 27,00 27,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4 13,50 54,00

81,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,25

1 M³ FİYATI: 101,25
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74.013.0034 OCAKTA HAZIRLANAN KONKASE TEMEL/ TEMELALTI 
MALZEMENİN TEMİNİ,SERİLMESİ,SIKIŞTIRILMASI M³ 68,48

10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG 0,638 4,42 2,82
10.120.1227 PALETLİ DELGİ MAKİNAS(160 HP) ADET 0,000001276 1.450.000,00 1,85
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,565269 6,49 16,65
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,18168 21,65 3,93
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,011 18,45 0,20
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,044 14,40 0,63
10.120.1007 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) … ADET 0,00000855 794.000,00 6,79
10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,1516 13,75 2,08
10.120.1031 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) ADET 0,00000513 265.000,00 1,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,55 13,50 7,43
10.120.1042 KONKASÖR(120-150 M³/Sa - 215 HP) ADET 0,0000025 897.000,00 2,24
10.100.1060 FORMEN SAAT 0,037 27,10 1,00
10.100.1054 MAKİNİST SAAT 0,072 18,80 1,35
10.120.1030 YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli)… ADET 0,000005 190.000,00 0,95
10.120.1064 Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP)… ADET 0,000002907 147.000,00 0,43
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,1 8,80 0,88
10.120.1013 GREYDER (190-209 HP) ADET 0,00000116 874.000,00 1,01
10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) ADET 0,000002223 40.000,00 0,09
10.100.1051 ŞOFÖR SAAT 0,01872 18,80 0,35

Nakliyeler(Saha içi 500 m)
Konkase Nakli M³ 1 2,60 2,60
Su Nakli M³ 0,1 1,44 0,14

54,78
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,70

1 M³ FİYATI: 68,48

74.020.0000- BETON VE BETONARME

74.021.0001 0,15 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 75,24
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 96,24 14,44
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 13,29 1,99
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00138 380,00 0,52
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 5,50 1,93
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0525 232,00 12,18
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 17 17,15

-
KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 
74.008.0035 - 0,1 25,68 2,57

60,19
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,05

1 M² FİYATI: 75,24

74.021.0002 0,2 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 88,08
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 96,24 19,25
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 13,29 2,66
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00184 380,00 0,70
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 5,50 1,93
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,07 232,00 16,24
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 17 17,15

-
'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 
74.008.0035 - 0,1 31,16 3,12

70,46
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 17,62

1 M² FİYATI: 88,08

74.021.0003 0,25 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 100,88
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 96,24 24,06
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,25 13,29 3,32
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,0023 380,00 0,87
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 5,50 1,93
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0875 232,00 20,30
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 17 17,15
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 36,63 3,66

80,70
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,18

1 M² FİYATI: 100,88

25
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74.021.0004 0,30 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 113,71
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,3 96,24 28,87
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,3 13,29 3,99
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00276 380,00 1,05
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 5,50 1,93
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,105 232,00 24,36
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 17 17,15
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 42,11 4,21

90,97
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,74

1 M² FİYATI: 113,71

74.021.0005 0,35 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 126,53
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,35 96,24 33,68
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,35 13,29 4,65
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00322 380,00 1,22
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 5,50 1,93
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,1225 232,00 28,42
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 17 17,15
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 47,58 4,76

101,22
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 25,31

1 M² FİYATI: 126,53

74.022.0001
0,15 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI                 
KIRMATAŞ İLE 

M² 81,15

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 124,94 18,74
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 13,29 1,99
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00138 380,00 0,52
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 5,50 1,93
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0525 232,00 12,18
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 17 17,15
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 29,98 3,00

64,92
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,23

1 M² FİYATI: 81,15

74.022.0002
0,20 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI                 
KIRMATAŞ İLE 

M² 95,96

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 124,94 24,99
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 13,29 2,66
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00184 380,00 0,70
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 5,50 1,93
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,07 232,00 16,24
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 17 17,15
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 36,90 3,69

76,77
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,19

1 M² FİYATI: 95,96

74.022.0003
0,25 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI                
KIRMATAŞ İLE 

M² 109,85

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 124,94 31,24
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 13,29 2,66
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,0023 380,00 0,87
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 5,50 1,93
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0875 232,00 20,30
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 17 17,15
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 43,15 4,32

87,88
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,97

1 M² FİYATI: 109,85
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74.022.0004
0,30 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ 
İLE 

M² 125,55

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,3 124,94 37,48
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,3 13,29 3,99
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00276 380,00 1,05
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 5,50 1,93
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,105 232,00 24,36
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 17 17,15
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 50,72 5,07

100,44
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 25,11

1 M² FİYATI: 125,55

74.022.0005
0,35 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI              
KIRMATAŞ İLE 

M² 140,34

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,35 124,94 43,73
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,35 13,29 4,65
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00322 380,00 1,22
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 5,50 1,93
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,1225 232,00 28,42
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 17 17,15
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 57,63 5,76

112,27
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 28,07

1 M² FİYATI: 140,34

74.023.0001 0,10 M  KALINLIKTA  ZAYIF  BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 35,54
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,1 96,24 9,62
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,1 13,29 1,33
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00092 380,00 0,35
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,76 1,76
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,017 232,00 3,94
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 20,20 2,02

28,43
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,11

1 M² FİYATI: 35,54

74.023.0002 0,15 M  KALINLIKTA  ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 45,76
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 96,24 14,44
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 13,29 1,99
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00138 380,00 0,52
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,76 1,76
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0255 232,00 5,92
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 25,68 2,57

36,61
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,15

1 M² FİYATI: 45,76

74.023.0003 0,20 M  KALINLIKTA  ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 55,99
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 96,24 19,25
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 13,29 2,66
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00184 380,00 0,70
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,76 1,76
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,034 232,00 7,89
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 31,16 3,12

44,79
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,20

1 M² FİYATI: 55,99
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74.023.0004 0,25 M  KALINLIKTA  ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 66,18
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 96,24 24,06
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,25 13,29 3,32
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,0023 380,00 0,87
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,76 1,76
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0425 232,00 9,86
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 36,63 3,66

52,94
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,24

1 M² FİYATI: 66,18

74.024.0001
0,1 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA  YAPILMASI  
KIRMATAŞ İLE

M² 39,49

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,1 124,94 12,49
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,1 13,29 1,33
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00092 380,00 0,35
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,76 1,76
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,017 232,00 3,94
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 23,07 2,31

31,59
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,90

1 M² FİYATI: 39,49

74.024.0002
0,15 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA  YAPILMASI  
KIRMATAŞ İLE

M² 51,68

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 124,94 18,74
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 13,29 1,99
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00138 380,00 0,52
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,76 1,76
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0255 232,00 5,92
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 29,98 3,00

41,34
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,34

1 M² FİYATI: 51,68

74.024.0003
0,2 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA  YAPILMASI  
KIRMATAŞ İLE

M² 63,88

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 124,94 24,99
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 13,29 2,66
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00184 380,00 0,70
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,76 1,76
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,034 232,00 7,89
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 36,90 3,69

51,10
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,78

1 M² FİYATI: 63,88

74.024.0004
0,25 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA  YAPILMASI  
KIRMATAŞ İLE

M² 76,05

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 124,94 31,24
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 258,99 6,47
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 139,24 2,78
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,25 13,29 3,32
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,0023 380,00 0,87
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,76 1,76
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 161,08 0,16
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0425 232,00 9,86
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 43,81 4,38

60,84
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,21

1 M² FİYATI: 76,05
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74.025.0001
C 8/10 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ 
(BETON NAKLİ DAHİL)

M³ 215,55

10.130.1501 C 8/10 BETON HARCI M³ 1 156,00 156,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 610,09 6,10
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 18,45 2,77
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 13,50 4,05

172,44
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 43,11

1 M³ FİYATI: 215,55

74.025.0002
C 12/15 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON 
DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)

M³ 230,55

10.130.1502 C 12/15 BETON HARCI M³ 1 168,00 168,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 610,09 6,10
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 18,45 2,77
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 13,50 4,05

184,44
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 46,11

1 M³ FİYATI: 230,55

74.025.0003
C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON 
DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)

M³ 239,88

10.130.1503 C 16/20 BETON HARCI M³ 1 174,00 174,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 610,09 6,10
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 18,45 2,77
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 13,50 4,05
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 29,27 1,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 191,90
1 M³ FİYATI: 47,98

239,88

74.025.0004 C 20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON M³ 244,88
10.130.1504 C 20/25 BETON HARCI M³ 1 178,00 178,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 610,09 6,10
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 18,45 2,77
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 13,50 4,05
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 29,27 1,46

195,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 48,98

1 M³ FİYATI: 244,88

74.025.0005 C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON M³ 253,63
10.130.1505 C 25/30 BETON HARCI M³ 1 185,00 185,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 610,09 6,10
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 18,45 2,77
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 13,50 4,05
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 29,27 1,46

202,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 50,73

1 M³ FİYATI: 253,63

74.025.0006 C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON M³ 262,38
10.130.1506 C 30/37 BETON HARCI M³ 1 192,00 192,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 610,09 6,10
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 18,45 2,77
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 13,50 4,05
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 29,27 1,46

209,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 52,48

1 M³ FİYATI: 262,38
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74.025.0007 C 35/45 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON M³ 278,63
10.130.1507 C 35/45 BETON HARCI M³ 1 205,00 205,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 610,09 6,10
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 18,45 2,77
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 13,50 4,05
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 29,27 1,46

222,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 55,73

1 M³ FİYATI: 278,63

74.025.0008 C 40/50 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON M³ 293,63
10.130.1508 C 40/50 BETON HARCI M³ 1 217,00 217,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 610,09 6,10
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 18,45 2,77
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 13,50 4,05
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 29,27 1,46

234,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 58,73

1 M³ FİYATI: 293,63

74.025.0009
C 45/55 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON 
DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)

M³ 299,88

10.130.1509 C 45/55 BETON HARCI M³ 1 222,00 222,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 610,09 6,10
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 18,45 2,77
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 13,50 4,05
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 29,27 1,46

239,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 59,98

1 M³ FİYATI: 299,88

74.025.0010
C 50/60 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON 
DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)

M³ 307,38

10.130.1510 C 50/60 BETON HARCI M³ 1 228,00 228,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 610,09 6,10
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 18,45 2,77
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 13,50 4,05
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 29,27 1,46

245,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 61,48

1 M³ FİYATI: 307,38

74.026.0011 A SINIFI B.A. BETONU 375 DOZ M³ 351,36
10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,5 28,00 14,00
10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,695 28,00 19,46
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,375 238,00 89,25
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,15 8,80 1,32
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 19,28 3,86
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 13,50 114,75

281,09
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 70,27

1 M³ FİYATI: 351,36

74.026.0012 A SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 375 DOZ M³ 366,80
10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,58 28,00 16,24
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,75 39,37 29,53
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,375 238,00 89,25
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,155 8,80 1,36
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 19,28 3,86
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 13,50 114,75

293,44
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 73,36

1 M³ FİYATI: 366,80
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74.026.0021 B SINIFI B.A. BETONU 350 DOZ M³ 344,86
10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,5 28,00 14,00
10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,725 28,00 20,30
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,35 238,00 83,30
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,14 8,80 1,23
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 19,28 3,86
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 13,50 114,75

275,89
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 68,97

1 M³ FİYATI: 344,86

74.026.0022 B SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ M³ 360,49
10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,58 28,00 16,24
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,775 39,37 30,51
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,35 238,00 83,30
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,145 8,80 1,28
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 19,28 3,86
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 13,50 114,75

288,39
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 72,10

1 M³ FİYATI: 360,49

74.026.0031 C SINIFI B.A. BETONU 325 DOZ M³ 332,48
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 24,50 12,25
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,74 24,50 18,13
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,325 238,00 77,35
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,135 8,80 1,19
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 19,28 3,86
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 13,50 114,75

265,98
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 66,50

1 M³ FİYATI: 332,48

74.026.0032 C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 351,19
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,58 24,50 14,21
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,79 39,37 31,10
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,325 238,00 77,35
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,14 8,80 1,23
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 19,28 3,86
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 13,50 114,75

280,95
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 70,24

1 M³ FİYATI: 351,19

74.026.0041 D SINIFI B.A. BETONU 350 DOZ M³ 344,40
10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,5 28,00 14,00
10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,71 28,00 19,88
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,35 238,00 83,30
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,145 8,80 1,28
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 19,28 3,86
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 13,50 114,75

275,52
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 68,88

1 M³ FİYATI: 344,40
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74.026.0042 D SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ M³ 359,80
10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,58 28,00 16,24
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,76 39,37 29,92
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,35 238,00 83,30
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,15 8,80 1,32
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 19,28 3,86
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 13,50 114,75

287,84
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 71,96

1 M³ FİYATI: 359,80

74.026.0051 E SINIFI DEMİRSİZ BETON  300 DOZ M³ 298,85
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 24,5 12,25
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,72 24,5 17,64
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,3 238 71,4
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,135 8,8 1,19
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 19,28 2,89
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 13,5 108

239,08
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 59,77

1 M³ FİYATI: 298,85

74.026.0052 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 316,49
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 24,5 13,48
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,77 39,37 30,31
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,3 238 71,4
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,159 8,8 1,4
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 19,28 2,89
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 13,5 108

253,19
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 63,3

1 M³ FİYATI: 316,49

74.026.0053 E SINIFI DEMİRSİZ BETON  325 DOZ M³ 306,4
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 24,5 12,25
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,72 24,5 17,64
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,325 238 77,35
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,146 8,8 1,28
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 19,28 2,89
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 13,5 108

245,12
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 61,28

1 M³ FİYATI: 306,4

74.026.0054 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 324,06
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 24,5 13,48
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,77 39,37 30,31
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,325 238 77,35
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,172 8,8 1,51
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 19,28 2,89
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 13,5 108

259,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 64,81

1 M³ FİYATI: 324,06
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74.026.0061 F SINIFI DEMİRSİZ BETON  325 DOZ M³ 309,85
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 24,50 12,25
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,7 24,50 17,15
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,325 238,00 77,35
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,115 8,80 1,01
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 19,28 2,89
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 13,50 108,00

247,88
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 61,97

1 M³ FİYATI: 309,85

74.026.0062 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU 325 DOZ M³
74.026.0061 F SINIFI DEMİRSİZ BETON  325 DOZ M³ 1 247,88 247,88

YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X M X G . . . . . . . . . . . .

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER
1 M³ FİYATI:

A=1, M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ   (METRE),   G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK   K= 380

74.026.0063 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 326,93
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 24,50 13,48
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,75 39,37 29,53
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,325 238,00 77,35
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,12 8,80 1,06
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 19,28 2,89
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 13,50 108,00

261,54
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 65,39

1 M³ FİYATI: 326,93

74.026.0064 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DZ M³
74.026.0063 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 1 261,54 261,54

YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X M X G . . . . . . . . . . . .

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER
1 M³ FİYATI:

A=1,  M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ (METRE), G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK   K= 380

74.026.0071 G SINIFI DEMİRSİZ BETON (SU İÇİ BET. 350 DOZ) M³ 455,25
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 24,50 12,25
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,68 24,50 16,66
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,35 238,00 83,30
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,12 8,80 1,06
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16 13,50 216,00

364,20
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 91,05

1 M³ FİYATI: 455,25

74.026.0072 G SINIFI DEMİRSİZ BETON, KIRMATAŞ İLE (SU İÇİ BETON 350 
DOZ) M³ 471,94

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 24,50 13,48
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,73 39,37 28,74
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,35 238,00 83,30
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,125 8,80 1,10
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16 13,50 216,00

377,55
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 94,39

1 M³ FİYATI: 471,94
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74.026.0081 H SINIFI DEMİRSİZ BETON  170 DOZ M³ 245,00
10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,5 11,50 5,75
10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,762 11,50 8,76
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,17 238,00 40,46
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,103 8,80 0,91
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 19,28 2,89
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 13,50 108,00

196,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 49,00

1 M³ FİYATI: 245,00

74.026.0082 H SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 170 DOZ M³ 274,79
10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,55 11,50 6,33
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,812 39,37 31,97
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,17 238,00 40,46
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,108 8,80 0,95
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 19,28 2,89
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 13,50 108,00

219,83
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 54,96

1 M³ FİYATI: 274,79

74.026.0091 DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU  325 DOZ M³ 490,05
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 24,50 12,25
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,69 24,50 16,91
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,325 238,00 77,35
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,135 8,80 1,19
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 19,28 2,89
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18 13,50 243,00

392,04
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 98,01

1 M³ FİYATI: 490,05

74.026.0092 DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU KIRMATAŞ İLE 325 Dz M³ 503,41
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 24,50 13,48
10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016M³ 0,74 35,58 26,33
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,325 238,00 77,35
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,14 8,80 1,23
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 19,28 2,89
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18 13,50 243,00

402,73
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 100,68

1 M³ FİYATI: 503,41
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74.030.0000- HAZIR BETON ELEMANLARIN YERİNE TAŞINMASI VE KONMASI

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 53,51
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,05 292,31 14,62
74.005.0013 OTO TRAYLER SAAT 0,06 301,24 18,07
74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 0,02 127,47 2,55
74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,05 151,43 7,57

42,81
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,70

1 M³ FİYATI: 53,51

74.030.0002
BETON BLOK TAŞINMASI VE PEL-MEL OLARAK YERİNE 
KONMASI  (KARADAN)

M³ 42,81

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 0,8 53,51 42,81
1 M³ FİYATI: 42,81

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 79,78
74.005.0013 OTO TRAYLER SAAT 0,02 301,24 6,02
74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 0,02 127,47 2,55
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,05 63,25 3,16
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,02 411,10 8,22
74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,05 725,92 36,30
74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,05 151,43 7,57

63,82
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,96

1 M³ FİYATI: 79,78

74.030.0004
BETON BLOK TAŞINMASI PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI  
(DENİZDEN)

M³ 63,82

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 0,8 79,78 63,82
1 M³ FİYATI: 63,82

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 58,77
74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 0,8 53,51 42,81
74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 0,2 79,78 15,96

1 M³ FİYATI: 58,77
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74.030.0006
BETON BLOK TAŞINMASI VE PEL-MEL OLARAK YERİNE 
KONMASI 

M³ 47,02

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 0,8 58,77 47,02
1 M³ FİYATI: 47,02

74.030.0007 TETRAPOTLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 94,03
74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 1,6 58,77 94,03

1 M³ FİYATI: 94,03

74.030.0008 PREKAST KİRİŞLERİN YERİNE KONMASI M³ 62,15
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,1 92,20 9,22
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 13,50 40,50

49,72
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,43

1 M³ FİYATI: 62,15

74.030.0009 SÜRŞARJ YAPILMASI M³ 26,76
74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 0,5 53,51 26,76

26,76
1 M³ FİYATI:

74.030.0010
ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI  
(KARADAN)

M³ 64,21

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 1,2 53,51 64,21
1 M³ FİYATI: 64,21

74.030.0011
ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI  
(DENİZDEN)

M³ 95,74

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 1,2 79,78 95,74
1 M³ FİYATI: 95,74

74.030.0012
ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI  
(KARADAN-DENİZDEN)

M³ 70,52

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 1,2 58,77 70,52
1 M³ FİYATI: 70,52

74.040.0000- KARGİR İNŞAAT VE PERELER

74.041.0001 OCAK TAŞI İLE KURU DUVAR YAPILMASI M³ 109,28
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,25 29,29 36,61
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,75 18,45 13,84
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1 13,75 13,75
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 13,50 6,75
19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ… SAAT 0,1 139,21 13,92

A = 84,87
 % 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI A x 0,03 2,55

87,42
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,86

1 M³ FİYATI: 109,28

74.041.0002 OCAK TAŞI İLE 300 DOZ HARÇLI KARGİR İNŞAAT M³ 183,79
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,2 29,29 35,15
74.008.0037 300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,33 145,17 47,91
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,25 13,75 17,19
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,75 13,50 10,13
19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ… SAAT 0,1 139,21 13,92

A = 142,75
 % 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI A x 0,03 4,28

147,03
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 36,76

1 M³ FİYATI: 183,79
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74.041.0003 ÇAPLANMIŞ OCAK TAŞI İLE 300 DOZ HARÇLI KARGİR İNŞAAT M³ 367,40
74.008.0003 OCAKTA ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,1 91,84 101,02
74.008.0037 300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,25 145,17 36,29
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 4 18,45 73,80
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,5 13,50 74,25

A = 285,36
 % 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI A x 0,03 8,56

293,92
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 73,48

1 M³ FİYATI: 367,40

74.041.0004 MOLOZ TAŞ DUVAR YÜZEY GÖMME DERZ YAPILMASI M² 18,86

74.008.0039 450 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,01 181,27 1,81
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,01 8,80 0,09
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,2 18,45 3,69
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 0,2 13,75 2,75
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 13,50 6,75

15,09
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,77

1 M² FİYATI: 18,86

74.042.0001 20 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 83,15
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,25 29,29 7,32
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1 13,75 13,75
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 13,50 27,00

66,52
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,63

1 M² FİYATI: 83,15

74.042.0002 30 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 103,85
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,35 29,29 10,25
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,5 13,75 20,63
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,5 13,50 33,75

83,08
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,77

1 M² FİYATI: 103,85

74.042.0003 40 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 146,35
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,5 29,29 14,65
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 18,45 27,68
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 2 13,75 27,50
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 13,50 47,25

117,08
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 29,27

1 M² FİYATI: 146,35

74.042.0004 50 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 175,48
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,6 29,29 17,57
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 18,45 27,68
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 2,5 13,75 34,38
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,5 13,50 60,75

140,38
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 35,10

1 M² FİYATI: 175,48

74.042.0005 20 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 106,81
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,25 29,29 7,32
74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,06 157,21 9,43
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,2 13,75 16,50
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,5 13,50 33,75

85,45
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,36

1 M² FİYATI: 106,81
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74.042.0006 30 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 137,09
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,35 29,29 10,25
74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,1 157,21 15,72
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,8 13,75 24,75
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 13,50 40,50

109,67
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 27,42

1 M² FİYATI: 137,09

74.042.0007 40 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 186,98
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,5 29,29 14,65
74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,12 157,21 18,87
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 18,45 27,68
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 2,5 13,75 34,38
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4 13,50 54,00

149,58
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 37,40

1 M² FİYATI: 186,98

74.042.0008 50 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 225,41
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,6 29,29 17,57
74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,15 157,21 23,58
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 18,45 27,68
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 3,2 13,75 44,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 13,50 67,50

180,33
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 45,08

1 M² FİYATI: 225,41

74.042.0009 BLOKAJ YAPILMASI M³ 102,58
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,1 29,29 32,22
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 13,50 20,25
19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ… SAAT 0,08 139,21 11,14

82,06
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,52

1 M³ FİYATI: 102,58
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74.042.0010
10 CM YÜKSEKLİĞİNDE BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ 
BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER 
EBATTA RENK VE DESENDE)

M² 63,61

10.480.1003 10 CM YÜKS. EBATTA. HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİM. BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338)… M² 1,05 21,40 22,47
10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,1 11,50 1,15
10.100.1014 KALDIRIMCI USTASI SAAT 0,6 18,45 11,07
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,9 13,50 12,15
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 13,50 4,05

50,89
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,72

1 M² FİYATI: 63,61

74.050.0000- YIKMA VE SÖKME İŞLERİ

74.050.0001 HARÇSIZ KARGİR İNŞAATIN YIKILMASI M³ 59,06
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 13,50 47,25

47,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,81

1 M³ FİYATI: 59,06

74.050.0002 KİREÇ VE MOLOZ  HARÇLI  KARGİR  İNŞAATIN  YIKILMASI M³ 84,38
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 13,50 67,50

67,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,88

1 M³ FİYATI: 84,38

74.050.0003 ÇİMENTO HARÇLI KARGİR, HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI M³ 126,56
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,5 13,50 101,25

101,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 25,31

1 M³ FİYATI: 126,56

74.050.0004 HER TÜRLÜ YIKIMDAN ÇIKAN TAŞ VE TUĞLANIN AYRILMASI M³ 50,63
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 13,50 40,50

40,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,13

1 M³ FİYATI: 50,63

74.050.0005 HER CİNS DEMİRLİ, DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI M³ 261,56
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,5 13,50 209,25

209,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 52,31

1 M³ FİYATI: 261,56

74.050.0006
DEMİRLİ BETON İNŞAATIN YIKIMDAN ÇIKAN DEMİRİN 
AYRILMASI

KG 0,85

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,05 13,50 0,68
0,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,17
1 KG FİYATI: 0,85

74.050.0007
HARÇLI KARGİR VE HORASAN İNŞAATIN PATLAYICI MADDE İLE 
YIKILMASI

M³ 101,91

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,08 13,08 1,05
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,5 1,55 0,78
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,5 1,00 0,50
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,5 13,50 60,75
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 1 18,45 18,45

81,53
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,38

1 M³ FİYATI: 101,91
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74.050.0008
HER TÜRLÜ DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN PATLAYICI 
MADDE İLE YIKILMASI

M³ 152,20

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,1 13,08 1,31
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,00 1,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 13,50 81,00
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 2 18,45 36,90

121,76
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 30,44

1 M³ FİYATI: 152,20

74.050.0009 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ M² 16,88
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 13,50 13,50

13,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,38

1 M² FİYATI: 16,88

74.050.0010 KIRMATAŞ ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ M³ 92,81
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,5 13,50 74,25

74,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,56

1 M³ FİYATI: 92,81

74.050.0011 BORDÜR SÖKÜLMESİ MT 4,23
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,25 13,50 3,38

3,38
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,85

1 MT FİYATI: 4,23
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74.060.0000- 400 DOZLU DRENAJ BÜZÜ DÖŞENMESİ

74.060.0001 Ø 10 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 32,88
74.008.0004 Ø 10 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 21,35 22,42
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,1 18,45 1,85
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,15 13,50 2,03

26,30
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,58

1 MT FİYATI: 32,88

74.060.0002 Ø 15 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 40,11
74.008.0005 Ø 15 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 24,96 26,21
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 18,45 2,77
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,23 13,50 3,11

32,09
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,02

1 MT FİYATI: 40,11

74.060.0003 Ø 20 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 45,35
74.008.0006 Ø 20 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 28,44 29,86
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 18,45 2,77
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,27 13,50 3,65

36,28
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,07

1 MT FİYATI: 45,35

74.060.0004 Ø 25 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 52,75
74.008.0007 Ø 25 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 32,05 33,65
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,2 18,45 3,69
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,36 13,50 4,86

42,20
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,55

1 MT FİYATI: 52,75

74.060.0005 Ø 30 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 67,98
74.008.0008 Ø 30 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 41,35 43,42
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,25 18,45 4,61
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,47 13,50 6,35

54,38
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,60

1 MT FİYATI: 67,98

74.060.0006 Ø 35 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 80,33
74.008.0009 Ø 35 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 47,95 50,35
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 18,45 5,54
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,62 13,50 8,37

64,26
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,07

1 MT FİYATI: 80,33

74.060.0007 Ø 40 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 92,55
74.008.0010 Ø 40 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 54,08 56,78
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,35 18,45 6,46
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,8 13,50 10,80

74,04
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,51

1 MT FİYATI: 92,55

74.060.0008 Ø 50 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 118,38
74.008.0011 Ø 50 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 68,14 71,55
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,45 18,45 8,30
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,1 13,50 14,85

94,70
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 23,68

1 MT FİYATI: 118,38

41



 2020  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.060.0009 Ø 60 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 154,78
74.008.0012 Ø 60 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 87,04 91,39
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,55 18,45 10,15
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 13,50 22,28

123,82
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 30,96

1 MT FİYATI: 154,78

74.060.0010 Ø 80 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 242,69
74.008.0013 Ø 80 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 132,74 139,38
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,7 18,45 12,92
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,1 13,50 41,85

194,15
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 48,54

1 MT FİYATI: 242,69

74.070.0000- KAZIK VE PALPLANŞ İŞLERİ

74.071.0000- KAZIK İŞLERİ:

74.071.0001 ŞAHMERDANIN İŞBAŞINA GETİRİLİP HAZIRLANMASI AD 72.200,00
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 100 411,10 41.110,00
10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA SAAT 200 18,45 3.690,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 960 13,50 12.960,00

57.760,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14.440,00

 BIR DEFAYA MAHSUS FİYATI: 72.200,00

74.071.0002 AHŞAP KAZIK HAZIRLANMASI M³ 994,88
10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)M³ 1,1 690,00 759,00
10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 2 18,45 36,90

795,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 198,98

1 M³ FİYATI: 994,88

74.071.0003
ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKILMASI    450 CM²'YE  
KADAR

MT 87,38

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,14 196,03 27,44
74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,01 196,03 1,96
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 13,50 40,50

69,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 17,48

1 MT FİYATI: 87,38

74.071.0004 ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKIL. 450-900 CM²'YE KADAR MT 128,76
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,24 196,03 47,05
74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,01 196,03 1,96
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4 13,50 54,00

103,01
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 25,75

1 MT FİYATI: 128,76

74.071.0005 ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKIL. 900 CM²'DEN YUKARI MT 157,89
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,29 196,03 56,85
74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,01 196,03 1,96
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 13,50 67,50

126,31
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 31,58

1 MT FİYATI: 157,89

42



 2020  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.072.0001 30 X 30 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 85,76
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,35 196,03 68,61

68,61
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 17,15

1 MT FİYATI: 85,76

74.072.0002 35 X 35 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 91,89
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,375 196,03 73,51

73,51
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,38

1 MT FİYATI: 91,89

74.072.0003 40 X 40 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 98,01
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,4 196,03 78,41

78,41
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,60

1 MT FİYATI: 98,01

74.072.0004 45 X 45 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 104,14
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,425 196,03 83,31

83,31
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,83

1 MT FİYATI: 104,14

74.072.0005 50 X 50 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 110,26
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,45 196,03 88,21

88,21
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,05

1 MT FİYATI: 110,26

74.073.0001 10 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM 10 M DAHİL AD 588,41
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,34 63,25 21,51
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,34 411,10 139,77
74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 0,34 127,47 43,34
74.005.0010 PONTON VİNCİ SAAT 0,34 350,31 119,11
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,4 37,50 52,50
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7 13,50 94,50

470,73
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 117,68

1 AD FİYATI: 588,41

74.073.0002 10-15 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM  AD 706,09
74.073.0001 10 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM 10 M DAHİL AD 1,2 588,41 706,09

1 AD FİYATI: 706,09

74.073.0003 16-20 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM  AD 882,62
74.073.0001 10 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM 10 M DAHİL AD 1,5 588,41 882,62

1 AD FİYATI: 882,62

74.073.0004 21-25 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM  AD 1.029,72
74.073.0001 10 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM 10 M DAHİL AD 1,75 588,41 1.029,72

1 AD FİYATI: 1.029,72

74.073.0005 26-30 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM  AD 1.323,92
74.073.0001 10 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM 10 M DAHİL AD 2,25 588,41 1.323,92

1 AD FİYATI: 1.323,92

74.073.0006 30 M UZUN B.A. KAZIKLARA ZAM  AD 1.529,87
74.073.0001 10 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM 10 M DAHİL AD 2,6 588,41 1.529,87

1 AD FİYATI: 1.529,87
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74.074.0000 - PALPLANŞ İŞLERİ:

74.074.0001
ÖZEL KESİTLİ AHŞAP PALPLANŞ HAZIRLANMASI  LAMBA 
ZIVANALI

M³ 2.660,63

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 1,2 1.200,00 1.440,00
10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 30 18,45 553,50
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10 13,50 135,00

2.128,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 532,13

1 M³ FİYATI: 2.660,63

74.074.0002
ÖZELKESİTLİ AHŞAP PALPLANŞ HAZIRLANMASI   LAMBA 
ZIVANASIZ

M³ 1.899,38

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 1 1.200,00 1.200,00
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 10 18,45 184,50
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10 13,50 135,00

1.519,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 379,88

1 M³ FİYATI: 1.899,38

74.074.0003
ŞAHMERDAN İLE HER KALINLIKTA AHŞAP PALPLANŞ 
ÇAKILMASI

M² 212,23

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 2,4 18,45 44,28
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,2 13,50 97,20

141,48
ŞAHMERDAN KARŞILIĞI %20 0,20 X 141 28,30

169,78
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 42,45

1 M² FİYATI: 212,23

74.074.0004 ŞAHMERDAN İLE DEMİR PALPLANŞ ÇAKILMASI M² 182,39
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,35 196,03 68,61
74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,05 196,03 9,80
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 13,50 67,50

145,91
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 36,48

1 M² FİYATI: 182,39

74.074.0005 ŞAHMERDAN İLE B.A. PALPLANŞ ÇAKILMASI M² 286,70
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,17 196,03 229,36

229,36
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 57,34

1 M² FİYATI: 286,70

74.075.0001 10 MT'YE KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM AD 588,41
74.073.0001 AYNEN UYGULANIR 1 588,41 588,41

1 AD FİYATI: 588,41

74.075.0002 11-15 MT'YE KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM AD 706,09
74.073.0002 AYNEN UYGULANIR 1 706,09 706,09

1 AD FİYATI: 706,09

74.075.0003 16-20 MT'YE KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM AD 882,62
74.073.0003 AYNEN UYGULANIR 1 882,62 882,62

1 AD FİYATI: 882,62

74.075.0004 B.A. KAZIK VE PALPLANŞLARIN BİTÜMLENMESİ M² 10,64
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,76 1,76
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 13,50 6,75

8,51
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,13

1 M² FİYATI: 10,64
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74.075.0005 İSKELE ALTININ BİTÜMLENMESİ M² 23,33
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1,4 1,76 2,46
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,2 13,50 16,20

18,66
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,67

1 M² FİYATI: 23,33

74.076.0001 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 6.275,99
74.001.0002 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.781,70 5.020,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.255,20
1 TON FİYATI: 6.275,99

74.076.0002 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.119,58
74.001.0003 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.662,53 4.895,66

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.223,92
1 TON FİYATI: 6.119,58

74.076.0003 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.021,81
74.001.0004 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.588,05 4.817,45

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.204,36
1 TON FİYATI: 6.021,81

74.076.0004 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 6.336,46
74.001.0005 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.827,78 5.069,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.267,29
1 TON FİYATI: 6.336,46

74.076.0005 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.231,93
74.001.0006 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.748,13 4.985,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.246,39
1 TON FİYATI: 6.231,93

74.076.0006 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.165,44
74.001.0007 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.697,48 4.932,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.233,09
1 TON FİYATI: 6.165,44

74.076.0007 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 6.229,58
74.001.0008 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.746,34 4.983,66

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.245,92
1 TON FİYATI: 6.229,58

74.076.0008 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.123,74
74.001.0009 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.665,70 4.898,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.224,75
1 TON FİYATI: 6.123,74

74.076.0009 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.087,25
74.001.0010 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.637,90 4.869,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.217,45
1 TON FİYATI: 6.087,25

74.076.0010 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.022,06
74.001.0011 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.588,24 4.817,65

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.204,41
1 TON FİYATI: 6.022,06

74.076.0011 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 5.983,75
74.001.0012 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.559,05 4.787,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.196,75
1 TON FİYATI: 5.983,75

74.076.0012 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 5.826,29
74.001.0013 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.439,08 4.661,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.165,26
1 TON FİYATI: 5.826,29

74.076.0013 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.787,19
74.001.0014 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.409,29 4.629,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.157,44
1 TON FİYATI: 5.787,19

74.076.0014 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 6.201,15
74.001.0015 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.724,69 4.960,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.240,23
1 TON FİYATI: 6.201,15

ST37
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74.076.0015 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.097,15
74.001.0016 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.645,45 4.877,72

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.219,43
1 TON FİYATI: 6.097,15

74.076.0016 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.060,65
74.001.0017 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.617,64 4.848,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.212,13
1 TON FİYATI: 6.060,65

74.076.0017 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 5.995,48
74.001.0018 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.567,98 4.796,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.199,10
1 TON FİYATI: 5.995,48

74.076.0018 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 5.956,90
74.001.0019 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.538,59 4.765,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.191,38
1 TON FİYATI: 5.956,90

74.076.0019 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 5.826,29
74.001.0020 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.439,08 4.661,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.165,26
1 TON FİYATI: 5.826,29

74.076.0020 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.787,19
74.001.0021 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.409,29 4.629,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.157,44
1 TON FİYATI: 5.787,19

74.076.0021 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 5.749,13
74.001.0022 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.380,29 4.599,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.149,83
1 TON FİYATI: 5.749,13

74.076.0022 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 5.710,83
74.001.0023 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.351,10 4.568,66

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.142,17
1 TON FİYATI: 5.710,83

74.076.0023 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 5.658,94
74.001.0024 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.311,57 4.527,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.131,79
1 TON FİYATI: 5.658,94

74.076.0024 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 5.646,69
74.001.0025 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.302,24 4.517,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.129,34
1 TON FİYATI: 5.646,69

74.076.0025 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 5.845,85
74.001.0026 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.453,98 4.676,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.169,17
1 TON FİYATI: 5.845,85

74.076.0026 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.806,75
74.001.0027 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.424,19 4.645,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.161,35
1 TON FİYATI: 5.806,75

74.076.0027 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 5.748,36
74.001.0028 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.379,70 4.598,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.149,67
1 TON FİYATI: 5.748,36

74.076.0028 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 5.711,85
74.001.0029 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.351,89 4.569,48

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.142,37
1 TON FİYATI: 5.711,85

74.076.0029 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 5.659,20
74.001.0030 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.311,77 4.527,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.131,84
1 TON FİYATI: 5.659,20

74.076.0030 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 5.646,69
74.001.0031 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.302,24 4.517,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.129,34
1 TON FİYATI: 5.646,69
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74.076.0031 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 5.661,55
74.001.0032 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.313,56 4.529,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.132,31
1 TON FİYATI: 5.661,55

74.076.0032 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.635,73
74.001.0033 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.293,89 4.508,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.127,15
1 TON FİYATI: 5.635,73

74.076.0033 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 5.748,86
74.001.0034 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.380,09 4.599,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.149,77
1 TON FİYATI: 5.748,86

74.076.0034 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 5.711,59
74.001.0035 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.351,69 4.569,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.142,32
1 TON FİYATI: 5.711,59

74.076.0035 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 5.658,68
74.001.0036 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.311,37 4.526,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.131,74
1 TON FİYATI: 5.658,68

74.076.0036 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 5.646,69
74.001.0037 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.302,24 4.517,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.129,34
1 TON FİYATI: 5.646,69

74.076.0037 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 5.715,24
74.001.0038 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.354,47 4.572,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.143,05
1 TON FİYATI: 5.715,24

74.076.0038 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.689,44
74.001.0039 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.334,81 4.551,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.137,89
1 TON FİYATI: 5.689,44

74.076.0039 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 5.663,38
74.001.0040 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.314,95 4.530,70

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.132,68
1 TON FİYATI: 5.663,38

74.076.0040 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 5.711,06
74.001.0041 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.351,29 4.568,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.142,21
1 TON FİYATI: 5.711,06

74.076.0041 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 5.658,68
74.001.0042 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.311,37 4.526,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.131,74
1 TON FİYATI: 5.658,68

74.076.0042 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 5.673,53
74.001.0043 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.322,69 4.538,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.134,71
1 TON FİYATI: 5.673,53

74.076.0043 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 5.688,65
74.001.0044 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.334,21 4.550,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.137,73
1 TON FİYATI: 5.688,65

74.076.0044 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.689,18
74.001.0045 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.334,61 4.551,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.137,84
1 TON FİYATI: 5.689,18

74.076.0045 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 5.663,11
74.001.0046 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.314,75 4.530,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.132,62
1 TON FİYATI: 5.663,11

74.076.0046 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 5.704,30
74.001.0047 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.346,13 4.563,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.140,86
1 TON FİYATI: 5.704,30
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74.076.0047 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 5.659,46
74.001.0048 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.311,97 4.527,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.131,89
1 TON FİYATI: 5.659,46

74.076.0048 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 5.673,53
74.001.0049 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.322,69 4.538,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.134,71
1 TON FİYATI: 5.673,53

74.076.0049 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 5.688,39
74.001.0050 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.334,01 4.550,71

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.137,68
1 TON FİYATI: 5.688,39

74.076.0050 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.689,18
74.001.0051 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.334,61 4.551,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.137,84
1 TON FİYATI: 5.689,18

74.076.0051 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 5.663,11
74.001.0052 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.314,75 4.530,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.132,62
1 TON FİYATI: 5.663,11

74.076.0052 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 5.704,04
74.001.0053 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.345,93 4.563,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.140,81
1 TON FİYATI: 5.704,04

74.076.0053 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 5.744,71
74.001.0054 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.376,92 4.595,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.148,94
1 TON FİYATI: 5.744,71

74.076.0054 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 5.664,15
74.001.0055 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.315,54 4.531,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.132,83
1 TON FİYATI: 5.664,15

74.076.0055 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 5.679,26
74.001.0056 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.327,06 4.543,41

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.135,85
1 TON FİYATI: 5.679,26

74.076.0056 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 5.693,88
74.001.0057 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.338,19 4.555,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.138,78
1 TON FİYATI: 5.693,88

74.076.0057 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.694,65
74.001.0058 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.338,78 4.555,72

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.138,93
1 TON FİYATI: 5.694,65

74.076.0058 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 5.668,33
74.001.0059 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.318,72 4.534,66

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.133,67
1 TON FİYATI: 5.668,33

74.076.0059 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 5.709,25
74.001.0060 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.349,90 4.567,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.141,85
1 TON FİYATI: 5.709,25

74.076.0060 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 5.749,65
74.001.0061 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.380,69 4.599,72

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.149,93
1 TON FİYATI: 5.749,65

74.076.0061 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 5.672,24
74.001.0062 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.321,70 4.537,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.134,45
1 TON FİYATI: 5.672,24

74.076.0062 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 5.687,09
74.001.0063 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.333,02 4.549,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.137,42
1 TON FİYATI: 5.687,09

74.076.0063 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 5.701,44
74.001.0064 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.343,95 4.561,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.140,29
1 TON FİYATI: 5.701,44
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74.076.0064 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.702,48
74.001.0065 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.344,74 4.561,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.140,50
1 TON FİYATI: 5.702,48

74.076.0065 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 5.676,14
74.001.0066 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.324,68 4.540,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.135,23
1 TON FİYATI: 5.676,14

74.076.0066 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 5.716,80
74.001.0067 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.355,66 4.573,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.143,36
1 TON FİYATI: 5.716,80

74.076.0067 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 5.757,99
74.001.0068 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.387,04 4.606,39

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.151,60
1 TON FİYATI: 5.757,99

74.076.0068 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 5.686,56
74.001.0069 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.332,62 4.549,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.137,31
1 TON FİYATI: 5.686,56

74.076.0069 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 5.701,44
74.001.0070 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.343,95 4.561,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.140,29
1 TON FİYATI: 5.701,44

74.076.0070 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.702,74
74.001.0071 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.344,94 4.562,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.140,55
1 TON FİYATI: 5.702,74

74.076.0071 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 5.676,14
74.001.0072 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.324,68 4.540,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.135,23
1 TON FİYATI: 5.676,14

74.076.0072 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 5.717,06
74.001.0073 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.355,86 4.573,65

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.143,41
1 TON FİYATI: 5.717,06

74.076.0073 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 5.757,99
74.001.0074 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.387,04 4.606,39

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.151,60
1 TON FİYATI: 5.757,99

74.076.0074 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 5.924,05
74.001.0075 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.513,56 4.739,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.184,81
1 TON FİYATI: 5.924,05

74.076.0075 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 5.884,95
74.001.0076 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.483,77 4.707,96

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.176,99
1 TON FİYATI: 5.884,95

74.076.0076 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.845,85
74.001.0077 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.453,98 4.676,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.169,17
1 TON FİYATI: 5.845,85

74.076.0077 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 5.806,75
74.001.0078 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.424,19 4.645,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.161,35
1 TON FİYATI: 5.806,75

74.076.0078 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 5.787,19
74.001.0079 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.409,29 4.629,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.157,44
1 TON FİYATI: 5.787,19

74.076.0079 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 5.767,64
74.001.0080 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.394,39 4.614,11

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.153,53
1 TON FİYATI: 5.767,64

74.076.0080 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 5.714,98
74.001.0081 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.354,27 4.571,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.143,00
1 TON FİYATI: 5.714,98
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74.076.0081 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.715,24
74.001.0082 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.354,47 4.572,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.143,05
1 TON FİYATI: 5.715,24

74.076.0082 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 5.689,18
74.001.0083 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.334,61 4.551,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.137,84
1 TON FİYATI: 5.689,18

74.076.0083 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 5.730,10
74.001.0084 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.365,79 4.584,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.146,02
1 TON FİYATI: 5.730,10

74.076.0084 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 5.770,78
74.001.0085 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.396,78 4.616,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.154,16
1 TON FİYATI: 5.770,78

74.076.0085 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 5.714,71
74.001.0086 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.354,07 4.571,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.142,94
1 TON FİYATI: 5.714,71

74.076.0086 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.715,50
74.001.0087 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.354,67 4.572,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.143,10
1 TON FİYATI: 5.715,50

74.076.0087 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 5.689,18
74.001.0088 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.334,61 4.551,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.137,84
1 TON FİYATI: 5.689,18

74.076.0088 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 5.730,10
74.001.0089 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.365,79 4.584,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.146,02
1 TON FİYATI: 5.730,10

74.076.0089 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 5.771,04
74.001.0090 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.396,98 4.616,83

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.154,21
1 TON FİYATI: 5.771,04

74.076.0090 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 5.714,71
74.001.0091 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.354,07 4.571,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.142,94
1 TON FİYATI: 5.714,71

74.076.0091 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.715,50
74.001.0092 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.354,67 4.572,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.143,10
1 TON FİYATI: 5.715,50

74.076.0092 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 5.689,44
74.001.0093 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.334,81 4.551,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.137,89
1 TON FİYATI: 5.689,44

74.076.0093 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 5.730,36
74.001.0094 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.365,99 4.584,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.146,07
1 TON FİYATI: 5.730,36

74.076.0094 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 5.770,78
74.001.0095 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.396,78 4.616,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.154,16
1 TON FİYATI: 5.770,78

74.076.0095 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.796,05
74.001.0096 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.416,04 4.636,84

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.159,21
1 TON FİYATI: 5.796,05

74.076.0096 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 5.770,25
74.001.0097 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.396,38 4.616,20

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.154,05
1 TON FİYATI: 5.770,25
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74.076.0097 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 5.810,91
74.001.0098 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.427,36 4.648,73

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.162,18
1 TON FİYATI: 5.810,91

74.076.0098 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 5.851,59
74.001.0099 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.458,35 4.681,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.170,32
1 TON FİYATI: 5.851,59

74.076.0099 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.728,54
74.001.0100 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.364,60 4.582,83

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.145,71
1 TON FİYATI: 5.728,54

74.076.0100 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 5.702,21
74.001.0101 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.344,54 4.561,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.140,44
1 TON FİYATI: 5.702,21

74.076.0101 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 5.689,44
74.001.0102 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.334,81 4.551,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.137,89
1 TON FİYATI: 5.689,44

74.076.0102 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 5.676,40
74.001.0103 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.324,88 4.541,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.135,28
1 TON FİYATI: 5.676,40

74.076.0103 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 5.675,35
74.001.0104 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.324,08 4.540,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.135,07
1 TON FİYATI: 5.675,35

74.076.0104 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 5.689,44
74.001.0105 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.334,81 4.551,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.137,89
1 TON FİYATI: 5.689,44

74.076.0105 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 5.676,40
74.001.0106 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.324,88 4.541,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.135,28
1 TON FİYATI: 5.676,40

74.076.0106 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 5.689,44
74.001.0107 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.334,81 4.551,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.137,89
1 TON FİYATI: 5.689,44

74.076.0107 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 5.676,40
74.001.0108 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.324,88 4.541,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.135,28
1 TON FİYATI: 5.676,40

74.076.0108 80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 5.622,70
74.001.0109 80" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.283,96 4.498,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.124,54
1 TON FİYATI: 5.622,70

74.076.0109 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 6.667,00
74.001.0110 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.079,62 5.333,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.333,40
1 TON FİYATI: 6.667,00

74.076.0110 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.510,59
74.001.0111 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.960,45 5.208,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.302,12
1 TON FİYATI: 6.510,59

74.076.0111 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.412,84
74.001.0112 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.885,97 5.130,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.282,57
1 TON FİYATI: 6.412,84
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74.076.0112 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 6.713,15
74.001.0113 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.114,78 5.370,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.342,63
1 TON FİYATI: 6.713,15

74.076.0113 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.609,91
74.001.0114 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.036,12 5.287,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.321,98
1 TON FİYATI: 6.609,91

74.076.0114 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.544,48
74.001.0115 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.986,27 5.235,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.308,90
1 TON FİYATI: 6.544,48

74.076.0115 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 6.574,73
74.001.0116 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.009,31 5.259,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.314,95
1 TON FİYATI: 6.574,73

74.076.0116 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.469,40
74.001.0117 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.929,07 5.175,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.293,88
1 TON FİYATI: 6.469,40

74.076.0117 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.418,31
74.001.0118 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.890,14 5.134,65

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.283,66
1 TON FİYATI: 6.418,31

74.076.0118 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.366,69
74.001.0119 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.850,81 5.093,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.273,34
1 TON FİYATI: 6.366,69

74.076.0119 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.327,59
74.001.0120 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.821,02 5.062,07

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.265,52
1 TON FİYATI: 6.327,59

74.076.0120 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.217,33
74.001.0121 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.737,01 4.973,86

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.243,47
1 TON FİYATI: 6.217,33

74.076.0121 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.178,23
74.001.0122 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.707,22 4.942,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.235,65
1 TON FİYATI: 6.178,23

74.076.0122 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 6.547,60
74.001.0123 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.988,65 5.238,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.309,52
1 TON FİYATI: 6.547,60

74.076.0123 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.442,29
74.001.0124 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.908,41 5.153,83

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.288,46
1 TON FİYATI: 6.442,29

74.076.0124 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.392,24
74.001.0125 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.870,28 5.113,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.278,45
1 TON FİYATI: 6.392,24

74.076.0125 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.339,85
74.001.0126 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.830,36 5.071,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.267,97
1 TON FİYATI: 6.339,85

74.076.0126 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.301,00
74.001.0127 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.800,76 5.040,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.260,20
1 TON FİYATI: 6.301,00

74.076.0127 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.217,33
74.001.0128 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.737,01 4.973,86

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.243,47
1 TON FİYATI: 6.217,33
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74.076.0128 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.178,23
74.001.0129 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.707,22 4.942,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.235,65
1 TON FİYATI: 6.178,23

74.076.0129 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.105,75
74.001.0130 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.652,00 4.884,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.221,15
1 TON FİYATI: 6.105,75

74.076.0130 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.055,95
74.001.0131 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.614,06 4.844,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.211,19
1 TON FİYATI: 6.055,95

74.076.0131 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.004,09
74.001.0132 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.574,54 4.803,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.200,82
1 TON FİYATI: 6.004,09

74.076.0132 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 5.964,99
74.001.0133 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.544,75 4.771,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.193,00
1 TON FİYATI: 5.964,99

74.076.0133 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.236,88
74.001.0134 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.751,90 4.989,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.247,38
1 TON FİYATI: 6.236,88

74.076.0134 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.197,78
74.001.0135 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.722,11 4.958,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.239,56
1 TON FİYATI: 6.197,78

74.076.0135 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.106,54
74.001.0136 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.652,60 4.885,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.221,31
1 TON FİYATI: 6.106,54

74.076.0136 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.055,95
74.001.0137 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.614,06 4.844,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.211,19
1 TON FİYATI: 6.055,95

74.076.0137 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.003,83
74.001.0138 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.574,34 4.803,06

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.200,77
1 TON FİYATI: 6.003,83

74.076.0138 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 5.991,58
74.001.0139 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.565,01 4.793,26

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.198,32
1 TON FİYATI: 5.991,58

74.076.0139 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.006,70
74.001.0140 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.576,53 4.805,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.201,34
1 TON FİYATI: 6.006,70

74.076.0140 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 5.980,35
74.001.0141 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.556,46 4.784,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.196,07
1 TON FİYATI: 5.980,35

74.076.0141 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.105,75
74.001.0142 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.652,00 4.884,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.221,15
1 TON FİYATI: 6.105,75

74.076.0142 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.055,70
74.001.0143 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.613,87 4.844,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.211,14
1 TON FİYATI: 6.055,70

74.076.0143 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.003,56
74.001.0144 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.574,14 4.802,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.200,71
1 TON FİYATI: 6.003,56
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74.076.0144 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 5.991,31
74.001.0145 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.564,81 4.793,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.198,26
1 TON FİYATI: 5.991,31

74.076.0145 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.060,13
74.001.0146 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.617,24 4.848,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.212,03
1 TON FİYATI: 6.060,13

74.076.0146 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.034,06
74.001.0147 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.597,38 4.827,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.206,81
1 TON FİYATI: 6.034,06

74.076.0147 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.158,68
74.001.0148 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.692,32 4.926,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.231,74
1 TON FİYATI: 6.158,68

74.076.0148 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.055,70
74.001.0149 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.613,87 4.844,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.211,14
1 TON FİYATI: 6.055,70

74.076.0149 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.003,30
74.001.0150 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.573,94 4.802,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.200,66
1 TON FİYATI: 6.003,30

74.076.0150 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.018,15
74.001.0151 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.585,26 4.814,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.203,63
1 TON FİYATI: 6.018,15

74.076.0151 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.033,28
74.001.0152 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.596,78 4.826,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.206,66
1 TON FİYATI: 6.033,28

74.076.0152 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.033,80
74.001.0153 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.597,18 4.827,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.206,76
1 TON FİYATI: 6.033,80

74.076.0153 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.008,00
74.001.0154 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.577,52 4.806,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.201,60
1 TON FİYATI: 6.008,00

74.076.0154 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 6.048,66
74.001.0155 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.608,50 4.838,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.209,73
1 TON FİYATI: 6.048,66

74.076.0155 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.003,83
74.001.0156 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.574,34 4.803,06

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.200,77
1 TON FİYATI: 6.003,83

74.076.0156 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.018,15
74.001.0157 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.585,26 4.814,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.203,63
1 TON FİYATI: 6.018,15

74.076.0157 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.033,28
74.001.0158 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.596,78 4.826,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.206,66
1 TON FİYATI: 6.033,28

74.076.0158 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.033,80
74.001.0159 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.597,18 4.827,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.206,76
1 TON FİYATI: 6.033,80

74.076.0159 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.008,00
74.001.0160 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.577,52 4.806,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.201,60
1 TON FİYATI: 6.008,00
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74.076.0160 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 6.048,66
74.001.0161 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.608,50 4.838,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.209,73
1 TON FİYATI: 6.048,66

74.076.0161 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 6.089,33
74.001.0162 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.639,49 4.871,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.217,87
1 TON FİYATI: 6.089,33

74.076.0162 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.008,78
74.001.0163 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.578,11 4.807,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.201,76
1 TON FİYATI: 6.008,78

74.076.0163 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.023,64
74.001.0164 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.589,44 4.818,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.204,73
1 TON FİYATI: 6.023,64

74.076.0164 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.037,98
74.001.0165 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.600,36 4.830,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.207,60
1 TON FİYATI: 6.037,98

74.076.0165 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.039,28
74.001.0166 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.601,35 4.831,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.207,86
1 TON FİYATI: 6.039,28

74.076.0166 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.013,20
74.001.0167 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.581,49 4.810,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.202,64
1 TON FİYATI: 6.013,20

74.076.0167 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 6.053,61
74.001.0168 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.612,28 4.842,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.210,72
1 TON FİYATI: 6.053,61

74.076.0168 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 6.094,54
74.001.0169 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.643,46 4.875,63

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.218,91
1 TON FİYATI: 6.094,54

74.076.0169 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.016,59
74.001.0170 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.584,07 4.813,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.203,32
1 TON FİYATI: 6.016,59

74.076.0170 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.031,71
74.001.0171 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.595,59 4.825,37

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.206,34
1 TON FİYATI: 6.031,71

74.076.0171 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.046,06
74.001.0172 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.606,52 4.836,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.209,21
1 TON FİYATI: 6.046,06

74.076.0172 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.046,84
74.001.0173 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.607,11 4.837,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.209,37
1 TON FİYATI: 6.046,84

74.076.0173 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.021,03
74.001.0174 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.587,45 4.816,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.204,21
1 TON FİYATI: 6.021,03

74.076.0174 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 6.061,69
74.001.0175 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.618,43 4.849,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.212,34
1 TON FİYATI: 6.061,69

74.076.0175 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 6.102,63
74.001.0176 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.649,62 4.882,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.220,53
1 TON FİYATI: 6.102,63

74.076.0176 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.031,45
74.001.0177 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.595,39 4.825,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.206,29
1 TON FİYATI: 6.031,45

55



 2020  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.076.0177 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.046,31
74.001.0178 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.606,71 4.837,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.209,26
1 TON FİYATI: 6.046,31

74.076.0178 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.047,10
74.001.0179 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.607,31 4.837,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.209,42
1 TON FİYATI: 6.047,10

74.076.0179 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.020,76
74.001.0180 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.587,25 4.816,61

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.204,15
1 TON FİYATI: 6.020,76

74.076.0180 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 6.061,43
74.001.0181 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.618,23 4.849,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.212,29
1 TON FİYATI: 6.061,43

74.076.0181 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 6.102,63
74.001.0182 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.649,62 4.882,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.220,53
1 TON FİYATI: 6.102,63

74.076.0182 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.315,08
74.001.0183 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.811,49 5.052,06

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.263,02
1 TON FİYATI: 6.315,08

74.076.0183 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.275,99
74.001.0184 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.781,70 5.020,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.255,20
1 TON FİYATI: 6.275,99

74.076.0184 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.236,88
74.001.0185 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.751,90 4.989,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.247,38
1 TON FİYATI: 6.236,88

74.076.0185 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.197,78
74.001.0186 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.722,11 4.958,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.239,56
1 TON FİYATI: 6.197,78

74.076.0186 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 6.178,23
74.001.0187 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.707,22 4.942,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.235,65
1 TON FİYATI: 6.178,23

74.076.0187 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 6.158,68
74.001.0188 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.692,32 4.926,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.231,74
1 TON FİYATI: 6.158,68

74.076.0188 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.059,35
74.001.0189 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.616,65 4.847,48

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.211,87
1 TON FİYATI: 6.059,35
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74.076.0189 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.060,13
74.001.0190 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.617,24 4.848,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.212,03
1 TON FİYATI: 6.060,13

74.076.0190 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.033,80
74.001.0191 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … 110,00 1,05 4.597,18 4.827,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.206,76
1 TON FİYATI: 6.033,80

74.076.0191 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 6.074,48
74.001.0192 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.628,17 4.859,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.214,90
1 TON FİYATI: 6.074,48

74.076.0192 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 6.115,40
74.001.0193 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.659,35 4.892,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.223,08
1 TON FİYATI: 6.115,40

74.076.0193 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.059,09
74.001.0194 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.616,45 4.847,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.211,82
1 TON FİYATI: 6.059,09

74.076.0194 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.059,86
74.001.0195 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.617,04 4.847,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.211,97
1 TON FİYATI: 6.059,86

74.076.0195 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.034,06
74.001.0196 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.597,38 4.827,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.206,81
1 TON FİYATI: 6.034,06

74.076.0196 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 6.074,73
74.001.0197 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.628,36 4.859,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.214,95
1 TON FİYATI: 6.074,73

74.076.0197 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 6.115,40
74.001.0198 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.659,35 4.892,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.223,08
1 TON FİYATI: 6.115,40

74.076.0198 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.059,09
74.001.0199 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.616,45 4.847,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.211,82
1 TON FİYATI: 6.059,09

74.076.0199 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.059,86
74.001.0200 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.617,04 4.847,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.211,97
1 TON FİYATI: 6.059,86

74.076.0200 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.034,06
74.001.0201 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.597,38 4.827,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.206,81
1 TON FİYATI: 6.034,06

74.076.0201 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 6.074,73
74.001.0202 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.628,36 4.859,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.214,95
1 TON FİYATI: 6.074,73

74.076.0202 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 6.115,40
74.001.0203 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.659,35 4.892,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.223,08
1 TON FİYATI: 6.115,40

74.076.0203 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.140,68
74.001.0204 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.678,61 4.912,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.228,14
1 TON FİYATI: 6.140,68

74.076.0204 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.114,61
74.001.0205 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.658,75 4.891,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.222,92
1 TON FİYATI: 6.114,61

74.076.0205 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 6.155,29
74.001.0206 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.689,74 4.924,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.231,06
1 TON FİYATI: 6.155,29
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74.076.0206 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 6.195,95
74.001.0207 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.720,72 4.956,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.239,19
1 TON FİYATI: 6.195,95

74.076.0207 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.072,90
74.001.0208 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.626,97 4.858,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.214,58
1 TON FİYATI: 6.072,90

74.076.0208 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.046,84
74.001.0209 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.607,11 4.837,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.209,37
1 TON FİYATI: 6.046,84

74.076.0209 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 6.033,80
74.001.0210 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.597,18 4.827,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.206,76
1 TON FİYATI: 6.033,80

74.076.0210 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 6.021,03
74.001.0211 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.587,45 4.816,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.204,21
1 TON FİYATI: 6.021,03

74.076.0211 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.020,24
74.001.0212 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.586,85 4.816,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.204,05
1 TON FİYATI: 6.020,24

74.076.0212 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 6.033,80
74.001.0213 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.597,18 4.827,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.206,76
1 TON FİYATI: 6.033,80

74.076.0213 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 6.020,76
74.001.0214 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.587,25 4.816,61

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.204,15
1 TON FİYATI: 6.020,76

74.076.0214 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 6.034,06
74.001.0215 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.597,38 4.827,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.206,81
1 TON FİYATI: 6.034,06

74.076.0215 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 6.021,03
74.001.0216 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.587,45 4.816,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.204,21
1 TON FİYATI: 6.021,03

74.076.0216 80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 5.967,08
74.001.0217 80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 4.546,34 4.773,66

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.193,42
1 TON FİYATI: 5.967,08

74.076.0217 ÇELİK BORU KAZIKLARIN MANİPLASYONU TON 252,54
74.090.0013 KAZIK BAŞLIK VE ÇARIKLARININ YAPILMASI YERİNE KONMASI KG 0,9 14,48 13,03
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14 13,50 189,00

202,03
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 50,51

1 TON FİYATI: 252,54

74.077.0001 12" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 208,43
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,45 37,50 54,38
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 25 0,28 7,00
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 1,45 18,45 26,75
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1,45 15,10 21,90
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 1,45 18,45 26,75
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 1,45 13,75 19,94
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,9 13,50 39,15

195,87
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 48,97

1 EK FİYATI: 244,84
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74.077.0002 12" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 303,91
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,8 37,50 67,50
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 31 0,28 8,68
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 1,8 18,45 33,21
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1,8 15,10 27,18
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 1,8 18,45 33,21
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 1,8 13,75 24,75
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,6 13,50 48,60

243,13
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 60,78

1 EK FİYATI: 303,91

74.077.0003 12" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 362,85
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,15 37,50 80,63
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 37 0,28 10,36
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,15 18,45 39,67
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,15 15,10 32,47
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,15 18,45 39,67
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,15 13,75 29,56
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,29 13,50 57,92

290,28
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 72,57

1 EK FİYATI: 362,85

74.077.0004 16" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 329,08
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,95 37,50 73,13
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 34 0,28 9,39
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 1,95 18,45 35,98
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1,95 15,10 29,45
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 1,95 18,45 35,98
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 1,95 13,75 26,81
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,89 13,50 52,52

263,26
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 65,82

1 EK FİYATI: 329,08

74.077.0005 16" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 408,60
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,42 37,50 90,75
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 42 0,28 11,67
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,42 18,45 44,65
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,42 15,10 36,54
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,42 18,45 44,65
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,42 13,75 33,28
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,84 13,50 65,34

326,88
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 81,72

1 EK FİYATI: 408,60

74.077.0006 16" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 487,96
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,89 37,50 108,38
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 50 0,28 13,94
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,89 18,45 53,32
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,89 15,10 43,64
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,89 18,45 53,32
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,89 13,75 39,74
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,78 13,50 78,03

390,37
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 97,59

1 EK FİYATI: 487,96

74.077.0007 20" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 411,99
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,44 37,50 91,50
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 42 0,28 11,78
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,44 18,45 45,02
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,44 15,10 36,84
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,44 18,45 45,02
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,44 13,75 33,55
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,88 13,50 65,88

329,59
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 82,40

1 EK FİYATI: 411,99
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74.077.0008 20" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 513,28
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 3,04 37,50 114,00
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 52 0,28 14,66
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 3,04 18,45 56,09
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 3,04 15,10 45,90
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 3,04 18,45 56,09
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 3,04 13,75 41,80
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,08 13,50 82,08

410,62
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 102,66

1 EK FİYATI: 513,28

74.077.0009 20" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 613,59
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 3,63 37,50 136,28
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 63 0,28 17,52
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 3,63 18,45 67,05
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 3,63 15,10 54,88
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 3,63 18,45 67,05
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 3,63 13,75 49,97
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,27 13,50 98,12

490,87
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 122,72

1 EK FİYATI: 613,59

74.077.0010 20" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 712,96
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,22 37,50 158,35
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 73 0,28 20,36
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,22 18,45 77,91
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,22 15,10 63,76
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,22 18,45 77,91
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,22 13,75 58,06
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,45 13,50 114,02

570,37
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 142,59

1 EK FİYATI: 712,96

74.077.0011 20" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 811,54
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,81 37,50 180,24
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 83 0,28 23,18
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,81 18,45 88,68
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,81 15,10 72,58
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,81 18,45 88,68
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,81 13,75 66,09
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 9,61 13,50 129,78

649,23
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 162,31

1 EK FİYATI: 811,54

74.077.0012 20" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 909,26
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,39 37,50 201,95
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 93 0,28 25,97
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,39 18,45 99,36
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,39 15,10 81,32
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,39 18,45 99,36
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,39 13,75 74,05
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,77 13,50 145,40

727,41
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 181,85

1 EK FİYATI: 909,26

74.077.0013 20" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.006,18
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,96 37,50 223,47
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 103 0,28 28,74
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,96 18,45 109,95
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,96 15,10 89,99
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,96 18,45 109,95
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,96 13,75 81,94
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,92 13,50 160,90

804,94
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 201,24

1 EK FİYATI: 1.006,18
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74.077.0014 24" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 496,16
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,94 37,50 110,20
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 51 0,28 14,17
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,94 18,45 54,22
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,94 15,10 44,37
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,94 18,45 54,22
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,94 13,75 40,41
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,88 13,50 79,34

396,93
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 99,23

1 EK FİYATI: 496,16

74.077.0015 24" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 618,14
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 3,66 37,50 137,29
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 63 0,28 17,65
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 3,66 18,45 67,55
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 3,66 15,10 55,28
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 3,66 18,45 67,55
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 3,66 13,75 50,34
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,32 13,50 98,85

494,51
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 123,63

1 EK FİYATI: 618,14

74.077.0016 24" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 739,30
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,38 37,50 164,20
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 75 0,28 21,11
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,38 18,45 80,79
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,38 15,10 66,12
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,38 18,45 80,79
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,38 13,75 60,21
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,76 13,50 118,22

591,44
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 147,86

1 EK FİYATI: 739,30

74.077.0017 24" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 859,60
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,09 37,50 190,92
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 88 0,28 24,55
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,09 18,45 93,93
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,09 15,10 76,88
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,09 18,45 93,93
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,09 13,75 70,01
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,18 13,50 137,46

687,68
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 171,92

1 EK FİYATI: 859,60

74.077.0018 24" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 979,13
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,80 37,50 217,47
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 100 0,28 27,96
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,80 18,45 106,99
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,80 15,10 87,57
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,80 18,45 106,99
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,80 13,75 79,74
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,60 13,50 156,58

783,30
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 195,83

1 EK FİYATI: 979,13

74.077.0019 24" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.097,78
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,50 37,50 243,82
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 112 0,28 31,35
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,50 18,45 119,96
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,50 15,10 98,18
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,50 18,45 119,96
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,50 13,75 89,40
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,00 13,50 175,55

878,22
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 219,56

1 EK FİYATI: 1.097,78
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74.077.0020 24" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.215,65
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,20 37,50 270,00
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 124 0,28 34,72
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,20 18,45 132,84
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,20 15,10 108,72
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,20 18,45 132,84
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,20 13,75 99,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14,40 13,50 194,40

972,52
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 243,13

1 EK FİYATI: 1.215,65

74.077.0021 28" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 722,88
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,28 37,50 160,55
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 74 0,28 20,65
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,28 18,45 78,99
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,28 15,10 64,65
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,28 18,45 78,99
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,28 13,75 58,87
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,56 13,50 115,60

578,30
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 144,58

1 EK FİYATI: 722,88

74.077.0022 28" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 864,96
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,12 37,50 192,11
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 88 0,28 24,70
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,12 18,45 94,52
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,12 15,10 77,36
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,12 18,45 94,52
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,12 13,75 70,44
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,25 13,50 138,32

691,97
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 172,99

1 EK FİYATI: 864,96

74.077.0023 28" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.006,25
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,96 37,50 223,49
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 103 0,28 28,74
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,96 18,45 109,96
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,96 15,10 89,99
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,96 18,45 109,96
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,96 13,75 81,95
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,92 13,50 160,91

805,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 201,25

1 EK FİYATI: 1.006,25

74.077.0024 28" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.146,71
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,79 37,50 254,69
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 117 0,28 32,75
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,79 18,45 125,31
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,79 15,10 102,55
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,79 18,45 125,31
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,79 13,75 93,39
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,58 13,50 183,37

917,37
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 229,34

1 EK FİYATI: 1.146,71

74.077.0025 28" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.286,33
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,62 37,50 285,70
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 131 0,28 36,74
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,62 18,45 140,56
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,62 15,10 115,04
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,62 18,45 140,56
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,62 13,75 104,76
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,24 13,50 205,70

1.029,06
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 257,27

1 EK FİYATI: 1.286,33
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74.077.0026 28" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.425,13
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,44 37,50 316,53
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 145 0,28 40,70
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,44 18,45 155,73
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,44 15,10 127,45
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,44 18,45 155,73
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,44 13,75 116,06
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16,88 13,50 227,90

1.140,10
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 285,03

1 EK FİYATI: 1.425,13

74.077.0027 30" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 775,21
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,59 37,50 172,18
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 79 0,28 22,14
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,59 18,45 84,71
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,59 15,10 69,33
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,59 18,45 84,71
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,59 13,75 63,13
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 9,18 13,50 123,97

620,17
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 155,04

1 EK FİYATI: 775,21

74.077.0028 30" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 927,83
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,50 37,50 206,07
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 95 0,28 26,50
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,50 18,45 101,39
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,50 15,10 82,98
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,50 18,45 101,39
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,50 13,75 75,56
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,99 13,50 148,37

742,26
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 185,57

1 EK FİYATI: 927,83

74.077.0029 30" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.079,58
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,39 37,50 239,78
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 110 0,28 30,83
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,39 18,45 117,97
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,39 15,10 96,55
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,39 18,45 117,97
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,39 13,75 87,92
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 12,79 13,50 172,64

863,66
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 215,92

1 EK FİYATI: 1.079,58

74.077.0030 30" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.230,49
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,29 37,50 273,30
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 126 0,28 35,14
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,29 18,45 134,46
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,29 15,10 110,05
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,29 18,45 134,46
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,29 13,75 100,21
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14,58 13,50 196,77

984,39
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 246,10

1 EK FİYATI: 1.230,49
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74.077.0031 30" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.380,59
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,18 37,50 306,64
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 141 0,28 39,43
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,18 18,45 150,86
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,18 15,10 123,47
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,18 18,45 150,86
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,18 13,75 112,43
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16,35 13,50 220,78

1.104,47
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 276,12

1 EK FİYATI: 1.380,59

74.077.0032 30" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.529,88
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,06 37,50 339,79
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 156 0,28 43,69
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,06 18,45 167,18
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,06 15,10 136,82
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,06 18,45 167,18
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,06 13,75 124,59
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18,12 13,50 244,65

1.223,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 305,98

1 EK FİYATI: 1.529,88

74.077.0033 32" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 827,64
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,90 37,50 183,82
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 84 0,28 23,64
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,90 18,45 90,44
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,90 15,10 74,02
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,90 18,45 90,44
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,90 13,75 67,40
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 9,80 13,50 132,35

662,11
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 165,53

1 EK FİYATI: 827,64

74.077.0034 32" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 990,65
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,87 37,50 220,03
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 101 0,28 28,29
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,87 18,45 108,25
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,87 15,10 88,60
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,87 18,45 108,25
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,87 13,75 80,68
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,73 13,50 158,42

792,52
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 198,13

1 EK FİYATI: 990,65

74.077.0035 32" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.152,89
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,83 37,50 256,06
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 118 0,28 32,93
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,83 18,45 125,98
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,83 15,10 103,11
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,83 18,45 125,98
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,83 13,75 93,89
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,66 13,50 184,36

922,31
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 230,58

1 EK FİYATI: 1.152,89

74.077.0036 32" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.314,29
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,78 37,50 291,91
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 134 0,28 37,54
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,78 18,45 143,62
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,78 15,10 117,54
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,78 18,45 143,62
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,78 13,75 107,03
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,57 13,50 210,17

1.051,43
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 262,86

1 EK FİYATI: 1.314,29
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74.077.0037 32" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.474,86
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,74 37,50 327,57
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 150 0,28 42,12
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,74 18,45 161,17
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,74 15,10 131,90
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,74 18,45 161,17
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,74 13,75 120,11
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17,47 13,50 235,85

1.179,89
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 294,97

1 EK FİYATI: 1.474,86

74.077.0038 32" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.634,61
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,68 37,50 363,05
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 167 0,28 46,69
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,68 18,45 178,62
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,68 15,10 146,19
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,68 18,45 178,62
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,68 13,75 133,12
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 19,36 13,50 261,40

1.307,69
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 326,92

1 EK FİYATI: 1.634,61

74.077.0039 32" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.793,53
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,62 37,50 398,35
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 183 0,28 51,22
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,62 18,45 195,99
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,62 15,10 160,40
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,62 18,45 195,99
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,62 13,75 146,06
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,25 13,50 286,81

1.434,82
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 358,71

1 EK FİYATI: 1.793,53

74.077.0040 36" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.116,35
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,61 37,50 247,95
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 114 0,28 31,88
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,61 18,45 121,99
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,61 15,10 99,84
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,61 18,45 121,99
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,61 13,75 90,91
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,22 13,50 178,52

893,08
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 223,27

1 EK FİYATI: 1.116,35

74.077.0041 36" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.299,54
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,70 37,50 288,63
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 133 0,28 37,12
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,70 18,45 142,01
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,70 15,10 116,22
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,70 18,45 142,01
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,70 13,75 105,83
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,39 13,50 207,81

1.039,63
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 259,91

1 EK FİYATI: 1.299,54
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74.077.0042 36" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.481,86
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,78 37,50 329,13
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 151 0,28 42,32
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,78 18,45 161,93
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,78 15,10 132,53
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,78 18,45 161,93
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,78 13,75 120,68
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17,55 13,50 236,97

1.185,49
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 296,37

1 EK FİYATI: 1.481,86

74.077.0043 36" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.663,40
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,85 37,50 369,45
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 170 0,28 47,51
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,85 18,45 181,77
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,85 15,10 148,76
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,85 18,45 181,77
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,85 13,75 135,46
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 19,70 13,50 266,00

1.330,72
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 332,68

1 EK FİYATI: 1.663,40

74.077.0044 36" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.844,09
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,92 37,50 409,58
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 188 0,28 52,67
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,92 18,45 201,51
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,92 15,10 164,92
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,92 18,45 201,51
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,92 13,75 150,18
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,84 13,50 294,90

1.475,27
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 368,82

1 EK FİYATI: 1.844,09

74.077.0045 36" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.023,98
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 11,99 37,50 449,53
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 206 0,28 57,81
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 11,99 18,45 221,17
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 11,99 15,10 181,01
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 11,99 18,45 221,17
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 11,99 13,75 164,83
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 23,97 13,50 323,66

1.619,18
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 404,80

1 EK FİYATI: 2.023,98

74.077.0046 36" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.203,00
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,05 37,50 489,30
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 225 0,28 62,92
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,05 18,45 240,73
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,05 15,10 197,02
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,05 18,45 240,73
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,05 13,75 179,41
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,10 13,50 352,29

1.762,40
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 440,60

1 EK FİYATI: 2.203,00

66



 2020  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.077.0047 40" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.446,16
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,57 37,50 321,20
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 148 0,28 41,30
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,57 18,45 158,03
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,57 15,10 129,34
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,57 18,45 158,03
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,57 13,75 117,77
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17,13 13,50 231,26

1.156,93
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 289,23

1 EK FİYATI: 1.446,16

74.077.0048 40" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.649,45
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,77 37,50 366,35
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 168 0,28 47,11
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,77 18,45 180,24
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,77 15,10 147,52
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,77 18,45 180,24
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,77 13,75 134,33
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 19,54 13,50 263,77

1.319,56
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 329,89

1 EK FİYATI: 1.649,45

74.077.0049 40" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.851,93
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,97 37,50 411,32
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 189 0,28 52,89
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,97 18,45 202,37
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,97 15,10 165,62
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,97 18,45 202,37
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,97 13,75 150,82
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,94 13,50 296,15

1.481,54
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 370,39

1 EK FİYATI: 1.851,93

74.077.0050 40" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.053,58
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,16 37,50 456,11
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 209 0,28 58,65
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,16 18,45 224,40
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,16 15,10 183,66
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,16 18,45 224,40
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,16 13,75 167,24
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 24,33 13,50 328,40

1.642,86
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 410,72

1 EK FİYATI: 2.053,58

74.077.0051 40" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.254,40
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,35 37,50 500,71
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 230 0,28 64,39
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,35 18,45 246,35
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,35 15,10 201,62
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,35 18,45 246,35
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,35 13,75 183,59
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,70 13,50 360,51

1.803,52
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 450,88

1 EK FİYATI: 2.254,40
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74.077.0052 40" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.454,39
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,54 37,50 545,13
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 250 0,28 70,10
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,54 18,45 268,20
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,54 15,10 219,51
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,54 18,45 268,20
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,54 13,75 199,88
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,07 13,50 392,49

1.963,51
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 490,88

1 EK FİYATI: 2.454,39

74.077.0053 40" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.554,09
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,13 37,50 567,27
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 261 0,28 72,95
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,13 18,45 279,10
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,13 15,10 228,42
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,13 18,45 279,10
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,13 13,75 208,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,25 13,50 408,43

2.043,27
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 510,82

1 EK FİYATI: 2.554,09

74.077.0054 42" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.519,56
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,00 37,50 337,50
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 155 0,28 43,40
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,00 18,45 166,05
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,00 15,10 135,90
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,00 18,45 166,05
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,00 13,75 123,75
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18,00 13,50 243,00

1.215,65
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 303,91

1 EK FİYATI: 1.519,56

74.077.0055 42" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.725,90
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,22 37,50 383,25
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 177 0,28 49,56
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,22 18,45 188,56
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,22 15,10 154,32
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,22 18,45 188,56
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,22 13,75 140,53
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 20,44 13,50 275,94

1.380,72
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 345,18

1 EK FİYATI: 1.725,90

74.077.0056 42" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.946,54
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 11,53 37,50 432,38
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 198 0,28 55,44
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 11,53 18,45 212,73
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 11,53 15,10 174,10
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 11,53 18,45 212,73
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 11,53 13,75 158,54
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 23,06 13,50 311,31

1.557,23
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 389,31

1 EK FİYATI: 1.946,54
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74.077.0057 42" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.157,75
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,78 37,50 479,25
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 220 0,28 61,60
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,78 18,45 235,79
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,78 15,10 192,98
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,78 18,45 235,79
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,78 13,75 175,73
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 25,56 13,50 345,06

1.726,20
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 431,55

1 EK FİYATI: 2.157,75

74.077.0058 42" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.368,60
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,03 37,50 526,13
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 241 0,28 67,48
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,03 18,45 258,85
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,03 15,10 211,85
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,03 18,45 258,85
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,03 13,75 192,91
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 28,06 13,50 378,81

1.894,88
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 473,72

1 EK FİYATI: 2.368,60

74.077.0059 42" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.579,84
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,28 37,50 573,00
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 263 0,28 73,64
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,28 18,45 281,92
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,28 15,10 230,73
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,28 18,45 281,92
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,28 13,75 210,10
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,56 13,50 412,56

2.063,87
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 515,97

1 EK FİYATI: 2.579,84

74.077.0060 42" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.686,25
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,91 37,50 596,63
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 274 0,28 76,72
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,91 18,45 293,54
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,91 15,10 240,24
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,91 18,45 293,54
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,91 13,75 218,76
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 31,82 13,50 429,57

2.149,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 537,25

1 EK FİYATI: 2.686,25

74.077.0061 44" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.592,79
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,43 37,50 353,77
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 162 0,28 45,49
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,43 18,45 174,05
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,43 15,10 142,45
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,43 18,45 174,05
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,43 13,75 129,71
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18,87 13,50 254,71

1.274,23
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 318,56

1 EK FİYATI: 1.592,79

74.077.0062 44" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.817,05
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,76 37,50 403,57
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 185 0,28 51,90
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,76 18,45 198,56
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,76 15,10 162,50
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,76 18,45 198,56
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,76 13,75 147,98
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,52 13,50 290,57

1.453,64
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 363,41

1 EK FİYATI: 1.817,05
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74.077.0063 44" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.040,46
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,09 37,50 453,19
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 208 0,28 58,28
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,09 18,45 222,97
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,09 15,10 182,49
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,09 18,45 222,97
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,09 13,75 166,17
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 24,17 13,50 326,30

1.632,37
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 408,09

1 EK FİYATI: 2.040,46

74.077.0064 44" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.263,06
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,40 37,50 502,63
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 231 0,28 64,63
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,40 18,45 247,30
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,40 15,10 202,39
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,40 18,45 247,30
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,40 13,75 184,30
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,81 13,50 361,90

1.810,45
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 452,61

1 EK FİYATI: 2.263,06

74.077.0065 44" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.484,84
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,72 37,50 551,89
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 253 0,28 70,97
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,72 18,45 271,53
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,72 15,10 222,23
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,72 18,45 271,53
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,72 13,75 202,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,43 13,50 397,36

1.987,87
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 496,97

1 EK FİYATI: 2.484,84

74.077.0066 44" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.705,76
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,03 37,50 600,96
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 276 0,28 77,28
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,03 18,45 295,67
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,03 15,10 241,99
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,03 18,45 295,67
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,03 13,75 220,35
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 32,05 13,50 432,69

2.164,61
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 541,15

1 EK FİYATI: 2.705,76

74.077.0067 44" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.815,94
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,68 37,50 625,43
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 287 0,28 80,43
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,68 18,45 307,71
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,68 15,10 251,84
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,68 18,45 307,71
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,68 13,75 229,32
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 33,36 13,50 450,31

2.252,75
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 563,19

1 EK FİYATI: 2.815,94

74.077.0068 48" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.984,61
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 11,75 37,50 440,79
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 202 0,28 56,68
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 11,75 18,45 216,87
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 11,75 15,10 177,49
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 11,75 18,45 216,87
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 11,75 13,75 161,62
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 23,51 13,50 317,37

1.587,69
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 396,92

1 EK FİYATI: 1.984,61
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74.077.0069 48" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.228,99
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,20 37,50 495,07
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 227 0,28 63,66
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,20 18,45 243,57
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,20 15,10 199,35
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,20 18,45 243,57
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,20 13,75 181,52
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,40 13,50 356,45

1.783,19
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 445,80

1 EK FİYATI: 2.228,99

74.077.0070 48" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.472,55
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,64 37,50 549,16
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 252 0,28 70,62
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,64 18,45 270,19
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,64 15,10 221,13
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,64 18,45 270,19
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,64 13,75 201,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,29 13,50 395,39

1.978,04
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 494,51

1 EK FİYATI: 2.472,55

74.077.0071 48" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.715,26
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,08 37,50 603,07
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 277 0,28 77,55
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,08 18,45 296,71
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,08 15,10 242,84
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,08 18,45 296,71
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,08 13,75 221,12
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 32,16 13,50 434,21

2.172,21
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 543,05

1 EK FİYATI: 2.715,26

74.077.0072 48" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.957,14
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 17,51 37,50 656,79
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 302 0,28 84,46
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 17,51 18,45 323,14
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 17,51 15,10 264,47
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 17,51 18,45 323,14
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 17,51 13,75 240,82
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 35,03 13,50 472,89

2.365,71
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 591,43

1 EK FİYATI: 2.957,14

74.077.0073 48" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.077,78
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,23 37,50 683,59
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 314 0,28 87,90
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,23 18,45 336,32
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,23 15,10 275,26
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,23 18,45 336,32
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,23 13,75 250,65
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,46 13,50 492,18

2.462,22
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 615,56

1 EK FİYATI: 3.077,78

74.077.0074 50" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.068,20
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,26 37,50 459,75
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 206 0,28 57,68
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,26 18,45 226,20
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,26 15,10 185,13
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,26 18,45 226,20
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,26 13,75 168,58
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 24,52 13,50 331,02

1.654,56
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 413,64

1 EK FİYATI: 2.068,20
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74.077.0075 50" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.323,25
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,76 37,50 516,00
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 237 0,28 66,36
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,76 18,45 253,87
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,76 15,10 207,78
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,76 18,45 253,87
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,76 13,75 189,20
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 27,52 13,50 371,52

1.858,60
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 464,65

1 EK FİYATI: 2.323,25

74.077.0076 50" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.576,59
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,26 37,50 572,25
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 263 0,28 73,64
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,26 18,45 281,55
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,26 15,10 230,43
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,26 18,45 281,55
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,26 13,75 209,83
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,52 13,50 412,02

2.061,27
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 515,32

1 EK FİYATI: 2.576,59

74.077.0077 50" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.829,54
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,76 37,50 628,50
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 288 0,28 80,64
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,76 18,45 309,22
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,76 15,10 253,08
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,76 18,45 309,22
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,76 13,75 230,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 33,52 13,50 452,52

2.263,63
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 565,91

1 EK FİYATI: 2.829,54

74.077.0078 50" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.083,23
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,26 37,50 684,75
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 315 0,28 88,20
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,26 18,45 336,90
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,26 15,10 275,73
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,26 18,45 336,90
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,26 13,75 251,08
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,52 13,50 493,02

2.466,58
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 616,65

1 EK FİYATI: 3.083,23

74.077.0079 50" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.209,86
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,01 37,50 712,88
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 328 0,28 91,84
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,01 18,45 350,73
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,01 15,10 287,05
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,01 18,45 350,73
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,01 13,75 261,39
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 38,02 13,50 513,27

2.567,89
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 641,97

1 EK FİYATI: 3.209,86

74.077.0080 52" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.417,53
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,32 37,50 536,94
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 247 0,28 69,05
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,32 18,45 264,17
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,32 15,10 216,21
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,32 18,45 264,17
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,32 13,75 196,88
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 28,64 13,50 386,60

1.934,02
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 483,51

1 EK FİYATI: 2.417,53
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74.077.0081 52" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.682,03
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,88 37,50 595,69
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 274 0,28 76,60
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,88 18,45 293,08
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,88 15,10 239,86
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,88 18,45 293,08
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,88 13,75 218,42
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 31,77 13,50 428,89

2.145,62
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 536,41

1 EK FİYATI: 2.682,03

74.077.0082 52" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.945,69
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 17,45 37,50 654,25
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 300 0,28 84,13
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 17,45 18,45 321,89
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 17,45 15,10 263,44
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 17,45 18,45 321,89
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 17,45 13,75 239,89
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 34,89 13,50 471,06

2.356,55
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 589,14

1 EK FİYATI: 2.945,69

74.077.0083 52" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.208,53
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,00 37,50 712,62
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 327 0,28 91,64
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,00 18,45 350,61
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,00 15,10 286,95
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,00 18,45 350,61
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,00 13,75 261,30
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 38,01 13,50 513,09

2.566,82
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 641,71

1 EK FİYATI: 3.208,53

74.077.0084 52" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.339,64
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,78 37,50 741,74
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 341 0,28 95,38
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,78 18,45 364,94
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,78 15,10 298,68
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,78 18,45 364,94
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,78 13,75 271,97
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 39,56 13,50 534,06

2.671,71
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 667,93

1 EK FİYATI: 3.339,64

74.077.0085 54" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.512,61
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,88 37,50 558,00
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 257 0,28 71,96
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,88 18,45 274,54
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,88 15,10 224,69
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,88 18,45 274,54
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,88 13,75 204,60
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,76 13,50 401,76

2.010,09
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 502,52

1 EK FİYATI: 2.512,61
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74.077.0086 54" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.787,44
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,51 37,50 619,13
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 284 0,28 79,52
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,51 18,45 304,61
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,51 15,10 249,30
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,51 18,45 304,61
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,51 13,75 227,01
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 33,02 13,50 445,77

2.229,95
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 557,49

1 EK FİYATI: 2.787,44

74.077.0087 54" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.061,00
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,13 37,50 679,88
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 312 0,28 87,36
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,13 18,45 334,50
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,13 15,10 273,76
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,13 18,45 334,50
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,13 13,75 249,29
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,26 13,50 489,51

2.448,80
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 612,20

1 EK FİYATI: 3.061,00

74.077.0088 54" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.334,56
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,75 37,50 740,63
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 340 0,28 95,20
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,75 18,45 364,39
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,75 15,10 298,23
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,75 18,45 364,39
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,75 13,75 271,56
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 39,50 13,50 533,25

2.667,65
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 666,91

1 EK FİYATI: 3.334,56

74.077.0089 54" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.471,33
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 20,56 37,50 771,00
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 354 0,28 99,12
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 20,56 18,45 379,33
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 20,56 15,10 310,46
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 20,56 18,45 379,33
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 20,56 13,75 282,70
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 41,12 13,50 555,12

2.777,06
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 694,27

1 EK FİYATI: 3.471,33

74.077.0090 56" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.606,06
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,44 37,50 578,81
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 266 0,28 74,43
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,44 18,45 284,78
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,44 15,10 233,07
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,44 18,45 284,78
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,44 13,75 212,23
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,87 13,50 416,75

2.084,85
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 521,21

1 EK FİYATI: 2.606,06
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74.077.0091 56" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.891,50
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 17,13 37,50 642,21
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 295 0,28 82,58
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 17,13 18,45 315,97
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 17,13 15,10 258,60
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 17,13 18,45 315,97
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 17,13 13,75 235,48
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 34,25 13,50 462,39

2.313,20
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 578,30

1 EK FİYATI: 2.891,50

74.077.0092 56" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.176,13
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,81 37,50 705,43
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 324 0,28 90,71
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,81 18,45 347,07
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,81 15,10 284,05
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,81 18,45 347,07
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,81 13,75 258,66
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 37,62 13,50 507,91

2.540,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 635,23

1 EK FİYATI: 3.176,13

74.077.0093 56" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.459,91
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 20,49 37,50 768,46
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 353 0,28 98,82
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 20,49 18,45 378,08
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 20,49 15,10 309,43
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 20,49 18,45 378,08
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 20,49 13,75 281,77
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40,98 13,50 553,29

2.767,93
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 691,98

1 EK FİYATI: 3.459,91

74.077.0094 56" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.601,48
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 21,33 37,50 799,90
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 367 0,28 102,86
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 21,33 18,45 393,55
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 21,33 15,10 322,09
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 21,33 18,45 393,55
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 21,33 13,75 293,30
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 42,66 13,50 575,93

2.881,18
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 720,30

1 EK FİYATI: 3.601,48

74.077.0095 60" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.100,99
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,37 37,50 688,74
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 316 0,28 88,57
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,37 18,45 338,86
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,37 15,10 277,33
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,37 18,45 338,86
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,37 13,75 252,54
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,73 13,50 495,89

2.480,79
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 620,20

1 EK FİYATI: 3.100,99
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74.077.0096 60" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.406,54
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 20,18 37,50 756,60
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 347 0,28 97,29
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 20,18 18,45 372,25
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 20,18 15,10 304,66
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 20,18 18,45 372,25
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 20,18 13,75 277,42
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40,35 13,50 544,76

2.725,23
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 681,31

1 EK FİYATI: 3.406,54

74.077.0097 60" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.711,29
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 21,98 37,50 824,29
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 379 0,28 106,00
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 21,98 18,45 405,55
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 21,98 15,10 331,91
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 21,98 18,45 405,55
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 21,98 13,75 302,24
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 43,96 13,50 593,49

2.969,03
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 742,26

1 EK FİYATI: 3.711,29

74.077.0098 60" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.863,34
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 22,88 37,50 858,06
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 394 0,28 110,34
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 22,88 18,45 422,17
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 22,88 15,10 345,51
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 22,88 18,45 422,17
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 22,88 13,75 314,62
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 45,76 13,50 617,80

3.090,67
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 772,67

1 EK FİYATI: 3.863,34

74.077.0099 64" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.310,46
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,61 37,50 735,26
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 338 0,28 94,55
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,61 18,45 361,75
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,61 15,10 296,07
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,61 18,45 361,75
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,61 13,75 269,60
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 39,21 13,50 529,39

2.648,37
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 662,09

1 EK FİYATI: 3.310,46

74.077.0100 64" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.636,96
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 21,54 37,50 807,78
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 371 0,28 103,87
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 21,54 18,45 397,43
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 21,54 15,10 325,27
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 21,54 18,45 397,43
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 21,54 13,75 296,19
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 43,08 13,50 581,60

2.909,57
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 727,39

1 EK FİYATI: 3.636,96
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74.077.0101 64" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.962,66
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 23,47 37,50 880,12
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 404 0,28 113,18
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 23,47 18,45 433,02
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 23,47 15,10 354,39
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 23,47 18,45 433,02
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 23,47 13,75 322,71
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 46,94 13,50 633,69

3.170,13
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 792,53

1 EK FİYATI: 3.962,66

74.077.0102 64" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.125,20
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 24,43 37,50 916,22
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 421 0,28 117,82
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 24,43 18,45 450,78
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 24,43 15,10 368,93
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 24,43 18,45 450,78
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 24,43 13,75 335,95
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 48,86 13,50 659,68

3.300,16
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 825,04

1 EK FİYATI: 4.125,20

74.077.0103 68" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.867,40
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 22,91 37,50 858,96
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 394 0,28 110,46
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 22,91 18,45 422,61
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 22,91 15,10 345,88
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 22,91 18,45 422,61
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 22,91 13,75 314,95
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 45,81 13,50 618,45

3.093,92
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 773,48

1 EK FİYATI: 3.867,40

74.077.0104 68" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.214,04
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 24,96 37,50 935,95
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 430 0,28 120,36
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 24,96 18,45 460,49
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 24,96 15,10 376,88
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 24,96 18,45 460,49
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 24,96 13,75 343,18
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 49,92 13,50 673,88

3.371,23
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 842,81

1 EK FİYATI: 4.214,04

74.077.0105 68" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.387,04
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 25,98 37,50 974,38
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 447 0,28 125,30
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 25,98 18,45 479,39
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 25,98 15,10 392,35
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 25,98 18,45 479,39
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 25,98 13,75 357,27
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 51,97 13,50 701,55

3.509,63
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 877,41

1 EK FİYATI: 4.387,04
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74.077.0106 72" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.465,41
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 26,45 37,50 991,78
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 455 0,28 127,54
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 26,45 18,45 487,96
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 26,45 15,10 399,36
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 26,45 18,45 487,96
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 26,45 13,75 363,65
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 52,90 13,50 714,08

3.572,33
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 893,08

1 EK FİYATI: 4.465,41

74.077.0107 72" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.648,91
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 27,53 37,50 1.032,53
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 474 0,28 132,78
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 27,53 18,45 508,01
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 27,53 15,10 415,77
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 27,53 18,45 508,01
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 27,53 13,75 378,60
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 55,07 13,50 743,43

3.719,13
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 929,78

1 EK FİYATI: 4.648,91

74.077.0108 80" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.172,58
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 30,64 37,50 1.148,85
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 528 0,28 147,73
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 30,64 18,45 565,23
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 30,64 15,10 462,60
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 30,64 18,45 565,23
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 30,64 13,75 421,25
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 61,27 13,50 827,17

4.138,06
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.034,52

1 EK FİYATI: 5.172,58

74.078.0001 12"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 66,11
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,270 196,03 52,89

52,89
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,22

1 MT FİYATI: 66,11

74.078.0002 12"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 82,09
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,335 196,03 65,67

65,67
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,42

1 MT FİYATI: 82,09

74.078.0003 12"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 97,84
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,399 196,03 78,27

78,27
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,57

1 MT FİYATI: 97,84

74.078.0004 16"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 77,19
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,315 196,03 61,75

61,75
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,44

1 MT FİYATI: 77,19

74.078.0005 16"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 93,11
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,380 196,03 74,49

74,49
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,62

1 MT FİYATI: 93,11
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74.078.0006 16"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 108,80
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,444 196,03 87,04

87,04
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,76

1 MT FİYATI: 108,80

74.078.0007 20"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 88,21
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,360 196,03 70,57

70,57
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 17,64

1 MT FİYATI: 88,21

74.078.0008 20"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 104,14
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,425 196,03 83,31

83,31
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,83

1 MT FİYATI: 104,14

74.078.0009 20"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 119,83
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,489 196,03 95,86

95,86
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 23,97

1 MT FİYATI: 119,83

74.078.0010 20"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 139,23
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,568 196,03 111,38

111,38
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 27,85

1 MT FİYATI: 139,23

74.078.0011 20"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 158,48
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,647 196,03 126,78

126,78
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 31,70

1 MT FİYATI: 158,48

74.078.0012 20"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 177,56
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,725 196,03 142,05

142,05
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 35,51

1 MT FİYATI: 177,56

74.078.0013 20"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 196,49
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,802 196,03 157,19

157,19
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 39,30

1 MT FİYATI: 196,49

74.078.0014 24"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 99,24
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,405 196,03 79,39

79,39
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,85

1 MT FİYATI: 99,24

74.078.0015 24"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 115,16
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,470 196,03 92,13

92,13
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 23,03

1 MT FİYATI: 115,16

74.078.0016 24"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 130,85
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,534 196,03 104,68

104,68
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 26,17

1 MT FİYATI: 130,85
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74.078.0017 24"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 172,26
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,703 196,03 137,81

137,81
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 34,45

1 MT FİYATI: 172,26

74.078.0018 24"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 191,38
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,781 196,03 153,10

153,10
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 38,28

1 MT FİYATI: 191,38

74.078.0019 24"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 210,49
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,859 196,03 168,39

168,39
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 42,10

1 MT FİYATI: 210,49

74.078.0020 24"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 229,60
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,937 196,03 183,68

183,68
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 45,92

1 MT FİYATI: 229,60

74.078.0021 28"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 126,20
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,515 196,03 100,96

100,96
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 25,24

1 MT FİYATI: 126,20

74.078.0022 28"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 141,88
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,579 196,03 113,50

113,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 28,38

1 MT FİYATI: 141,88

74.078.0023 28"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 183,29
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,748 196,03 146,63

146,63
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 36,66

1 MT FİYATI: 183,29

74.078.0024 28"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 202,40
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,826 196,03 161,92

161,92
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 40,48

1 MT FİYATI: 202,40

74.078.0025 28"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 221,51
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,904 196,03 177,21

177,21
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 44,30

1 MT FİYATI: 221,51

74.078.0026 28"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 240,39
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,981 196,03 192,31

192,31
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 48,08

1 MT FİYATI: 240,39

74.078.0027 30"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 131,59
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,537 196,03 105,27

105,27
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 26,32

1 MT FİYATI: 131,59
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74.078.0028 30"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 147,26
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,601 196,03 117,81

117,81
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 29,45

1 MT FİYATI: 147,26

74.078.0029 30"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 188,68
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,770 196,03 150,94

150,94
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 37,74

1 MT FİYATI: 188,68

74.078.0030 30"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 208,04
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,849 196,03 166,43

166,43
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 41,61

1 MT FİYATI: 208,04

74.078.0031 30"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 227,15
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,927 196,03 181,72

181,72
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 45,43

1 MT FİYATI: 227,15

74.078.0032 30"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 246,01
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,004 196,03 196,81

196,81
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 49,20

1 MT FİYATI: 246,01

74.078.0033 32"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 137,23
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,560 196,03 109,78

109,78
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 27,45

1 MT FİYATI: 137,23

74.078.0034 32"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 152,90
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,624 196,03 122,32

122,32
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 30,58

1 MT FİYATI: 152,90

74.078.0035 32"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 194,31
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,793 196,03 155,45

155,45
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 38,86

1 MT FİYATI: 194,31

74.078.0036 32"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 213,43
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,871 196,03 170,74

170,74
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 42,69

1 MT FİYATI: 213,43

74.078.0037 32"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 232,54
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,949 196,03 186,03

186,03
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 46,51

1 MT FİYATI: 232,54

74.078.0038 32"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 251,41
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,026 196,03 201,13

201,13
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 50,28

1 MT FİYATI: 251,41
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74.078.0039 32"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 275,85
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,126 196,03 220,68

220,68
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 55,17

1 MT FİYATI: 275,85

74.078.0040 36"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 163,93
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,669 196,03 131,14

131,14
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 32,79

1 MT FİYATI: 163,93

74.078.0041 36"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 205,34
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,838 196,03 164,27

164,27
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 41,07

1 MT FİYATI: 205,34

74.078.0042 36"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 224,45
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,916 196,03 179,56

179,56
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 44,89

1 MT FİYATI: 224,45

74.078.0043 36"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 243,56
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,994 196,03 194,85

194,85
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 48,71

1 MT FİYATI: 243,56

74.078.0044 36"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 262,44
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,071 196,03 209,95

209,95
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 52,49

1 MT FİYATI: 262,44

74.078.0045 36"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 341,83
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,395 196,03 273,46

273,46
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 68,37

1 MT FİYATI: 341,83

74.078.0046 36"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 372,06
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,518 196,03 297,65

297,65
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 74,41

1 MT FİYATI: 372,06

74.078.0047 40"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 216,13
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,882 196,03 172,90

172,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 43,23

1 MT FİYATI: 216,13

74.078.0048 40"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 235,48
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,961 196,03 188,38

188,38
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 47,10

1 MT FİYATI: 235,48

74.078.0049 40"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 254,60
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,039 196,03 203,68

203,68
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 50,92

1 MT FİYATI: 254,60

82



 2020  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.078.0050 40"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 273,46
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,116 196,03 218,77

218,77
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 54,69

1 MT FİYATI: 273,46

74.078.0051 40"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 352,85
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,440 196,03 282,28

282,28
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 70,57

1 MT FİYATI: 352,85

74.078.0052 40"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 449,15
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,833 196,03 359,32

359,32
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 89,83

1 MT FİYATI: 449,15

74.078.0053 40"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 467,40
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,907 196,03 373,92

373,92
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 93,48

1 MT FİYATI: 467,40

74.078.0054 42"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 221,76
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 0,905 196,03 177,41

177,41
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 44,35

1 MT FİYATI: 221,76

74.078.0055 42"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 241,11
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 0,984 196,03 192,89

192,89
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 48,22

1 MT FİYATI: 241,11

74.078.0056 42"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 260,23
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 1,062 196,03 208,18

208,18
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 52,05

1 MT FİYATI: 260,23

74.078.0057 42"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 276,65
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 1,129 196,03 221,32

221,32
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 55,33

1 MT FİYATI: 276,65

74.078.0058 42"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 358,49
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 1,463 196,03 286,79

286,79
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 71,70

1 MT FİYATI: 358,49

74.078.0059 42"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 454,79
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 1,856 196,03 363,83

363,83
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 90,96

1 MT FİYATI: 454,79

74.078.0060 42"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 511,46
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,087 196,03 409,17

409,17
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 102,29

1 MT FİYATI: 511,46

74.078.0061 44"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 227,15
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,927 196,03 181,72

181,72
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 45,43

1 MT FİYATI: 227,15
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74.078.0062 44"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 246,51
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,006 196,03 197,21

197,21
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 49,30

1 MT FİYATI: 246,51

74.078.0063 44"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 265,63
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,084 196,03 212,50

212,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 53,13

1 MT FİYATI: 265,63

74.078.0064 44"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 284,49
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,161 196,03 227,59

227,59
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 56,90

1 MT FİYATI: 284,49

74.078.0065 44"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 363,88
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,485 196,03 291,10

291,10
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 72,78

1 MT FİYATI: 363,88

74.078.0066 44"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 460,18
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,878 196,03 368,14

368,14
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 92,04

1 MT FİYATI: 460,18

74.078.0067 44"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 555,50
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,267 196,03 444,40

444,40
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 111,10

1 MT FİYATI: 555,50
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74.078.0068 48"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 257,54
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,051 196,03 206,03

206,03
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 51,51

1 MT FİYATI: 257,54

74.078.0069 48"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 276,65
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,129 196,03 221,32

221,32
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 55,33

1 MT FİYATI: 276,65

74.078.0070 48"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 295,51
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,206 196,03 236,41

236,41
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 59,10

1 MT FİYATI: 295,51

74.078.0071 48"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 374,91
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,530 196,03 299,93

299,93
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 74,98

1 MT FİYATI: 374,91

74.078.0072 48"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 471,21
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,923 196,03 376,97

376,97
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 94,24

1 MT FİYATI: 471,21

74.078.0073 48"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 566,53
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,312 196,03 453,22

453,22
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 113,31

1 MT FİYATI: 566,53

74.078.0074 50"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 260,73
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,064 196,03 208,58

208,58
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 52,15

1 MT FİYATI: 260,73

74.078.0075 50"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 282,29
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,152 196,03 225,83

225,83
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 56,46

1 MT FİYATI: 282,29

74.078.0076 50"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 301,15
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,229 196,03 240,92

240,92
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 60,23

1 MT FİYATI: 301,15

74.078.0077 50"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 380,54
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,553 196,03 304,43

304,43
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 76,11

1 MT FİYATI: 380,54

74.078.0078 50"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 476,60
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,945 196,03 381,28

381,28
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 95,32

1 MT FİYATI: 476,60

74.078.0079 50"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 572,16
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,335 196,03 457,73

457,73
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 114,43

1 MT FİYATI: 572,16
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74.078.0080 52"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 287,68
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,174 196,03 230,14

230,14
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 57,54

1 MT FİYATI: 287,68

74.078.0081 52"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 306,54
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,251 196,03 245,23

245,23
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 61,31

1 MT FİYATI: 306,54

74.078.0082 52"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 385,94
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,575 196,03 308,75

308,75
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 77,19

1 MT FİYATI: 385,94

74.078.0083 52"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 481,99
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,967 196,03 385,59

385,59
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 96,40

1 MT FİYATI: 481,99

74.078.0084 52"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 577,31
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,356 196,03 461,85

461,85
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 115,46

1 MT FİYATI: 577,31

74.078.0085 54"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 293,31
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,197 196,03 234,65

234,65
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 58,66

1 MT FİYATI: 293,31

74.078.0086 54"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 312,18
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,274 196,03 249,74

249,74
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 62,44

1 MT FİYATI: 312,18

74.078.0087 54"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 391,58
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,598 196,03 313,26

313,26
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 78,32

1 MT FİYATI: 391,58

74.078.0088 54"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 487,63
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,990 196,03 390,10

390,10
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 97,53

1 MT FİYATI: 487,63

74.078.0089 54"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 582,95
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,379 196,03 466,36

466,36
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 116,59

1 MT FİYATI: 582,95

74.078.0090 56"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 298,70
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,219 196,03 238,96

238,96
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 59,74

1 MT FİYATI: 298,70

74.078.0091 56"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 317,56
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,296 196,03 254,05

254,05
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 63,51

1 MT FİYATI: 317,56
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74.078.0092 56"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 396,96
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,620 196,03 317,57

317,57
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 79,39

1 MT FİYATI: 396,96

74.078.0093 56"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 493,01
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,012 196,03 394,41

394,41
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 98,60

1 MT FİYATI: 493,01

74.078.0094 56"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 588,34
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,401 196,03 470,67

470,67
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 117,67

1 MT FİYATI: 588,34

74.078.0095 60"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 328,60
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,341 196,03 262,88

262,88
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 65,72

1 MT FİYATI: 328,60

74.078.0096 60"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 407,99
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,665 196,03 326,39

326,39
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 81,60

1 MT FİYATI: 407,99

74.078.0097 60"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 504,04
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,057 196,03 403,23

403,23
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 100,81

1 MT FİYATI: 504,04

74.078.0098 60"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 599,36
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,446 196,03 479,49

479,49
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 119,87

1 MT FİYATI: 599,36

74.078.0099 64"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 339,63
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,386 196,03 271,70

271,70
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 67,93

1 MT FİYATI: 339,63

74.078.0100 64"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 418,78
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,709 196,03 335,02

335,02
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 83,76

1 MT FİYATI: 418,78
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74.078.0101 64"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 515,08
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,102 196,03 412,06

412,06
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 103,02

1 MT FİYATI: 515,08

74.078.0102 64"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 610,39
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,491 196,03 488,31

488,31
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 122,08

1 MT FİYATI: 610,39

74.078.0103 68"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 429,80
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,754 196,03 343,84

343,84
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 85,96

1 MT FİYATI: 429,80

74.078.0104 68"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 526,10
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,147 196,03 420,88

420,88
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 105,22

1 MT FİYATI: 526,10

74.078.0105 68"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 621,41
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,536 196,03 497,13

497,13
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 124,28

1 MT FİYATI: 621,41

74.078.0106 72"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 537,13
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,192 196,03 429,70

429,70
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 107,43

1 MT FİYATI: 537,13

74.078.0107 72"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 632,44
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,581 196,03 505,95

505,95
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 126,49

1 MT FİYATI: 632,44

74.078.0108 80"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 654,50
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,671 196,03 523,60

523,60
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 130,90

1 MT FİYATI: 654,50

74.079.0001 ÇELİK  BORU  KAZIKLARIN  İÇİNE  KUM   DOLDURULMASI   M³ 115,63
10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 1 11,50 11,50
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 13,50 81,00

92,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 23,13

1 M³  FİYATI: 115,63

74.079.0002 ÇELİK BORU KAZIK.İÇİNE BETON DOLDURULMASI M³ 429,40
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 24,50 12,25
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,7 24,50 17,15
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,3 238,00 71,40
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,115 8,80 1,01
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16 13,50 216,00

343,52
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 85,88

1 M³ FİYATI: 429,40
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74.079.0003 ÇELİK BORU KAZIK İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI M³ 483,90
10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,5 28,00 14,00
10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,725 28,00 20,30
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,35 238,00 83,30
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,14 8,80 1,23
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 19,28 3,86
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17 13,50 229,50

387,12
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 96,78

1 M³ FİYATI: 483,90

74.079.0004 ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI
(KIRMATAŞ İLE) M³ 499,53

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,58 28,00 16,24
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,775 39,37 30,51
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,35 238,00 83,30
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,145 8,80 1,28
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 19,28 3,86
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17 13,50 229,50

399,62
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 99,91

1 M³ FİYATI: 499,53

74.080.0000- KALIP İŞLERİ

74.080.0001 AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI M² 24,68
10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,005 1.200,00 6,00
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 2,95 0,30
10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG 0,1 4,15 0,42
10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 0,3 18,45 5,54
19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,005 399,70 2,00
10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI SAAT 0,3 13,75 4,13
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,1 13,50 1,35

19,74
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,94

1 M² FİYATI: 24,68

74.080.0002 AHŞAPTAN DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI 
YAPILMASI M² 63,98

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,0123 1.200,00 14,76
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 2,95 0,30
10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG 0,1 4,15 0,42
10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 0,75 18,45 13,84
19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,012 399,70 4,80
10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI SAAT 0,75 13,75 10,31
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 13,50 6,75

51,18
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,80

1 M² FİYATI: 63,98

74.080.0003 SACDAN KAZIK VE PALPLANŞ KALIBI M² 30,05
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,5 2,83 1,42
10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG 0,2 3,26 0,65
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,05 92,20 4,61
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,50 0,03
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 13,50 8,10

24,04
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,01

1 M² FİYATI: 30,05
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74.080.0004 PREKAST KİRİŞ KALIBI M² 31,20
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,5 2,83 1,42
10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG 0,2 3,26 0,65
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,50 0,03
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,05 92,20 4,61
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,55 18,45 10,15
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 13,50 8,10

24,96
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,24

1 M² FİYATI: 31,20

74.080.0005 SACDAN BETON BLOK KALIBI YAPILMASI M² 26,41
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,25 2,83 0,71
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,38 3,20 1,22
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,50 0,03
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,04 92,20 3,69
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 18,45 7,38
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 13,50 8,10

21,13
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,28

1 M² FİYATI: 26,41

74.080.0006 SACDAN ANTİFER BETON BLOK KALIBI YAPILMASI M² 34,85
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,3 2,83 0,85
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,45 3,20 1,44
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,50 0,03
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,04 92,20 3,69
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,6 18,45 11,07
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,8 13,50 10,80

27,88
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,97

1 M² FİYATI: 34,85

74.080.0007 SU İÇİNDE BETON VEYA B.A. KALIBI (-1m ila - 2m) ARASI M² 62,84
10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,012 1.200,00 14,40
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 2,95 0,30
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,75 18,45 13,84
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,75 13,50 10,13

A = 38,67
SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI    %30 0,3 x A 11,60

50,27
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,57

1 M² FİYATI: 62,84

74.080.0008 SU İÇİNDE BETON VEYA B.A. KALIBI ( -2m'DEN FAZLA) M² 72,51
10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,012 1.200,00 14,40
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 2,95 0,30
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,75 18,45 13,84
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,75 13,50 10,13

A = 38,67
SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50 0,5 x A 19,34

58,01
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,50

1 M² FİYATI: 72,51

74.080.0009 SACDAN BETON KRONMAN KALIBI M² 55,33
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,6 2,83 1,70
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1 3,20 3,20
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,50 0,03
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,08 92,20 7,38
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 13,50 13,50

44,26
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,07

1 M² FİYATI: 55,33
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74.080.0010 SU İÇİ SACDAN BETON VEYA B.A. KALIBI (-1m,-2m ARASI) M² 71,93
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,6 2,83 1,70
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1 3,20 3,20
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,50 0,03
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,08 92,20 7,38
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 13,50 13,50

A = 44,26
SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %30 0,3 x A 13,28

57,54
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,39

1 M² FİYATI: 71,93

74.080.0011 SU İÇİ BETON VEYA B.A.KALIBI (-2m'DEN FAZLA) M² 82,99
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,6 2,83 1,70
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1 3,20 3,20
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,50 0,03
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,08 92,20 7,38
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1 18,45 18,45
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 13,50 13,50

A = 44,26
SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50 0,5 x A 22,13

66,39
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,60

1 M² FİYATI: 82,99

74.080.0012 EĞRİ YÜZEYLİ BETON VEYA B.A. KALIBI M² 87,46
10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,018 1.200,00 21,60
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,15 2,95 0,44
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 18,45 27,68
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 13,50 20,25

69,97
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 17,49

1 M² FİYATI: 87,46

74.080.0013 SU  İÇİ  EĞRİ  YÜZEYLİ  BETON, B.A. KALIBI  (-1m;-2m ARASI) M² 113,70
10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,018 1.200,00 21,60
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,15 2,95 0,44
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 18,45 27,68
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 13,50 20,25

A = 69,97
SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %30 0,3 x A 20,99

90,96
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,74

1 M² FİYATI: 113,70

74.080.0014 SU  İÇİ EĞRİ  YÜZEYLİ  BET, B.A. KALIBI  (-2m'DEN FAZLA) M² 131,2

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,018 1.200,00 21,60
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,15 2,95 0,44
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 18,45 27,68
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 13,50 20,25

A = 69,97
SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50 0,5 x A 34,99

104,96
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 26,24

1 M² FİYATI: 131,20
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74.080.0015 SACDAN TETRAPOT KALIBI M² 60,39
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,5 2,83 1,42
10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG 0,5 3,26 1,63
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,50 0,03
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,04 92,20 3,69
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1,3 18,45 23,99
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,3 13,50 17,55

48,31
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,08

1 M² FİYATI: 60,39

74.081.0001
-5m DEN FAZLA SU DERİNLİĞİ OLAN YERLERDE İSKELE 
BOŞLUĞU

M³ 79,98

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,01 1.200,00 12,00
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 2,95 0,30
74.076.0002 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 0,00032 4.895,66 1,57
74.077.0002 12" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 0,000018 243,13 0,00
74.078.0002 12"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 0,2 65,67 13,13
74.090.0008 BİLEŞİK OLARAK KULLANILAN HERCİNS PROFİL DEMİR İM... TON 0,000115 6.156,79 0,71
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,8 18,45 14,76
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,8 18,45 14,76
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 13,50 6,75

63,98
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,00

1 M³ FİYATI: 79,98

74.081.0002 -5m FAZLA SU DER.'DE İSKELE BOŞLUĞU (DENİZDEN ÇAKIM) M³ 55,99

74.081.0001 -5m DEN FAZLA SU DERİNLİĞİ OLAN YERLERDE İSKELE B... M³ 0,7 79,98 55,99
1 M³ FİYATI: 55,99

74.081.0003 -5m'YE KADAR SU DERİNLİĞİNDE İSKELE BOŞLUĞU M³ 99,98
74.081.0001 -5m DEN FAZLA SU DERİNLİĞİ OLAN YERLERDE İSKELE B... M³ 1,25 79,98 99,98

1 M³ FİYATI: 99,98

74.081.0004
-5m'YE KADAR SU DERİNLİĞİNDE  İSKELE BOŞLUĞU  
(DENİZDEN ÇAKIM)

M³ 69,99

74.081.0003 -5m'YE KADAR SU DERİNLİĞİNDE İSKELE BOŞLUĞU M³ 0,7 99,98 69,99
1 M³ FİYATI: 69,99

74.081.0005 AHŞAP KAZIKLI MAHMUZ İNŞAATINDA  İSKELE BOŞLUĞU M³ 99,98
74.081.0003 -5m'YE KADAR SU DERİNLİĞİNDE İSKELE BOŞLUĞU M³ 1 99,98 99,98

1 M³ FİYATI: 99,98

74.081.0006 BATARDOLARIN TAKVİYE KERESTESİ VE YERİNE KONMASI M³ 1.189,19
10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,35 1.200,00 420,00
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 2 2,95 5,90
10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG 5 2,85 14,25
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 16 18,45 295,20
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16 13,50 216,00

951,35
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 237,84

1 M³ FİYATI: 1.189,19

74.081.0007
AHŞAP KAZIKLARIN 10x15 CM BAĞLAMA  TAHTASI İLE 
TAKVİYESİ

MT 39,74

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,015 1.200,00 18,00
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,05 2,95 0,15
10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG 0,3 2,85 0,86
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,4 18,45 7,38
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,4 13,50 5,40

31,79
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,95

1 M³ FİYATI: 39,74
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74.090.0000- DEMİR İŞLERİ

74.090.0001 Ø 6mm 'LIK B.A. DEMİRİ TON 5.947,56
10.130.1701 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm KG 1070 2,74 2.931,80
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 25 18,45 461,25
10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 60 13,75 825,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40 13,50 540,00

4.758,05
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.189,51

1 TON FİYATI: 5.947,56

74.090.0002 İNCE B.A. DEMİRİ Ø 8 - Ø 12 TON 5.894,06
10.130.1702 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 8- Ø 10- Ø12 mm KG 1070 2,70 2.889,00
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 25 18,45 461,25
10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 60 13,75 825,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40 13,50 540,00

4.715,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.178,81

1 TON FİYATI: 5.894,06

74.090.0003 KALIN B.A. DEMİRİ Ø 14 - Ø 50 TON 5.280,00
10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1100 2,70 2.970,00
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 20 18,45 369,00
10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 30 13,75 412,50
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 35 13,50 472,50

4.224,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.056,00

1 TON FİYATI: 5.280,00

74.090.0004
İNCE NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI
Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, 
ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI

TON 4.444,21

10.130.1704 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C)… KG 1050 2,68 2.814,00
19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI)… SAAT 2 6,56 13,12
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 10 18,45 184,50
10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 15 13,75 206,25
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 25 13,50 337,50

3.555,37
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 888,84

1 TON FİYATI: 4.444,21

74.090.0005
KALIN NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI
Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, 
ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI.

TON 4.362,90

10.130.1705 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C))… KG 1070 2,68 2.867,60
19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI)… SAAT 2 6,56 13,12
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 8 18,45 147,60
10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 12 13,75 165,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 22 13,50 297,00

3.490,32
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 872,58

1 TON FİYATI: 4.362,90

74.090.0006
Ø 28 MM DEN BÜYÜK NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU 
BÜKÜLÜP YERİNE KONULMASI.

TON 4.305,78

10.130.1705 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C))… KG 1070 2,68 2.867,60
19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI)… SAAT 2 6,56 13,12
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 7 18,45 129,15
10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 11 13,75 151,25
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21 13,50 283,50

3.444,62
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 861,16

1 TON FİYATI: 4.305,78
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74.090.0007
HER TÜR PROFİL DEMİR İMALAT VE YERİNE KONMASI  (34 
kg/m'YE KADAR)

TON 7.822,13

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1020 3,20 3.264,00
10.130.1708 KAYNAK VE PERÇİN KARŞILIĞI KG 51 3,20 163,20
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 40 18,45 738,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 155 13,50 2.092,50

6.257,70
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.564,43

1 TON FİYATI: 7.822,13

74.090.0008
BİLEŞİK OLARAK KULLANILAN HERCİNS PROFİL DEMİR 
İMALATI VE YERİNE KONMASI

TON 7.695,99

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1020 3,20 3.264,00
10.130.1708 KAYNAK VE PERÇİN KARŞILIĞI KG 51 3,20 163,20
19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ SAAT 7 347,29 2.431,03
19.100.1113 MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 2 117,33 234,66
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 2 18,45 36,90
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 13,50 27,00

6.156,79
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.539,20

1 TON FİYATI: 7.695,99

74.090.0009 DEMİR ÇERÇEVE İMALATI VE YERİNE KONMASI TON 7.727,91
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 880 3,20 2.816,00
10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG 220 3,03 666,60
19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ SAAT 7 347,29 2.431,03
19.100.1113 MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 1,8 117,33 211,19
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 1,8 18,45 33,21
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,8 13,50 24,30

6.182,33
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.545,58

1 TON FİYATI: 7.727,91

74.090.0010 ÇESİTLİ DEMİR İMALAT VE YERİNE KONMASI KG 17,76
10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,5 3,20 1,60
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,6 3,20 1,92
10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,025 3,20 0,08
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,03 3,20 0,10
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,1 18,45 1,85
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,25 18,45 4,61
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 13,50 4,05

14,21
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,55

1 KG FİYATI: 17,76

74.090.0011 BASİT DÖĞME DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONMASI KG 19,78
10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,5 3,20 1,60
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,6 3,20 1,92
10.130.1707 KAYNAK PERÇİN V.S. KG 0,025 3,20 0,08
10.130.1708 KAYNAK PERÇİN V.S. KG 0,03 3,20 0,10
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,1 18,45 1,85
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,3 18,45 5,54
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,35 13,50 4,73

15,82
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,96

1 KG FİYATI: 19,78

74.090.0012
FONTTAN IZGARA, KAPAK, GARGUY İMALATI VE YERİNE 
KONMASI

KG 8,44

10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI KG 1 2,20 2,20
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,1 18,45 1,85
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,2 13,50 2,70

6,75
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,69

1 KG FİYATI: 8,44
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74.090.0013 KAZIK BAŞLIK VE ÇARIKLARININ YAPILMASI YERİNE KONMASI KG 18,10

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,2 3,20 0,64
10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI KG 0,9 2,20 1,98
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,35 18,45 6,46
10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 13,50 5,40

14,48
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,62

1 KG FİYATI: 18,10

74.090.0014
ÇELİK BORU KAZIKLAR İÇİN  ÇARIK YAPILMASI YERİNE 
KONMASI

KG 21,81

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 1,1 2,83 3,11
10.200.1003 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,55 2,83 1,56
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 18,45 7,38
10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 13,50 5,40

17,45
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,36

1 KG FİYATI: 21,81

74.090.0015 HALAT HALKASI VE USTURMAÇA ASKI DÜZENİ YAPILMASI KG 20,75

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 1,1 3,20 3,52
10.130.1703 KAYNAK,KÖMÜR V.S. KARŞILIĞI KG 0,11 2,70 0,30
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 18,45 7,38
10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 13,50 5,40

16,60
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,15

1 KG FİYATI: 20,75

74.090.0016
HALAT HALKASI VE USTURMAÇA ASKI DÜZENİNİN YERİNE 
KONMASI

KG 0,91

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,01 18,45 0,18
10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,03 13,50 0,41
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,01 13,50 0,14

0,73
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,18

1 KG FİYATI: 0,91

74.090.0017 FONT BABA İHZARI KG 9,56
74.002.0002 FONT DÖKÜM (BABA) KG 1 7,65 7,65

7,65
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,91

1 KG FİYATI: 9,56

74.090.0018 DÖKME ÇELİK BABA İHZARI KG 11,50
74.002.0001 ÇELİK DÖKÜM (BABA) KG 1 9,20 9,20

9,20
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,30

1 KG FİYATI: 11,50

74.090.0019
BABA ANKRAJ DÜZENİ, PALPLANŞ GERGİ ÇUBUĞU İMALATI 
VE İHZARATI

KG 20,41

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 0,65 2,70 1,76
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,45 3,20 1,44
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,11 3,20 0,35
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 18,45 7,38
10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 13,50 5,40

16,33
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,08

1 KG FİYATI: 20,41

74.090.0020 BABA ANKRAJ DÜZENİ, PALPLANŞ GERGİ ÇUBUKLARININ KG 0,91
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,01 18,45 0,18
10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,03 13,50 0,41
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,01 13,50 0,14

0,73
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,18

1 KG FİYATI: 0,91
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74.090.0021 DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI KG 146,39
10.200.2853 BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652) KG 1,2 39,10 46,92
10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66)… KG 1,2 1,12 1,34
10.100.1031 BAKIRCI USTASI SAAT 3 18,45 55,35
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 13,50 13,50

117,11
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 29,28

1 KG FİYATI: 146,39

74.090.0022 DEMİR DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI KG 69,23
10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG 1,2 3,03 3,64
10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66)… KG 1,2 1,12 1,34
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 2 18,45 36,90
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 13,50 13,50

55,38
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,85

1 KG FİYATI: 69,23

74.100.0000- ANROŞMAN İŞLERİ

74.101.0001 (0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 17,86
74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 11,59 11,59
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,01 269,71 2,70

14,29
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,57

1 TON FİYATI: 17,86

74.101.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 18,84
74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 12,37 12,37
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,01 269,71 2,70

15,07
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,77

1 TON FİYATI: 18,84

74.101.0003 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (KARADAN) TON 20,29
74.008.0016 (0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 13,31 13,31
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 292,31 2,92

16,23
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,06

1 TON FİYATI: 20,29

74.101.0004 (0 - 2) TON TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 19,42
74.101.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,6 18,84 11,30
74.101.0003 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (KAR... TON 0,4 20,29 8,12

1 TON FİYATI: 19,42

74.101.0005 (2 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 25,31
74.008.0017 (2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 16,74 16,74
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,012 292,31 3,51

20,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,06

1 TON FİYATI: 25,31

74.101.0006 (2 - 4) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 23,41
74.008.0018 (2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 15,51 15,51
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,011 292,31 3,22

18,73
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,68

1 TON FİYATI: 23,41

74.101.0007 (4 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 27,21
74.008.0019 (4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 17,97 17,97
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,013 292,31 3,80

21,77
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,44

1 TON FİYATI: 27,21

96



 2020  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.101.0008 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 30,25
74.008.0022 (6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 19,23 19,23
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 292,31 4,97

24,20
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,05

1 TON FİYATI: 30,25

74.101.0009 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 28,75
74.008.0021 (6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 18,62 18,62
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 292,31 4,38

23,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,75

1 TON FİYATI: 28,75

74.101.0010 (8 - 10)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 31,40
74.008.0023 (8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 19,86 19,86
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,018 292,31 5,26

25,12
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,28

1 TON FİYATI: 31,40

74.101.0011 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 36,90
74.008.0025 (10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 22,80 22,80
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,023 292,31 6,72

29,52
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,38

1 TON FİYATI: 36,90

74.101.0012 (10 - 12)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 34,84
74.008.0024 (10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 21,73 21,73
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,021 292,31 6,14

27,87
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,97

1 TON FİYATI: 34,84

74.101.0013 (12 - 15)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 38,60
74.008.0026 (12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 23,86 23,86
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,024 292,31 7,02

30,88
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,72

1 TON FİYATI: 38,60

74.101.0014
15 TONDAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI 
(KARADAN)

TON 42,18

74.008.0027 15 ton'DAN YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 24,97 24,97
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,03 292,31 8,77

33,74
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,44

1 TON FİYATI: 42,18

74.101.0015 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (KARADAN) M³ 7,84
74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 2,81 2,81
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 292,31 2,92
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 269,71 0,54

6,27
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,57

1 M³ FİYATI: 7,84

NOT : ÖLÇÜ TON ÜZERİNDEN YAPILACAK İSE OCAK ARTIĞI YOĞUNLUĞU 1,8 TON/M³ 'DÜR.
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74.101.0016 OCAK ARTIĞININ OCAKTA DEPO EDİLMESİ M³ 6,89
74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 2,81 2,81
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,01 269,71 2,70

5,51
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,38

1 M³ FİYATI: 6,89

74.101.0017 OCAKTA KALAN KATEGORİ FAZLASI TAŞ M³ 10,26
74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 0,4 22,27 8,91
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,005 269,71 1,35

1 M³ FİYATI: 10,26
1 TON FİYATI: 5,00

74.101.0018 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA BETON ALTI TIKAMA TABAKASI TON 31,36
74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 11,59 11,59
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,01 269,71 2,70
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,8 13,50 10,80

25,09
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,27

1 TON FİYATI: 31,36

74.101.0019
KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞ DOLGU YAPILMASI  
(KARADAN)

TON 14,03

74.008.0029 KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 9,87 9,87
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,005 269,71 1,35

11,22
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,81

1 TON FİYATI: 14,03

74.102.0001 MAX. 60 mm TAŞL. SU ALTI TIKAMA TABAKASI M² 94,03
74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI M³ 0,2 20,86 4,17
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 353,77 1,77
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,005 63,25 0,32
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,002 411,10 0,82
74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,45 151,43 68,14

75,22
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,81

1 M² FİYATI: 94,03

74.102.0002 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA RIHTIM ALTI ANROŞMANI DENİZDEN TON 25,74
74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 11,59 11,59
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 353,77 1,77
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 63,25 0,63
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 411,10 2,06
74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,03 151,43 4,54

20,59
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,15

1 TON FİYATI: 25,74

74.102.0003 (50 - 200) KG  TAŞLARLA  ÖNLÜK  ANROŞMANI  DENİZDEN TON 22,07
74.102.0004 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 1,1 20,06 22,07

1 TON FİYATI: 22,07

74.102.0004 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 20,06
74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 11,59 11,59
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 353,77 1,77
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 63,25 0,63
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 411,10 2,06

16,05
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,01

1 TON FİYATI: 20,06
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74.102.0005 (0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 21,04
74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 12,37 12,37
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 353,77 1,77
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 63,25 0,63
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 411,10 2,06

16,83
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,21

1 TON FİYATI: 21,04

74.102.0006 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (DENİZDEN) TON 22,65

74.008.0016 (0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 13,31 13,31
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,006 353,77 2,12
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 63,25 0,63
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 411,10 2,06

18,12
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,53

1 TON FİYATI: 22,65

74.102.0007 (0 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 21,68
74.102.0005 (0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,6 21,04 12,62
74.102.0006 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (DEN... TON 0,4 22,65 9,06

1 TON FİYATI: 21,68

74.102.0008 (2 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  DENİZDEN TON 28,06
74.008.0017 (2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 16,74 16,74
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,007 353,77 2,48
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,012 63,25 0,76
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,006 411,10 2,47

22,45
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,61

1 TON FİYATI: 28,06

74.102.0009 (2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 25,49
74.008.0018 (2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 15,51 15,51
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,006 353,77 2,12
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,011 63,25 0,70
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 411,10 2,06

20,39
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,10

1 TON FİYATI: 25,49

74.102.0010 (4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 30,63
74.008.0019 (4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 17,97 17,97
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,008 353,77 2,83
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,013 63,25 0,82
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,007 411,10 2,88

24,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,13

1 TON FİYATI: 30,63

74.102.0011 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 40,23
74.008.0022 (6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 19,23 19,23
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,015 63,25 0,95
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,008 411,10 3,29
74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,012 725,92 8,71

32,18
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,05

1 TON FİYATI: 40,23
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74.102.0012 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 37,98
74.008.0021 (6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 18,62 18,62
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,014 63,25 0,89
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,007 411,10 2,88
74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,011 725,92 7,99

30,38
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,60

1 TON FİYATI: 37,98

74.102.0013 (8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 42,51
74.008.0023 (8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 19,86 19,86
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,016 63,25 1,01
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,009 411,10 3,70
74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,013 725,92 9,44

34,01
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,50

1 TON FİYATI: 42,51

74.102.0014 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 50,14
74.008.0025 (10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 22,80 22,80
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,015 63,25 0,95
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,008 411,10 3,29
74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,018 725,92 13,07

40,11
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,03

1 TON FİYATI: 50,14

74.102.0015 (10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 47,30
74.008.0024 (10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 21,73 21,73
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,014 63,25 0,89
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,007 411,10 2,88
74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,017 725,92 12,34

37,84
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,46

1 TON FİYATI: 47,30

74.102.0016 (12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 52,95
74.008.0026 (12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 23,86 23,86
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,016 63,25 1,01
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,009 411,10 3,70
74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,019 725,92 13,79

42,36
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,59

1 TON FİYATI: 52,95

74.102.0017
15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI 
(DENİZDEN)

TON 60,63

74.008.0027 15 ton'DAN YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 24,97 24,97
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,02 63,25 1,27
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,01 411,10 4,11
74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,025 725,92 18,15

48,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,13

1 TON FİYATI: 60,63

74.102.0018 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN) M³ 9,09
74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 2,81 2,81
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 63,25 0,63
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 411,10 2,06
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 353,77 1,77

7,27
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,82

1 M³ FİYATI: 9,09
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74.103.0001
(0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (DENİZDEN-
KARADAN) 

TON 18,30

74.101.0001 (0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 17,86 14,29
74.102.0004 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,2 20,06 4,01

1 TON FİYATI: 18,30

74.103.0002
(0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 19,28

74.101.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 18,84 15,07
74.102.0005 (0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,2 21,04 4,21

1 TON FİYATI: 19,28

74.103.0003
(0,400-2) TON TAŞLARLA  ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 20,76

74.101.0003 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (KAR... TON 0,8 20,29 16,23
74.102.0006 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (DEN... TON 0,2 22,65 4,53

1 TON FİYATI: 20,76

74.103.0004
(0-2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 19,87

74.103.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZD... TON 0,6 19,28 11,57
74.103.0003 (0,400-2) TON TAŞLARLA  ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZ... TON 0,4 20,76 8,30

1 TON FİYATI: 19,87

74.103.0005
(2-6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN

TON 25,86

74.101.0005 (2 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 0,8 25,31 20,25
74.102.0008 (2 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  DENİZDEN TON 0,2 28,06 5,61

1 TON FİYATI: 25,86

74.103.0006
(2-4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 23,83

74.101.0006 (2 - 4) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 0,8 23,41 18,73
74.102.0009 (2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 25,49 5,10

1 TON FİYATI: 23,83

74.103.0007
(4-6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 27,90

74.101.0007 (4 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 0,8 27,21 21,77
74.102.0010 (4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 30,63 6,13

1 TON FİYATI: 27,90

74.103.0008
(6-10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 32,25

74.101.0008 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 30,25 24,20
74.102.0011 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 40,23 8,05

1 TON FİYATI: 32,25

74.103.0009
(6-8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 30,60

74.101.0009 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 28,75 23,00
74.102.0012 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 37,98 7,60

1 TON FİYATI: 30,60

74.103.0010
(8-10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 33,62

74.101.0010 (8 - 10)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 31,40 25,12
74.102.0013 (8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 42,51 8,50

1 TON FİYATI: 33,62
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74.103.0011
(10-15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 39,55

74.101.0011 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 36,90 29,52
74.102.0014 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 50,14 10,03

1 TON FİYATI: 39,55

74.103.0012
(10- 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 37,33

74.101.0012 (10 - 12)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 34,84 27,87
74.102.0015 (10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 47,30 9,46

1 TON FİYATI: 37,33

74.103.0013
(12- 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 41,47

74.101.0013 (12 - 15)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 38,60 30,88
74.102.0016 (12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 52,95 10,59

1 TON FİYATI: 41,47

74.103.0014
15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI 
(DENİZDEN-KARADAN)

TON 45,87

74.101.0014 15 TONDAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KAR... TON 0,8 42,18 33,74
74.102.0017 15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DEN... TON 0,2 60,63 12,13

1 TON FİYATI: 45,87

74.103.0015 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN) M³ 8,09
74.101.0015 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (KARADAN) M³ 0,8 7,84 6,27
74.102.0018 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN) M³ 0,2 9,09 1,82

1 M³ FİYATI: 8,09

NOT : ÖLÇÜ TON ÜZERİNDEN YAPILACAK ISE OCAK ARTIĞI YOĞUNLUĞU 1.8 TON/M³'DÜR.

74.103.0016 OCAK ARTIĞI İLE DÖKÜ YAPILMASI M³ 7,50
74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 2,81 2,81
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 292,31 2,92
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,001 269,71 0,27

6,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,50

1 M³ FİYATI: 7,50

74.110.0000- DİĞER LİMAN İŞLERİ

74.111.0001 AHŞAP USTURMAÇA  MEŞE M³ 4.562,06
10.130.4507 MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942) M³ 1,15 2.650,00 3.047,50
10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG 25 2,85 71,25
74.075.0004 B.A. KAZIK VE PALPLANŞLARIN BİTÜMLENMESİ M² 25 8,51 212,75
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 7 18,45 129,15
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14 13,50 189,00

3.649,65
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 912,41

1 M³ FİYATI: 4.562,06

74.111.0002 KAMYON LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI AD 145,25
10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG 0,55 0,50 0,28
10.160.1031 KARPİT KG 0,1 2,30 0,23
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 2,39 2,83 6,76
10.480.1803 GALVANIZLİ TEL KG 0,21 4,55 0,96
10.420.1514 KITIK KG 10,5 0,40 4,20
74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD 2 12,88 25,76
74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT 1,6 33,04 52,86
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,17 18,45 3,14
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,63 13,50 22,01

116,20
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 29,05

1 AD FİYATI: 145,25
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74.111.0003
OTOMOBİL LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE 
KONMASI

AD 83,38

10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG 0,43 0,50 0,22
10.160.1031 KARPİT KG 0,08 2,30 0,18
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 1,85 2,83 5,24
10.480.1803 GALVANIZLİ TEL KG 0,16 4,55 0,73
10.420.1514 KITIK KG 8,17 0,40 3,27
74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD 2 7,65 15,30
74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT 1,2 18,51 22,21
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,13 18,45 2,40
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,27 13,50 17,15

66,70
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,68

1 AD FİYATI: 83,38

74.111.0004
ESKİ OTOMOBİL LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE 
KONMASI

AD 66,34

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT 1,2 18,51 22,21
74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD 2 7,65 15,30
10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1 2,70 2,70
10.130.1703 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,055 2,70 0,15
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,25 18,45 4,61
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 13,50 8,10

53,07
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,27

1 AD FİYATI: 66,34

74.111.0005
ESKİ UÇAK LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI  YERİNE 
KONMASI

AD 70,96

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT 1,4 18,51 25,91
74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD 2 7,65 15,30
10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1 2,70 2,70
10.130.1703 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,055 2,70 0,15
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,25 18,45 4,61
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 13,50 8,10

56,77
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,19

1 AD FİYATI: 70,96

74.111.0006
ESKİ KAMYON, UÇAK,TRAKTÖR LASTİĞİ İLE USTURMAÇA
YAPILMASI YERİNE KONMASI

AD 122,74

74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT 1,6 33,04 52,86
74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD 2 12,88 25,76
10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1,8 2,70 4,86
10.130.1703 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,055 2,70 0,15
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,35 18,45 6,46
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 13,50 8,10

98,19
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 24,55

1 AD FİYATI: 122,74

NOT: ÇİFT UÇAK LASTİĞİ KULLANILDIĞI TAKTİRDE BU FİYAT 1,90  İLE ÇARPILACAKTIR.

74.112.0001
HER TÜR YÜZER TECHİZATLA TARAMA YAPILMASI     KLEMŞEL 
HARİÇ

M³ 27,25

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 0,00625 2.729,72 17,06
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 63,25 0,63
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,01 411,10 4,11

21,80
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,45

1 M³ FİYATI: 27,25

74.112.0002
HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA -3 ALTI TARAMA YAPILMASI
KLEMŞEL HARİÇ

M³ 28,84

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 0,00625 2.729,72 17,06
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01375 63,25 0,87
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,0125 411,10 5,14

23,07
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,77

1 M³ FİYATI: 28,84
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74.112.0003
HER TÜR YÜZER TEÇHİ. -3 ÜSTÜ TARAMA YAPILMASI
KLEMŞEL HARİÇ

M³ 35,33

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 0,00625 2.729,72 17,06
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,015 63,25 0,95
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,0075 411,10 3,08
74.004.0013 60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP SAAT 0,068 105,47 7,17

28,26
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,07

1 M³ FİYATI: 35,33

74.112.0004 DUBAYA BİNDİRİLMİŞ KLEMŞELLE TARAMA YAPILMASI M³ 53,84
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,05 353,77 17,69
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,075 63,25 4,74
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,0175 411,10 7,19
74.004.0013 60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP SAAT 0,1275 105,47 13,45

43,07
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,77

1 M³ FİYATI: 53,84

74.113.0001 1 M KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 64,24
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,025 24,50 0,61
10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66)… KG 14 1,12 15,68
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 13,50 13,50
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 1,5 14,40 21,60

51,39
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,85

1 MT FİYATI: 64,24

74.113.0002 15 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm MT 9,64

74.113.0001 1 M KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 0,15 64,24 9,64
1 MT FİYATI: 9,64

74.113.0003 20 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm MT 12,85

74.113.0001 1 M KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 0,2 64,24 12,85
1 MT FİYATI: 12,85

74.113.0004 30 cm KALINLIKTAKİ  BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm MT 19,27

74.113.0001 1 M KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 0,3 64,24 19,27
1 MT FİYATI: 19,27

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 21,44
10.300.2233 REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ DOLGUSU… KG 0,25 21,10 5,28
10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG 0,05 0,50 0,03
10.100.1010 YALITIMCI USTASI SAAT 0,2 18,45 3,69
10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI SAAT 0,2 13,75 2,75
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,4 13,50 5,40

17,15
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,29

1 M² FİYATI: 21,44

74.113.0006 BETON KAPLAMA SAHALARI DERZ DOLGUSU M² 29,15
10.300.2157 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ)… KG 0,25 18,00 4,50
10.330.6201 BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (LASTİK CONTALARI)(TS 2810) 1.SINIF… KG 0,45 15,50 6,98
10.100.1010 YALITIMCI USTASI SAAT 0,2 18,45 3,69
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,4 13,50 5,40
10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI SAAT 0,2 13,75 2,75

23,32
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,83

1 M² FİYATI: 29,15
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74.113.0007
SAHA BETONUNDA DERZ İMALATLARI VE PERDAH 
UYGULAMASI

M² 7,64

10.330.5441  Katyonik Asfalt Emülsiyonu(CRS-1 Tipi) … KG 1 1,76 1,76
10.300.2158 Polietilen fitil (çap:Ø 6 mm) M 0,48 0,19 0,09
10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,1172148 6,49 0,76
10.300.2157 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ)… AD 0,0624 18,00 1,12
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,04816 21,65 1,04
10.160.1025 BENZİN KG 0,025667223 8,05 0,21
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,024 13,50 0,32
10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA SAAT 0,024 18,45 0,44
10.100.1054 MAKİNİST SAAT 0,00816 18,80 0,15
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,00164 14,40 0,02
10.120.1204 Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) AD 0,00000387 7.210,00 0,03
10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… AD 0,00000056 13.350,00 0,01
10.120.1025 KOMPRESÖR (250 HP) AD 0,0000005568 247.000,00 0,14
10.120.1088 Distribütör(1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) AD 0,000000243 87.500,00 0,02

6,11
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,53

1 M² FİYATI: 7,64

74.114.0003
İDARECE VERİLEN İNŞAAT TEÇHİZATININ BELİRTİLEN  
ŞEKİLDE DEMİR KONSTRÜKSİYON AKSAMININ TAKVİYE VE 
TAMİRİ

KG 19,78

74.090.0011 BASİT DÖĞME DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONM... KG 1 19,78 19,78
1 KG FİYATI: 19,78

74.114.0004
İDARECE VERİLEN İNŞAAT TEÇHİZATININ  BELİRTİLEN 
ŞEKİLDE AHŞAP KONSTRÜKSİYON  AKSAMININ TAKVİYE VE 
TAMİRİ

M³ 3.410,00

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 1,15 1.200,00 1.380,00
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 10 2,95 29,50
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 40 18,45 738,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 43 13,50 580,50

2.728,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 682,00

1 M³ FİYATI: 3.410,00
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