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A - İŞÇİLİKLER

POZ NO:               İ  Ş  Ç  İ      Ü  N  V  A  N  I                   GÜNDELİK SAATLİK    AYLIK  
10.100.1001 TAŞCI USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1008 DOĞRAMACI USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1009 MARANGOZ USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1010 YALITIMCI USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1012 SIVACI USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1013 DUVARCI USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1014 KALDIRIMCI USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1015 BETONCU USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1017 DÜLGER USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1031 BAKIRCI USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI 93,60 11,70 2.808,00
10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI 93,60 11,70 2.808,00
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI 93,60 11,70 2.808,00
10.100.1046 SICAK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 93,60 11,70 2.808,00
10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 93,60 11,70 2.808,00
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI 93,60 11,70 2.808,00
10.100.1050 BORUCU USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1051 ŞOFÖR 128,00 16,00 3.840,00
10.100.1052 AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ 145,20 18,15 4.356,00
10.100.1053 TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST 184,80 23,10 5.544,00
10.100.1054 MAKİNİST 128,00 16,00 3.840,00
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI 102,80 12,85 3.084,00
10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI 120,80 15,10 3.624,00
10.100.1058 ŞOFÖR YARDIMCISI 99,20 12,40 2.976,00
10.100.1059 YAĞCI 93,60 11,70 2.808,00
10.100.1060 FORMEN 184,80 23,10 5.544,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) 92,00 11,50 2.760,00
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ 98,00 12,25 2.940,00
10.100.1064 ÇIRAK 92,00 11,50 2.760,00
10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1069 BİRİNCİ SINIF USTA YARDIMCISI 93,60 11,70 2.808,00
10.100.1070 İKİNCİ SINIF USTA 118,80 14,85 3.564,00
10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI) 218,40 27,30 6.552,00
10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI) 187,20 23,40 5.616,00
10.100.1503 TARAMA UZMANI 255,20 31,90 7.656,00
10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI) 170,40 21,30 5.112,00
10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 170,40 21,30 5.112,00
10.100.1506 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI KAPTANI(LİMAN KAPTANI) 170,40 21,30 5.112,00
10.100.1507 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI MAKİNİSTİ(ÇARKÇI) 160,00 20,00 4.800,00
10.100.1508 MAÇULA REİSİ 160,00 20,00 4.800,00
10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI) 160,00 20,00 4.800,00
10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 183,20 22,90 5.496,00
10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU 122,40 15,30 3.672,00
10.100.1512 MAKİNA LOSTROMOSU 122,40 15,30 3.672,00
10.100.1513 USTA GEMİCİ 116,00 14,50 3.480,00
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI 116,00 14,50 3.480,00
10.100.1515 DALGIC KILAVUZU 116,00 14,50 3.480,00
10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞISI 116,00 14,50 3.480,00
10.100.1517 GEMİ ATEŞCİSİ 116,00 14,50 3.480,00
10.100.1518 KAMAROT 105,20 13,15 3.156,00
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA) 105,20 13,15 3.156,00
10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ 105,20 13,15 3.156,00
10.100.1521 GEMİ AŞÇI YARDIMCISI 105,20 13,15 3.156,00
10.100.1522 DALGIÇ 292,80 36,60 8.784,00

B - TAŞITLAR

POZ NO:                               A  D  I                                            GÜNDELİĞİ   
10.110.1001 ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI(veya beş eşek) (Gündelik TL) 100,00
10.110.1002 HER CİNS HAYVANLA ÇEKİLEN ARABALAR İÇİN TAŞIMA KATSAYISI 60,00
10.110.1003 HER CİNS VE TONAJDA MOTORLU ARAÇ TAŞIMA KATSAYISI K: 330,00

C - İNŞAAT MAKİNA VE ARAÇLARI

POZ NO:                       A R A Ç    C İ N S İ                                FİYATI      
10.120.1001 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd³) 325.000,00
10.120.1002 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 140 HP (1,5 Yd³) 435.000,00
10.120.1003 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 170 HP (2 Yd³) 475.000,00
10.120.1004 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd³) 600.000,00
10.120.1006 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR (260 HP 3 Yd³) 690.000,00

10.120.1010 TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd3) 245.000,00
10.120.1011 TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER) 540.000,00
10.120.1012 MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON) 250.000,00
10.120.1016 TRAKTÖR BULDOZER(70 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 170.000,00
10.120.1017 TRAKTÖR BULDOZER(100 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 210.000,00
10.120.1018 TRAKTÖR BULDOZER(160 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 280.000,00
10.120.1019 TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK) 450.000,00
10.120.1020 TRAKTÖR BULDOZER(285 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 910.000,00
10.120.1021 TRAKTÖR BULDOZER(345 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 1.000.000,00
10.120.1022 KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES. 620.000,00
10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 62.000,00
10.120.1030 YÜKLEYİCİ (1,5 YRD³ 80 HP GÜCÜNDE) 165.000,00
10.120.1032 YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR 1,5 YRD³ 56 HP GÜC PALETLİ) 340.000,00
10.120.1033 BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 LT) 11.000,00
10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 8.000,00
10.120.1042 KONKASÖR(120-150 M³/Sa - 215 HP) 780.000,00
10.120.1043 ELEME MAKİNASI(YAKLAŞIK 70HP li 3-4 KADEMELİ 100 M³/SA KAPASİTELİ TİTREŞİMLİ ÇEKİLİR TİP) 63.000,00
10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 1.400,00
10.120.1054 MOTOPOMP(20 PS 125mm ÇAP) 5.600,00
10.120.1056 MOTOPOMP(45 PS 150mm ÇAP) 15.750,00
10.120.1057 MOTOPOMP(60 PS 200mm ÇAP) 18.500,00
10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) 35.000,00
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10.120.1072 KOMPLE KEÇİAYAĞI SİLİNDİR(40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE TAMBURLARIN TOPLAM AĞIRLIĞI 4000 kg 
OLAN, BEHERİ EN AZ 1.20 M UZUNLUKTA 2 TAMBURLU KEÇİ AYAĞI)

100.000,00

10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) 22.500,00
10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR  (500 ABD GALONLUK) 24.000,00
10.120.1113 BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M³/SAAT KAPASİTELİ) 560.000,00

10.120.1126 230.000,00

10.120.1142 KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE) 16.800,00
10.120.1144 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 125 TONLUK, SU KESİMİ 1,85 M) 127.000,00
10.120.1145 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M) 285.000,00
10.120.1146 DEVRİLİR TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 300 TONLUK, SU KESİMİ 2,2 M) 285.000,00
10.120.1147 KLAPELİ KUM DUBASI (MOTORSUZ, 300 M³ LÜK, SU KESİMİ 2 M) 285.000,00
10.120.1150 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 116 HP, SU KESİMİ 0,85 M) 215.000,00
10.120.1151 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 240 HP, SU KESİMİ 1,75 M) 485.000,00
10.120.1152 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M) 510.000,00
10.120.1155 KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK MAKSİMUM AÇHEVELA 24 M KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ MİN. 16, MAX 29 M ) 1.250.000,00
10.120.1175 VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ) 57.500,00
10.120.1176 KÖPRÜ (BARDÖR) VİNCİ (60 TON ) 171.000,00

10.120.1177 9.750.000,00

10.120.1178 EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 530.000,00

10.120.1179 930.000,00

10.120.1181 PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 93.750,00
10.120.1182 DALGIÇ BOTU(KOMPRASÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE AKSESUARLARI DAHİL) 68.750,00
10.120.1183 OTO TREYLER 300 HP 247.000,00
10.120.1200 KOVALI KÖMÜRLÜ TARAMA GEMİSİ (500 LT KOVA HACİM, 350 M3/SAAT TARAMA KAP., 7-20 M DERİNKLİK KAP.) 10.000.000,00
10.120.1201 FUELOİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ ( 600 M³/SAAT KAPASİTELİ) 6.200.000,00
10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE) 11.600,00
10.120.1208 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (500 LT.KOVALI, 300 M3/SAAT TARAMA KAP.)(7-20 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR) 10.000.000,00
10.120.1209 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (250 LT.KOVALI, 150 M3/SAAT TARAMA KAP.)(6,5-16 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR) 6.200.000,00
10.120.1210 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M3/SAAT TARAMA KAP.)(10-22 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR) 12.500.000,00
19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 266,46
19.100.1023 KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ 139,31
19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 120,33
19.100.1029 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 110,92
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ 24,99
19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ 295,47
19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ 340,29
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) 529,42
19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ 245,18
19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) 5,16
19.100.1113 MOBİL VİNÇ 101,35

D - MALZEME FİYATLARI
OCAKTA   

POZ NO: M A L Z E M E N İ N   A D I BİRİMİ  FABRİKADA     FİYATI    
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ OCAKTA 25,76
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ OCAKTA 25,76
10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ OCAKTA 10,00
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 21,00
10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) M³ OCAKTA 24,00
10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ OCAKTA 10,00
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 21,00
10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) M³ OCAKTA 24,00
10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016 M³ OCAKTA 31,12
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ OCAKTA 34,36
10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016 M³ OCAKTA 31,12
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ OCAKTA 34,36
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 227,00
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 221,00
10.130.1201 PORTLAND CİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5N) TON FABRİKADA 227,00
10.130.1202 PORTLAND CİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5N) TON FABRİKADA 221,00
10.130.1207 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 221,00
10.130.1208 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (DÖKME  TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 215,00
10.130.1217 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 216,00
10.130.1218 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (DÖKME TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 210,00
10.130.1239 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR) TON FABRİKADA 246,00
10.130.1501 C 8/10 BETON HARCI M³ 136,00
10.130.1502 C 12/15 BETON HARCI M³ 146,00
10.130.1503 C 16/20 BETON HARCI M³ 151,00
10.130.1504 C 20/25 BETON HARCI M³ 155,00
10.130.1505 C 25/30 BETON HARCI M³ 161,00
10.130.1506 C 30/37 BETON HARCI M³ 167,00
10.130.1507 C 35/45 BETON HARCI M³ 178,00
10.130.1508 C 40/50 BETON HARCI M³ 189,00
10.130.1509 C 45/55 BETON HARCI M³ 193,00
10.130.1510 C 50/60 BETON HARCI M³ 198,00
10.130.4501 ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) M³ İŞ BAŞINDA 1.800,00
10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) M³ İŞ BAŞINDA 1.050,00
10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2) M³ İŞ BAŞINDA 600,00
10.130.4507 MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942) M³ İŞ BAŞINDA 2.300,00
10.130.1701 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm KG FABRİKADA 2,52
10.130.1702 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 8- Ø 10- Ø12 mm KG FABRİKADA 2,48
10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG FABRİKADA 2,48
10.130.1704 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C) KG FABRİKADA 2,47
10.130.1705 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C)) KG FABRİKADA 2,47
10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG FABRİKADA 3,05
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055) KG FABRİKADA 3,13
10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG FABRİKADA 3,30
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ İŞ BAŞINDA 6,84
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG İŞ BAŞINDA 13,08
10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG OCAKTA 4,42
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT İŞ BAŞINDA 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD İŞ BAŞINDA 0,81
10.160.1021 1,5 MT. TEL BOYLU ELEKTRİKLİ KAPSÜL AD İŞ BAŞINDA 2,54
10.160.1023 KEROZEN (GAZYAĞI) KG İŞ BAŞINDA 4,97
10.160.1025 BENZİN KG İŞ BAŞINDA 6,72
10.160.1026 MAZOT KG İŞ BAŞINDA 5,62
10.160.1027 MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 6,70
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 0,44
10.160.1029 ÜSTÜBÜ KG İŞ BAŞINDA 1,95
10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H İŞ BAŞINDA 0,57
10.160.1031 KARPİT KG İŞ BAŞINDA 2,00
10.160.1034 TEKNİK AMONYUM NİTRAT KG İŞ BAŞINDA 1,98
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD İŞ BAŞINDA 0,23
10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 2,96
10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 2,96
10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 2,96
10.200.1002 DÜZ SİYAH SAC (2,0 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 2,83
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG FABRİKADA 2,78

OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME 
KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI 
KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)

DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M³ /SA KAPASİTELİ MAX 16 M DERİNLİĞİ TARIYABİLİR, KAZDIĞI MADDELERİ 800 M UZAĞA VEYA 
6M YÜKSEĞE BASABİLİR)

KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR (YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd³)(NET 4,5 TON AĞIRLIĞI 18 M UZAĞA ULAŞTIRABİLİR VİNÇ OLARAK MAKSİMUM 15 TON 
KALDIRABİLİR)

Sayfa  2



10.200.2801 ÇİNKO LEVHA KG İŞ BAŞINDA 15,00
10.200.2811 KURŞUN LEVHA (MIN %99,98 SAFLIKTA) KG İŞ BAŞINDA 13,50
10.200.2853 BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652) KG İŞ BAŞINDA 34,00
10.300.2157 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ) ad İŞ BAŞINDA 20,00
10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG İŞ BAŞINDA 3,75
10.330.6201 BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (LASTİK CONTALARI)(TS 2810) 1.SINIF KG İŞ BAŞINDA 13,50
10.420.1001 TEÇHİZAT BAĞLAMA TELİ KG İŞ BAŞINDA 3,60
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG İŞ BAŞINDA 2,70
10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG İŞ BAŞINDA 2,60
10.480.1003 10 CM YÜKS. EBATTA. HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİM. BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) M² İŞ BAŞINDA 19,50
10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI KG İŞ BAŞINDA 1,60
10.480.1803 GALVANIZLİ TEL KG İŞ BAŞINDA 4,30
74.001.0001 KAZIKLIK ÇELİK BORULAR (ST. 37)
74.001.0002 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.657,48
74.001.0003 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.670,17
74.001.0004 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.042,84
74.001.0005 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.555,85
74.001.0006 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.539,63
74.001.0007 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.515,06
74.001.0008 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.398,19
74.001.0009 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.320,40
74.001.0010 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.282,67
74.001.0011 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.665,08
74.001.0012 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.479,50
74.001.0013 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.479,50
74.001.0014 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.485,81
74.001.0015 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.379,29
74.001.0016 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.299,43
74.001.0017 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.220,77
74.001.0018 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.235,39
74.001.0019 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.243,23
74.001.0020 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.397,40
74.001.0021 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.403,71
74.001.0022 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.216,80
74.001.0023 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.165,65
74.001.0024 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.170,93
74.001.0025 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.179,39
74.001.0026 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.397,40
74.001.0027 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.410,03
74.001.0028 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.217,08
74.001.0029 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.166,06
74.001.0030 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.118,22
74.001.0031 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.178,93
74.001.0032 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.397,40
74.001.0033 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.410,03
74.001.0034 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.163,74
74.001.0035 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.113,03
74.001.0036 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.118,04
74.001.0037 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.128,05
74.001.0038 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.496,13
74.001.0039 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.475,81
74.001.0040 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.290,04
74.001.0041 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.112,57
74.001.0042 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.117,35
74.001.0043 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.109,29
74.001.0044 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.495,45
74.001.0045 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.468,81
74.001.0046 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.472,28
74.001.0047 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.296,35
74.001.0048 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.116,87
74.001.0049 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.108,70
74.001.0050 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.086,58
74.001.0051 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.069,09
74.001.0052 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.471,72
74.001.0053 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.456,72
74.001.0054 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.448,73
74.001.0055 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.116,47
74.001.0056 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.108,50
74.001.0057 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.104,68
74.001.0058 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.068,67
74.001.0059 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.471,28
74.001.0060 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.456,27
74.001.0061 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.448,28
74.001.0062 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.108,28
74.001.0063 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.095,18
74.001.0064 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.077,35
74.001.0065 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.470,91
74.001.0066 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.455,90
74.001.0067 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.447,91
74.001.0068 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.076,56
74.001.0069 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.063,08
74.001.0070 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.432,70
74.001.0071 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.417,69
74.001.0072 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.409,70
74.001.0073 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.058,42
74.001.0074 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.062,95
74.001.0075 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.432,44
74.001.0076 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.417,43
74.001.0077 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.409,43
74.001.0078 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.062,80
74.001.0079 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.432,20
74.001.0080 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.417,19
74.001.0081 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.409,20
74.001.0082 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.062,66
74.001.0083 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.080,92
74.001.0084 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.416,99
74.001.0085 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.409,00
74.001.0086 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.080,83
74.001.0087 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.416,81
74.001.0088 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.408,82
74.001.0089 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.416,65
74.001.0090 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.408,65
74.001.0091 80" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.408,39

74.001.0092 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.822,45
74.001.0093 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.797,97
74.001.0094 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.197,71
74.001.0095 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.722,20
74.001.0096 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.705,71
74.001.0097 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.681,03
74.001.0098 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.563,91
74.001.0099 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.485,92
74.001.0100 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.448,11
74.001.0101 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.466,77

Sayfa  3



74.001.0102 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.731,26
74.001.0103 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.700,53
74.001.0104 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.706,85
74.001.0105 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.544,60
74.001.0106 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.464,56
74.001.0107 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.386,83
74.001.0108 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.410,96
74.001.0109 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.421,45
74.001.0110 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.618,43
74.001.0111 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.624,75
74.001.0112 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.382,73
74.001.0113 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.331,35
74.001.0114 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.347,01
74.001.0115 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.356,97
74.001.0116 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.618,43
74.001.0117 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.631,07
74.001.0118 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.382,35
74.001.0119 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.330,79
74.001.0120 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.346,44
74.001.0121 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.356,66
74.001.0122 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.618,43
74.001.0123 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.631,07
74.001.0124 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.329,33
74.001.0125 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.278,43
74.001.0126 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.293,95
74.001.0127 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.303,76
74.001.0128 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.703,61
74.001.0129 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.683,29
74.001.0130 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.542,65
74.001.0131 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.277,75
74.001.0132 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.292,96
74.001.0133 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.285,33
74.001.0134 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.702,93
74.001.0135 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.676,29
74.001.0136 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.695,54
74.001.0137 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.548,97
74.001.0138 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.292,80
74.001.0139 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.284,96
74.001.0140 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.262,72
74.001.0141 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.244,78
74.001.0142 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.695,00
74.001.0143 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.679,99
74.001.0144 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.672,00
74.001.0145 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.292,66
74.001.0146 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.284,67
74.001.0147 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.280,59
74.001.0148 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.262,81
74.001.0149 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.694,55
74.001.0150 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.679,55
74.001.0151 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.671,55
74.001.0152 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.284,14
74.001.0153 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.243,92
74.001.0154 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.253,35
74.001.0155 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.694,18
74.001.0156 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.679,17
74.001.0157 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.671,18
74.001.0158 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.252,79
74.001.0159 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.239,18
74.001.0160 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.655,98
74.001.0161 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.640,97
74.001.0162 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.632,97
74.001.0163 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.234,27
74.001.0164 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.238,86
74.001.0165 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.655,70
74.001.0166 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.640,69
74.001.0167 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.632,70
74.001.0168 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.238,83
74.001.0169 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.655,47
74.001.0170 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.640,46
74.001.0171 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.632,47
74.001.0172 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.238,57
74.001.0173 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.267,44
74.001.0174 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.640,26
74.001.0175 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.632,27
74.001.0176 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.267,25
74.001.0177 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.640,08
74.001.0178 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.632,09
74.001.0179 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.639,92
74.001.0180 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.631,93
74.001.0181 80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.631,66

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG İŞ BAŞINDA 4,95
10.300.2233 REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ DOLGUSU KG İŞ BAŞINDA 19,20
10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66) KG İŞ BAŞINDA 0,96
10.330.5441 ASFALT EMİLSİYONLARI (TS 1082, TS EN 13808) (CRS-1 Tipi) KG İŞ BAŞINDA 1,50
10.420.1514 KITIK KG İŞ BAŞINDA 0,38
10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG İŞ BAŞINDA 0,50
10.420.1855 SICAK UYGULAMALI KÖMÜR KATRAN ZİFTİ KG İŞ BAŞINDA 1,05
74.002.0001 ÇELİK DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 8,21
74.002.0002 FONT DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 6,83
74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT İŞ BAŞINDA 16,53
74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT İŞ BAŞINDA 29,50
74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD İŞ BAŞINDA 6,83
74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD İŞ BAŞINDA 11,50
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ BnM² 137,94
74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 18,40

NOT 1 : KERESTELER HER BOYDA BİÇİLMİŞTİR
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74.002.0008 İÇİN ;
19.100.1037 MOTORLU TULUMBA SAAT 17,17
10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 0,000346 1.400,00 0,48
10.160.1026 MAZOT KG 0,684 5,62 3,84
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1 12,85 12,85

1 SAATLİK ÜCRETİ 17,17

19.100.2064 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M³ 1,15
19.100.1037 MOTORLU TULUMBA SAAT 0,067 17,17 1,15

1 SAATLİK ÜCRETİ 1,15

74.002.0008 EL İLE KUM ÇAKIL YIKANMASI M³ 18,40
19.100.2064 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M³ 1 1,15 1,15
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 11,50 17,25

1 SAATLİK ÜCRETİ 18,40

74.002.0007 İÇİN ;
72.002.0020 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKRÖR SAAT 52,21
10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) - 0,000243 22.500,00 5,47
10.160.1026 MAZOT (MAKİNE YAĞI, BENZİN, ÜSTÜPÜ V.S. KARŞILIĞI) KG 2,85 5,62 16,02
10.100.1054 MAKİNİST AYLIK 0,008 3.840,00 30,72

1 SAATLİK ÜCRETİ 52,21

72.002.0021 TREYLER DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI SAAT 58,97
10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR  (500 ABD GALONLUK) - 0,000243 24.000,00 5,83
10.160.1026 MAZOT (MAKİNE YAĞI, BENZİN, ÜSTÜPÜ V.S. KARŞILIĞI) KG 3,99 5,62 22,42
10.100.1054 MAKİNİST AYLIK 0,008 3.840,00 30,72

1 SAATLİK ÜCRETİ 58,97

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE BnM² 137,94
72.002.0021 TREYLER DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI SAAT 1,1 58,97 64,87
72.002.0020 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKRÖR SAAT 0,82 52,21 42,81
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 2,47 12,25 30,26

1 SAATLİK ÜCRETİ 137,94

01.01.2002 tarihinden önce ihalesi yapılan işlere ait

74.002.0008 İÇİN ;
19.100.1037 MOTORLU TULUMBA SAAT 20,07
10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 0,000346 1.400,00 0,48
10.160.1026 MAZOT KG 1,2 5,62 6,74
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1 12,85 12,85

1 SAATLİK ÜCRETİ 20,07

19.100.2064 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M³ 1,34
19.100.1037 MOTORLU TULUMBA SAAT 0,067 20,07 1,34

1 SAATLİK ÜCRETİ 1,34

74.002.0008 EL İLE KUM ÇAKIL YIKANMASI M³ 18,59
19.100.2064 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M³ 1 1,34 1,34
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 11,50 17,25

1 SAATLİK ÜCRETİ 18,59

74.002.0007 İÇİN ;
72.002.0020 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKRÖR SAAT 64,29
10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) - 0,000243 22.500,00 5,47
10.160.1026 MAZOT (MAKİNE YAĞI, BENZİN, ÜSTÜPÜ V.S. KARŞILIĞI) KG 5 5,62 28,10
10.100.1054 MAKİNİST AYLIK 0,008 3.840,00 30,72

1 SAATLİK ÜCRETİ 64,29

72.002.0021 TREYLER DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI SAAT 75,89
10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR  (500 ABD GALONLUK) - 0,000243 24.000,00 5,83
10.160.1026 MAZOT (MAKİNE YAĞI, BENZİN, ÜSTÜPÜ V.S. KARŞILIĞI) KG 7 5,62 39,34
10.100.1054 MAKİNİST AYLIK 0,008 3.840,00 30,72

1 SAATLİK ÜCRETİ 75,89

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE BnM² 166,46
72.002.0021 TREYLER DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI SAAT 1,1 75,89 83,48
72.002.0020 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKRÖR SAAT 0,82 64,29 52,72
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 2,47 12,25 30,26

1 SAATLİK ÜCRETİ 166,46
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KISIM 1- RAYİÇLER

A - İŞÇİLİKLER

POZ NO:               İ  Ş  Ç  İ      Ü  N  V  A  N  I                   GÜNDELİK SAATLİK    AYLIK  
10.100.1001 TAŞCI USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1008 DOĞRAMACI USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1009 MARANGOZ USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1010 YALITIMCI USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1012 SIVACI USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1013 DUVARCI USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1014 KALDIRIMCI USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1015 BETONCU USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1017 DÜLGER USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1031 BAKIRCI USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI 93,60 11,70 2.808,00
10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI 93,60 11,70 2.808,00
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI 93,60 11,70 2.808,00
10.100.1046 SICAK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 93,60 11,70 2.808,00
10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 93,60 11,70 2.808,00
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI 93,60 11,70 2.808,00
10.100.1050 BORUCU USTASI 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1051 ŞOFÖR 128,00 16,00 3.840,00
10.100.1052 AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ 145,20 18,15 4.356,00
10.100.1053 TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST 184,80 23,10 5.544,00
10.100.1054 MAKİNİST 128,00 16,00 3.840,00
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST 147,60 18,45 4.428,00
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI 102,80 12,85 3.084,00
10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI 120,80 15,10 3.624,00
10.100.1058 ŞOFÖR YARDIMCISI 99,20 12,40 2.976,00
10.100.1059 YAĞCI 93,60 11,70 2.808,00
10.100.1060 FORMEN 184,80 23,10 5.544,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) 92,00 11,50 2.760,00
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ 98,00 12,25 2.940,00
10.100.1064 ÇIRAK 92,00 11,50 2.760,00
10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA 125,60 15,70 3.768,00
10.100.1069 BİRİNCİ SINIF USTA YARDIMCISI 93,60 11,70 2.808,00
10.100.1070 İKİNCİ SINIF USTA 118,80 14,85 3.564,00
10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI) 218,40 27,30 6.552,00
10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI) 187,20 23,40 5.616,00
10.100.1503 TARAMA UZMANI 255,20 31,90 7.656,00
10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI) 170,40 21,30 5.112,00
10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 170,40 21,30 5.112,00
10.100.1506 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI KAPTANI(LİMAN KAPTANI) 170,40 21,30 5.112,00
10.100.1507 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI MAKİNİSTİ(ÇARKÇI) 160,00 20,00 4.800,00
10.100.1508 MAÇULA REİSİ 160,00 20,00 4.800,00
10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI) 160,00 20,00 4.800,00
10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 183,20 22,90 5.496,00
10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU 122,40 15,30 3.672,00
10.100.1512 MAKİNA LOSTROMOSU 122,40 15,30 3.672,00
10.100.1513 USTA GEMİCİ 116,00 14,50 3.480,00
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI 116,00 14,50 3.480,00
10.100.1515 DALGIC KILAVUZU 116,00 14,50 3.480,00
10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞISI 116,00 14,50 3.480,00
10.100.1517 GEMİ ATEŞCİSİ 116,00 14,50 3.480,00
10.100.1518 KAMAROT 105,20 13,15 3.156,00
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA) 105,20 13,15 3.156,00
10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ 105,20 13,15 3.156,00
10.100.1521 GEMİ AŞÇI YARDIMCISI 105,20 13,15 3.156,00
10.100.1522 DALGIÇ 292,80 36,60 8.784,00

B - TAŞITLAR

POZ NO:                               A  D  I                                         GÜNDELİĞİ
10.110.1001 ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI(veya beş eşek) (Gündelik TL) 100,00
10.110.1002 HER CİNS HAYVANLA ÇEKİLEN ARABALAR İÇİN TAŞIMA KATSAYISI 60,00
10.110.1003 HER CİNS VE TONAJDA MOTORLU ARAÇ TAŞIMA KATSAYISI K: 330,00

C - İNŞAAT MAKİNA VE ARAÇLARI

POZ NO:                       A R A Ç    C İ N S İ                          FİYATI
10.120.1001 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd³) 325.000,00
10.120.1002 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 140 HP (1,5 Yd³) 435.000,00
10.120.1003 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 170 HP (2 Yd³) 475.000,00
10.120.1004 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd³) 600.000,00
10.120.1006 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR (260 HP 3 Yd³) 690.000,00
10.120.1010 TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd3) 245.000,00
10.120.1011 TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER) 540.000,00
10.120.1012 MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON) 250.000,00
10.120.1016 TRAKTÖR BULDOZER(70 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 170.000,00
10.120.1017 TRAKTÖR BULDOZER(100 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 210.000,00
10.120.1018 TRAKTÖR BULDOZER(160 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 280.000,00
10.120.1019 TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK) 450.000,00
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10.120.1020 TRAKTÖR BULDOZER(285 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 910.000,00
10.120.1021 TRAKTÖR BULDOZER(345 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 1.000.000,00
10.120.1022 KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES. 620.000,00
10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 62.000,00
10.120.1030 YÜKLEYİCİ (1,5 YRD³ 80 HP GÜCÜNDE) 165.000,00
10.120.1032 YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR 1,5 YRD³ 56 HP GÜC PALETLİ) 340.000,00
10.120.1033 BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 LT) 11.000,00
10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 8.000,00
10.120.1042 KONKASÖR(120-150 M³/Sa - 215 HP) 780.000,00
10.120.1043 ELEME MAKİNASI(YAKLAŞIK 70HP li 3-4 KADEMELİ 100 M³/SA KAPASİTELİ TİTREŞİMLİ ÇEKİLİR TİP) 63.000,00
10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 1.400,00
10.120.1054 MOTOPOMP(20 PS 125mm ÇAP) 5.600,00
10.120.1056 MOTOPOMP(45 PS 150mm ÇAP) 15.750,00
10.120.1057 MOTOPOMP(60 PS 200mm ÇAP) 18.500,00
10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) 35.000,00
10.120.1072 KOMPLE KEÇİAYAĞI SİLİNDİR(40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE TAMBURLARIN TOPLAM AĞIRLIĞI 4000 kg OLAN, BEHERİ EN AZ 1.20 M UZUNLUKTA 2 TAMBURLU KEÇİ AYAĞI)… 100.000,00
10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) 22.500,00
10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR  (500 ABD GALONLUK) 24.000,00
10.120.1113 BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M³/SAAT KAPASİTELİ) 560.000,00
10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)… 230.000,00
10.120.1142 KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE) 16.800,00
10.120.1144 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 125 TONLUK, SU KESİMİ 1,85 M) 127.000,00
10.120.1145 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M) 285.000,00
10.120.1146 DEVRİLİR TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 300 TONLUK, SU KESİMİ 2,2 M) 285.000,00
10.120.1147 KLAPELİ KUM DUBASI (MOTORSUZ, 300 M³ LÜK, SU KESİMİ 2 M) 285.000,00
10.120.1150 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 116 HP, SU KESİMİ 0,85 M) 215.000,00
10.120.1151 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 240 HP, SU KESİMİ 1,75 M) 485.000,00
10.120.1152 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M) 510.000,00
10.120.1155 KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK MAKSİMUM AÇHEVELA 24 M KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ MİN. 16, MAX 29 M )… 1.250.000,00
10.120.1175 VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ) 57.500,00
10.120.1176 KÖPRÜ (BARDÖR) VİNCİ (60 TON ) 171.000,00
10.120.1177 DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M³ /SA KAPASİTELİ MAX 16 M DERİNLİĞİ TARIYABİLİR, KAZDIĞI MADDELERİ 800 M UZAĞA VEYA 6M YÜKSEĞE BASABİLİR)… 9.750.000,00
10.120.1178 EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 530.000,00
10.120.1179 KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR (YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd³)(NET 4,5 TON AĞIRLIĞI 18 M UZAĞA ULAŞTIRABİLİR VİNÇ OLARAK MAKSİMUM 15 TON KALDIRABİLİR)… 930.000,00
10.120.1181 PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 93.750,00
10.120.1182 DALGIÇ BOTU(KOMPRASÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE AKSESUARLARI DAHİL) 68.750,00
10.120.1183 OTO TREYLER 300 HP 247.000,00
10.120.1200 KOVALI KÖMÜRLÜ TARAMA GEMİSİ (500 LT KOVA HACİM, 350 M3/SAAT TARAMA KAP., 7-20 M DERİNKLİK KAP.) … 10.000.000,00
10.120.1201 FUELOİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ ( 600 M³/SAAT KAPASİTELİ) 6.200.000,00
10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… 11.600,00
10.120.1208 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (500 LT.KOVALI, 300 M3/SAAT TARAMA KAP.)(7-20 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 10.000.000,00
10.120.1209 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (250 LT.KOVALI, 150 M3/SAAT TARAMA KAP.)(6,5-16 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 6.200.000,00
10.120.1210 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M3/SAAT TARAMA KAP.)(10-22 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 12.500.000,00
19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 266,46
19.100.1023 KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ 139,31
19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 120,33
19.100.1029 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 110,92
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ 24,99
19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ 295,47
19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ 340,29
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) 529,42
19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ 245,18
19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI)… 5,16
19.100.1113 MOBİL VİNÇ 101,35

D - MALZEME FİYATLARI
OCAKTA   

POZ NO: M A L Z E M E N İ N   A D I BİRİMİ FABRİKADA FİYATI
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ OCAKTA 25,76
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ OCAKTA 25,76
10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ OCAKTA 10,00
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 21,00
10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ OCAKTA 24,00
10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ OCAKTA 10,00
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 21,00
10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ OCAKTA 24,00
10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016… M³ OCAKTA 31,12
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ OCAKTA 34,36
10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016… M³ OCAKTA 31,12
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ OCAKTA 34,36
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 227,00
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 221,00
10.130.1201 PORTLAND CİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5N) TON FABRİKADA 227,00
10.130.1202 PORTLAND CİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5N) TON FABRİKADA 221,00
10.130.1207 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 221,00
10.130.1208 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (DÖKME  TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 215,00
10.130.1217 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 216,00
10.130.1218 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (DÖKME TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 210,00
10.130.1239 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR) TON FABRİKADA 246,00
10.130.1501 C 8/10 BETON HARCI M³ 136,00
10.130.1502 C 12/15 BETON HARCI M³ 146,00
10.130.1503 C 16/20 BETON HARCI M³ 151,00
10.130.1504 C 20/25 BETON HARCI M³ 155,00
10.130.1505 C 25/30 BETON HARCI M³ 161,00
10.130.1506 C 30/37 BETON HARCI M³ 167,00
10.130.1507 C 35/45 BETON HARCI M³ 178,00
10.130.1508 C 40/50 BETON HARCI M³ 189,00
10.130.1509 C 45/55 BETON HARCI M³ 193,00
10.130.1510 C 50/60 BETON HARCI M³ 198,00
10.130.1701 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm KG FABRİKADA 2,52
10.130.1702 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 8- Ø 10- Ø12 mm KG FABRİKADA 2,48
10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG FABRİKADA 2,48
10.130.1704 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C)… KG FABRİKADA 2,47
10.130.1705 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C))… KG FABRİKADA 2,47
10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG FABRİKADA 3,05
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10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG FABRİKADA 3,13
10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG FABRİKADA 3,30
10.130.4501 ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ İŞ BAŞINDA 1.800,00
10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ İŞ BAŞINDA 1.050,00
10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2) M³ İŞ BAŞINDA 600,00
10.130.4507 MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942) M³ İŞ BAŞINDA 2.300,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ İŞ BAŞINDA 6,84
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG İŞ BAŞINDA 13,08
10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG İŞ BAŞINDA 4,42
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT İŞ BAŞINDA 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD İŞ BAŞINDA 0,81
10.160.1021 1,5 MT. TEL BOYLU ELEKTRİKLİ KAPSÜL AD İŞ BAŞINDA 2,54
10.160.1023 KEROZEN (GAZYAĞI) KG İŞ BAŞINDA 4,97
10.160.1025 BENZİN KG İŞ BAŞINDA 6,72
10.160.1026 MAZOT KG İŞ BAŞINDA 5,62
10.160.1027 MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 6,70
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 0,44
10.160.1029 ÜSTÜBÜ KG İŞ BAŞINDA 1,95
10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H İŞ BAŞINDA 0,57
10.160.1031 KARPİT KG İŞ BAŞINDA 2,00
10.160.1034 TEKNİK AMONYUM NİTRAT KG İŞ BAŞINDA 1,98
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD İŞ BAŞINDA 0,23
10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 2,96
10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 2,96
10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 2,96
10.200.1002 DÜZ SİYAH SAC (2,0 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 2,83
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG FABRİKADA 2,78
10.200.2801 ÇİNKO LEVHA KG İŞ BAŞINDA 15,00
10.200.2811 KURŞUN LEVHA (MIN %99,98 SAFLIKTA) KG İŞ BAŞINDA 13,50
10.200.2853 BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652) KG İŞ BAŞINDA 34,00
10.300.2157 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ) KG İŞ BAŞINDA 20,00
10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG İŞ BAŞINDA 3,75
10.330.6201 BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (LASTİK CONTALARI)(TS 2810) 1.SINIFKG İŞ BAŞINDA 13,50
10.420.1001 TEÇHİZAT BAĞLAMA TELİ KG İŞ BAŞINDA 3,60
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG İŞ BAŞINDA 2,70
10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG İŞ BAŞINDA 2,60
10.480.1003 10 CM YÜKS. EBATTA. HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİM. BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338)… AD OCAKTA 19,50
10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI KG İŞ BAŞINDA 1,60
10.480.1803 GALVANIZLİ TEL KG İŞ BAŞINDA 4,30
74.001.0001 KAZIKLIK ÇELİK BORULAR (ST. 37)
74.001.0002 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.657,48
74.001.0003 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.670,17
74.001.0004 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.042,84
74.001.0005 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.555,85
74.001.0006 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.539,63
74.001.0007 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.515,06
74.001.0008 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.398,19
74.001.0009 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.320,40
74.001.0010 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.282,67
74.001.0011 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.665,08
74.001.0012 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.479,50
74.001.0013 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.479,50
74.001.0014 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.485,81
74.001.0015 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.379,29
74.001.0016 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.299,43
74.001.0017 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.220,77
74.001.0018 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.235,39
74.001.0019 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.243,23
74.001.0020 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.397,40
74.001.0021 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.403,71
74.001.0022 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.216,80
74.001.0023 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.165,65
74.001.0024 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.170,93
74.001.0025 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.179,39
74.001.0026 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.397,40
74.001.0027 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.410,03
74.001.0028 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.217,08
74.001.0029 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.166,06
74.001.0030 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.118,22
74.001.0031 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.178,93
74.001.0032 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.397,40
74.001.0033 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.410,03
74.001.0034 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.163,74
74.001.0035 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.113,03
74.001.0036 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.118,04
74.001.0037 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.128,05
74.001.0038 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.496,13
74.001.0039 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.475,81
74.001.0040 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.290,04
74.001.0041 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.112,57
74.001.0042 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.117,35
74.001.0043 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.109,29
74.001.0044 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.495,45
74.001.0045 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.468,81
74.001.0046 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.472,28
74.001.0047 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.296,35
74.001.0048 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.116,87
74.001.0049 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.108,70
74.001.0050 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.086,58
74.001.0051 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.069,09
74.001.0052 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.471,72
74.001.0053 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.456,72
74.001.0054 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.448,73
74.001.0055 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.116,47
74.001.0056 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.108,50
74.001.0057 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.104,68
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74.001.0058 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.068,67
74.001.0059 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.471,28
74.001.0060 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.456,27
74.001.0061 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.448,28
74.001.0062 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.108,28
74.001.0063 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.095,18
74.001.0064 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.077,35
74.001.0065 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.470,91
74.001.0066 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.455,90
74.001.0067 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.447,91
74.001.0068 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.076,56
74.001.0069 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.063,08
74.001.0070 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.432,70
74.001.0071 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.417,69
74.001.0072 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.409,70
74.001.0073 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.058,42
74.001.0074 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.062,95
74.001.0075 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.432,44
74.001.0076 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.417,43
74.001.0077 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.409,43
74.001.0078 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.062,80
74.001.0079 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.432,20
74.001.0080 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.417,19
74.001.0081 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.409,20
74.001.0082 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.062,66
74.001.0083 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.080,92
74.001.0084 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.416,99
74.001.0085 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.409,00
74.001.0086 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.080,83
74.001.0087 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.416,81
74.001.0088 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.408,82
74.001.0089 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.416,65
74.001.0090 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.408,65
74.001.0091 80" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.408,39

74.001.0092 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.822,45
74.001.0093 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.797,97
74.001.0094 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.197,71
74.001.0095 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.722,20
74.001.0096 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.705,71
74.001.0097 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.681,03
74.001.0098 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.563,91
74.001.0099 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.485,92
74.001.0100 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.448,11
74.001.0101 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.466,77
74.001.0102 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.731,26
74.001.0103 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.700,53
74.001.0104 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.706,85
74.001.0105 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.544,60
74.001.0106 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.464,56
74.001.0107 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.386,83
74.001.0108 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.410,96
74.001.0109 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.421,45
74.001.0110 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.618,43
74.001.0111 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.624,75
74.001.0112 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.382,73
74.001.0113 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.331,35
74.001.0114 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.347,01
74.001.0115 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.356,97
74.001.0116 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.618,43
74.001.0117 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.631,07
74.001.0118 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.382,35
74.001.0119 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.330,79
74.001.0120 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.346,44
74.001.0121 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.356,66
74.001.0122 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.618,43
74.001.0123 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.631,07
74.001.0124 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.329,33
74.001.0125 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.278,43
74.001.0126 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.293,95
74.001.0127 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.303,76
74.001.0128 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.703,61
74.001.0129 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.683,29
74.001.0130 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.542,65
74.001.0131 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.277,75
74.001.0132 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.292,96
74.001.0133 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.285,33
74.001.0134 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.702,93
74.001.0135 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.676,29
74.001.0136 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.695,54
74.001.0137 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 6.548,97
74.001.0138 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.292,80
74.001.0139 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.284,96
74.001.0140 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.262,72
74.001.0141 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.244,78
74.001.0142 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.695,00
74.001.0143 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.679,99
74.001.0144 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.672,00
74.001.0145 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.292,66
74.001.0146 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.284,67
74.001.0147 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.280,59
74.001.0148 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.262,81
74.001.0149 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.694,55
74.001.0150 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.679,55
74.001.0151 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.671,55
74.001.0152 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.284,14
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74.001.0153 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.243,92
74.001.0154 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.253,35
74.001.0155 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.694,18
74.001.0156 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.679,17
74.001.0157 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.671,18
74.001.0158 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.252,79
74.001.0159 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.239,18
74.001.0160 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.655,98
74.001.0161 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.640,97
74.001.0162 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.632,97
74.001.0163 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.234,27
74.001.0164 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.238,86
74.001.0165 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.655,70
74.001.0166 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.640,69
74.001.0167 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.632,70
74.001.0168 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.238,83
74.001.0169 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.655,47
74.001.0170 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.640,46
74.001.0171 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.632,47
74.001.0172 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.238,57
74.001.0173 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.267,44
74.001.0174 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.640,26
74.001.0175 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.632,27
74.001.0176 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.267,25
74.001.0177 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.640,08
74.001.0178 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.632,09
74.001.0179 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.639,92
74.001.0180 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.631,93
74.001.0181 80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 5.631,66

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG İŞ BAŞINDA 4,95
10.300.2233 REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ DOLGUSU KG İŞ BAŞINDA 19,20
10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66) KG İŞ BAŞINDA 0,96
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG İŞ BAŞINDA 1,50
10.420.1514 KITIK KG İŞ BAŞINDA 0,38
10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG İŞ BAŞINDA 0,50
10.420.1855 SICAK UYGULAMALI KÖMÜR KATRAN ZİFTİ KG İŞ BAŞINDA 1,05
74.002.0001 ÇELİK DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 8,21
74.002.0002 FONT DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 6,83
74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT İŞ BAŞINDA 16,53
74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT İŞ BAŞINDA 29,50
74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD İŞ BAŞINDA 6,83
74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD İŞ BAŞINDA 11,50
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 137,94
74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 18,40

NOT 1 : KERESTELER HER BOYDA BİÇİLMİŞTİR

74.003.0000- SAATLİK MAKİNA ÜCRETLERİ

74.004.0000 - KARA MAKİNALARI

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 151,55
10.120.1001 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd³) 0,000137 325.000,00 44,53
10.160.1026 MAZOT KG 8,55 5,62 48,05
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,71 5,62 9,61
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 11,70 11,7
10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 5.544,00 11,09
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 4.428,00 26,57

1 SAATLİK ÜCRETİ 151,55

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 252,65
10.120.1004 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd³) 0,000137 600.000,00 82,20
10.160.1026 MAZOT KG 17,955 5,62 100,91
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,591 5,62 20,18
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 11,70 11,70
10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 5.544,00 11,09
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 4.428,00 26,57

1 SAATLİK ÜCRETİ 252,65

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 155,27
10.120.1010 TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd3)… 0,000171 245.000,00 41,90
10.160.1026 MAZOT KG 9,4905 5,62 53,34
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,8981 5,62 10,67
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 11,70 11,70
10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 5.544,00 11,09
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 4.428,00 26,57

1 SAATLİK ÜCRETİ 155,27
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74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 248,37
10.120.1011 TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER) 0,000171 540.000,00 92,34
10.160.1026 MAZOT KG 15,8175 5,62 88,89
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,1635 5,62 17,78
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 11,70 11,70
10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 5.544,00 11,09
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 4.428,00 26,57

1 SAATLİK ÜCRETİ 248,37

74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 127,15
10.120.1012 MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON) 0,000171 250.000,00 42,75
10.160.1026 MAZOT KG 6,84 5,62 38,44
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,368 5,62 7,69
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 11,70 11,70
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 4.428,00 26,57

1 SAATLİK ÜCRETİ 127,15

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 232,98
10.120.1019 TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK) 0,000171 450.000,00 76,95
10.160.1026 MAZOT KG 15,8175 5,62 88,89
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,1635 5,62 17,78
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 11,70 11,70
10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 5.544,00 11,09
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 4.428,00 26,57

1 SAATLİK ÜCRETİ 232,98

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 169,60
10.120.1022 KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES. 0,000171 620.000,00 106,02
10.160.1026 MAZOT KG 4,275 5,62 24,03
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,855 5,62 4,81
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 11,70 11,70
10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 3.840,00 23,04

1 SAATLİK ÜCRETİ 169,60

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 139,31
10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 0,000274 62.000,00 16,99
10.160.1026 MAZOT KG 2,85 5,62 16,02
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,57 5,62 3,20
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 1 15,70 15,70
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 4 12,25 49,00
10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,01 3.840,00 38,40

1 SAATLİK ÜCRETİ 139,31

74.004.0009 LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ SAAT 117,40
10.120.1030 YÜKLEYİCİ (1,5 YRD³ 80 HP GÜCÜNDE) 0,0002 165.000,00 33,00
10.160.1026 MAZOT KG 6,84 5,62 38,44
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,368 5,62 7,69
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 11,70 11,70
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST AYLIK 0,006 4.428,00 26,57

1 SAATLİK ÜCRETİ 117,40

74.004.0010 PALETLİ YÜKLEYİCİ SAAT 138,63
10.120.1032 YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR 1,5 YRD³ 56 HP GÜC PALETLİ) 0,0002 340.000,00 68,00
10.160.1026 MAZOT KG 4,788 5,62 26,91
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,969 5,62 5,45
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 11,70 11,70
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 4.428,00 26,57

1 SAATLİK ÜCRETİ 138,63

74.004.0011 BETONİYER SAAT 56,30
10.120.1033 BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 LT) 0,000346 11.000,00 3,81
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,14 5,62 6,41
10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,012 3.840,00 46,08

1 SAATLİK ÜCRETİ 56,30
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74.004.0012 VİBRATOR SAAT 16,47
10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 0,000273 8.000,00 2,18
10.160.1026 MAZOT KG 0,21375 5,62 1,20
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,04275 5,62 0,24
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1 12,85 12,85

1 SAATLİK ÜCRETİ 16,47

74.004.0013 60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP SAAT 90,95
10.120.1057 MOTOPOMP(60 PS 200mm ÇAP) 0,000346 18.500,00 6,40
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 10,944 5,62 61,51
10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 3.840,00 23,04

1 SAATLİK ÜCRETİ 90,95

74.004.0014 ARAZÖZ SAAT 63,63
10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) 0,000171 35.000,00 5,99
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 6,156 5,62 34,60
10.100.1051 ŞOFÖR    AYLIK  0,006 3.840,00 23,04

1 SAATLİK ÜCRETİ 63,63

74.004.0015 KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR SAAT 74,90
10.120.1072 KOMPLE KEÇİAYAĞI SİLİNDİR(40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE TAMBURLARIN TOPLAM AĞIRLIĞI 4000 kg OLAN, BEHERİ EN AZ 1.20 M UZUNLUKTA 2 TAMBURLU KEÇİ AYAĞI)… 0,000171 100.000,00 17,10
10.160.1026 MAZOT KG 3,42 5,62 19,22
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,684 5,62 3,84
10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 3.840,00 23,04
10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 11,70 11,70

1 SAATLİK ÜCRETİ 74,90

74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 54,57
10.120.1145 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M) 0,000125 285.000,00 35,63
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,006 3.156,00 18,94

 1 SAATLİK ÜCRETİ 54,57

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 354,33
10.120.1152 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M) 0,000125 510.000,00 63,75
10.160.1026 MAZOT KG 25,65 5,62 144,15
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 5,13 5,62 28,83
10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 5.112,00 30,67
10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 5.112,00 30,67
10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,012 3.480,00 41,76
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI SAAT 1 14,50 14,50

1 SAATLİK ÜCRETİ 354,33

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 625,49
10.120.1155 KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK MAKSİMUM AÇHEVELA 24 M KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ MİN. 16, MAX 29 M )… 0,000125 1.250.000,00 156,25
10.160.1026 MAZOT KG 34,2 5,62 192,20
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 6,84 5,62 38,44
10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 5.112,00 30,67
10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 5.112,00 30,67
10.100.1508 MAÇULA REİSİ    AYLIK  0,006 4.800,00 28,80
10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU    AYLIK  0,012 3.672,00 44,06
10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 3.480,00 62,64
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,012 3.480,00 41,76

1 SAATLİK ÜCRETİ 625,49

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 79,12
10.120.1175 VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ) 0,000171 57.500,00 9,83
10.160.1026 MAZOT KG 3,6936 5,62 20,76
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,6156 5,62 3,46
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI    AYLIK  0,006 3.084,00 18,50
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 4.428,00 26,57

1 SAATLİK ÜCRETİ 79,12
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74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 106,33
10.120.1176 KÖPRÜ (BARDÖR) VİNCİ (60 TON ) 0,000171 171.000,00 29,24
10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 30 0,57 17,10
10.160.1030 ELEKTRIK CERYANI (M.YAGI,BENZIN,USTUBU V.S. KARS.) KW/H 6 0,57 3,42
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI    AYLIK  0,006 3.084,00 18,50
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 11,50 11,50
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 4.428,00 26,57

1 SAATLİK ÜCRETİ 106,33

74.005.0006 KESİCİ EMİCİ TARAK GEMİSİ SAAT 2.909,42
10.120.1177 DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M³ /SA KAPASİTELİ MAX 16 M DERİNLİĞİ TARIYABİLİR, KAZDIĞI MADDELERİ 800 M UZAĞA VEYA 6M YÜKSEĞE BASABİLİR)… 0,000125 9.750.000,00 1.218,75
10.160.1026 MAZOT KG 183,825 5,62 1.033,10
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 36,765 5,62 206,62
10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA    AYLIK  0,006 3.768,00 22,61
10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA    AYLIK  0,006 3.768,00 22,61
10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)    AYLIK  0,006 6.552,00 39,31
10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)    AYLIK  0,006 5.616,00 33,70
10.100.1503 TARAMA UZMANI    AYLIK  0,006 7.656,00 45,94
10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 4.800,00 28,80
10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 5.496,00 32,98
10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU    AYLIK  0,006 3.672,00 22,03
10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 3.480,00 62,64
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,018 3.480,00 62,64
10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞISI    AYLIK  0,006 3.480,00 20,88
10.100.1518 KAMAROT    AYLIK  0,006 3.156,00 18,94
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 3.156,00 37,87

1 SAATLİK ÜCRETİ 2.909,42

74.005.0007 EMİCİ BASICI REFÜLÖR SAAT 308,80
10.120.1178 EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 0,000125 530.000,00 66,25
10.160.1026 MAZOT KG 18,3825 5,62 103,31
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,6765 5,62 20,66
10.100.1053 TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.544,00 33,26
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 4.428,00 26,57
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,006 3.480,00 20,88
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 3.156,00 37,87

1 SAATLİK ÜCRETİ 308,80

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 305,36
10.120.1179 KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR (YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd³)(NET 4,5 TON AĞIRLIĞI 18 M UZAĞA ULAŞTIRABİLİR VİNÇ OLARAK MAKSİMUM 15 TON KALDIRABİLİR)… 0,000125 930.000,00 116,25
10.160.1026 MAZOT KG 15,39 5,62 86,49
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,078 5,62 17,30
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 4.428,00 26,57
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,006 3.480,00 20,88
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 3.156,00 37,87

1 SAATLİK ÜCRETİ 305,36

74.005.0009 PONTON SAAT 49,59
10.120.1181 PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 0,000125 93.750,00 11,72
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 3.156,00 37,87

1 SAATLİK ÜCRETİ 49,59

74.005.0010 PONTON VİNCİ SAAT 302,24
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 1 252,65 252,65
74.005.0009 PONTON SAAT 1 49,59 49,59

1 SAATLİK ÜCRETİ 302,24

74.005.0011 DALGIÇ BOTU SAAT 78,38
10.120.1182 DALGIÇ BOTU(KOMPRASÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE AKSESUARLARI DAHİL)… 0,000125 68.750,00 8,59
10.160.1026 MAZOT KG 2,9925 5,62 16,82
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,5985 5,62 3,36
10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 5.112,00 30,67
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,006 3.156,00 18,94

1 SAATLİK ÜCRETİ 78,38
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74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 129,48
74.005.0011 DALGIÇ BOTU SAAT 1 78,38 78,38
10.100.1515 DALGIC KILAVUZU SAAT 1 14,50 14,50
10.100.1522 DALGIÇ SAAT 1 36,60 36,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 129,48

74.005.0013 OTO TRAYLER SAAT 260,29
10.120.1183 OTO TREYLER 300 HP 0,000171 247.000,00 42,24
10.160.1026 MAZOT KG 25,65 5,62 144,15
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 5,13 5,62 28,83
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI    AYLIK  0,006 3.084,00 18,50
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 4.428,00 26,57

1 SAATLİK ÜCRETİ 260,29

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 32,21
10.120.1142 KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE) 0,000204 16.800,00 3,43
10.160.1026 MAZOT KG 1,8981 5,62 10,67
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,3762 5,62 2,11
10.100.1054 MAKİNİST SAAT 1 16,00 16,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 32,21

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 2.363,79
10.120.1210 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M3/SAAT TARAMA KAP.)(10-22 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 0,000125 12.500.000,00 1.562,50
10.160.1026 MAZOT KG 59,85 5,62 336,36
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 11,97 5,62 67,27
10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)    AYLIK  0,006 6.552,00 39,31
10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)    AYLIK  0,006 5.616,00 33,70
10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 4.800,00 28,80
10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 5.496,00 32,98
10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU    AYLIK  0,006 3.672,00 22,03
10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 3.480,00 62,64
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,018 3.480,00 62,64
10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞISI    AYLIK  0,006 3.480,00 20,88
10.100.1518 KAMAROT    AYLIK  0,006 3.156,00 18,94
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 3.156,00 37,87
10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ    AYLIK  0,012 3.156,00 37,87

1 SAATLİK ÜCRETİ 2.363,79

74.005.0016 EMİCİ KUM GEMİSİ SAAT 1.780,41
10.120.1201 FUELOİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ ( 600 M³/SAAT KAPASİTELİ) 0,000125 6.200.000,00 775,00
10.160.1026 MAZOT KG 85,5 5,62 480,51
10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 17,1 5,62 96,10
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 1,5 6,84 10,26
10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)    AYLIK  0,006 6.552,00 39,31
10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)    AYLIK  0,006 5.616,00 33,70
10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 4.800,00 28,80
10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 5.496,00 32,98
10.100.1512 MAKİNA LOSTROMOSU    AYLIK  0,006 3.672,00 22,03
10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 3.480,00 62,64
10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,018 3.480,00 62,64
10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞISI    AYLIK  0,006 3.480,00 20,88
10.100.1517 GEMİ ATEŞCİSİ    AYLIK  0,006 3.480,00 20,88
10.100.1518 KAMAROT    AYLIK  0,006 3.156,00 18,94
10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 3.156,00 37,87
10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ    AYLIK  0,012 3.156,00 37,87

1 SAATLİK ÜCRETİ 1.780,41
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74.007.0000- NAKLİYELER 

74.007.0001 EL ARABASI İLE HER CİNS KAZI TAŞINMASI

F= 0,013 x K x M
F= 0,013 x 11,50 x M
F = 0,150 x M ......................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 ......................
1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- K = DÜZ İŞÇİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ  (01.501) TL/SAAT
2- M = ORTALAMA TAŞIMA MESAFESİ   (METRE)
3- EL ARABASI İLE 100 METREDEN (DAHİL) FAZLA MESAFEYE TAŞIMA YAPILMAZ.

74.007.0002 HAYVAN SIRTINDA HER CİNS YÜK VE MALZEME TAŞINMASI

F = K x ( 0,0002 x M + 0,025 )
F = 100,00 x ( 0,0002 x M + 0,025 )
F = 0,020 x M + 2,500 ......................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 ......................
1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- BU FORMÜL EL ARABASINDAN BAŞKA VASITALARLA 100 M.DEN (HARİÇ) FAZLA MESAFELERDE TAŞIMA 
   İŞLERİNDE KULLANILIR. YÜKLEME BOŞALTMA VE DÜZELTME İŞÇİLİĞİ KAZI FİYATINA DAHİLDİR.
2- K = ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI VEYA BEŞ EŞEK İLE SÜRÜCÜDEN İBARET 
 TAŞIT  KATARI  GÜNDELİĞİ.  K= 100
3- M =TAŞIMA MESAFESİ    (METRE)

74.007.0003 HAYVAN İLE ÇEKİLEN TAŞITLARLA HER CİNS YÜK VE MALZEME TAŞINMASI

F = K x ( 0,00016 x M + 0,03 )
F = 60,00 x ( 0,00016 x M + 0,03 )
F = 0,010 x M + 1,800 ......................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 ......................
1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- POZ NO 74.007.0002 DEKi AÇIKLAMANIN AYNISI
2- K = HAYVANLA TAŞIT GÜNDELİĞİ    K = 60,00
3- M =TAŞIMA MESAFESİ   (METRE)

74.007.0004 TAŞIMA MESAFESİ TAŞIMA YOLU ÜZERİNDEN  (ORTALAMA OLARAK)  ÖLÇÜLEN , EĞİMİ <%10 OLAN HER CİNS
KAPLAMALI YOLDA  M=10 000 M. YE KADAR OLAN TAŞIMALAR

   F = 0,00017 x K x A x ¯M ......................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 ......................
1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- K = TAŞIMA KATSAYISI   K = 330,00
2- M = TAŞIMA MESAFESİ  M= METRE
                   0,25
3- A = 1 + ------  [ b + d + 2 ( c + e ) + 3 x f ]
                   M
   M= TAŞIMA YOLUNUN TOPLAM UZUNLUĞU  (METRE)
   b= MEYİLİ %10-%15  (DAHİL) ARASINDA OLAN HER CİNS KAPLAMALI YOL UZUNLUĞU  (METRE)
   c= %15 DEN FAZLA MEYİLLİ HER CİNS KAPLAMALI  YOL UZUNLUĞU   (METRE)
   d= %10 (DAHİL) MEYİLE KADAR HAM YOL UZUNLUĞU   (METRE)
   e= MEYİLİ %10-%15 (DAHİL) ARASINDA HAM YOL UZUNLUĞU   (METRE)
   f= %15 DEN FAZLA MEYİLLİ HAM YOL UZUNLUĞU   (METRE)

74.007.0005 TAŞIMA MESAFESİ TAŞIMA YOLU ÜZERİNDEN  (ORTALAMA OLARAK)  ÖLÇÜLEN EĞİMİ <%10 OLAN HER CİNS
KAPLAMALI YOLDA  M>10 km OLAN TAŞIMALAR:

   F = K x A x ( 0,0007 x M + 0,01 ) ......................
YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 ......................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- K = TAŞIMA KATSAYISI  K = 330,00
2- M = TAŞIMA MESAFESİ   M = KİLOMETRE
3- A = POZ NO 07.005 DEKİ GİBİDİR

74.007.0006 DENİZ YOLU İLE 100 MİL MESAFEYE KADAR YAPILAN TAŞIMALAR

DN = 0,00625 x RD + [ 0,00083 x RD + 0,045 x (POZ 10.160.1026) ] x L ......................
YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 ......................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- RD= YAKIT HARİÇ (ROMORKÖR 03.575/3 +DUBANIN 03.574/3 ) BİR SAATLİK ÜCRETİ
2- L = NAKLİYE MESAFESİ  (DENİZ MİLİ)
3- BU FORMÜL 2019 YILI İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HESAPLANMIŞTIR
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DN = 1,65 + ( 0,47 x L )

74.007.0007 DENİZ YOLU İLE 100 MİLDEN FAZLA MESAFELERE YAPILAN TAŞIMALAR

DN = Q + [ 0,0003714 x RD + 0,045 x (POZ 10.160.1026) ] x (L-100) ......................
YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 ......................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- RD = POZ NO 74.007.0006 DEKİ GİBİDİR:
2- L =  POZ NO 74.007.0006 DEKİ GİBİDİR.
3- Q = 1 TON YÜKÜN POZ NO 74.007.0006 DEKİ FORMÜLE GÖRE HESAPLANAN 100 MİL MESAFE İÇİN TAŞIMA 
   BEDELİDİR  (2019 YILI İÇİN  Q= 49 )
4-BU FORMÜL 2019 YILI İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HESAPLANMIŞTIR

DN = 48,65 + 0,35 x (L-100)

NAKLİYELERDE KULLANILACAK MALZEME YOĞUNLUKLARI :
HER CİNS TOPRAK ................................................................................................1,60 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
KÜSKÜLÜK ZEMİN KAZISI ....................................................................................2,00 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
KAYALIK ZEMİN KAZISI ........................................................................................2,40 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
KİL .....................................................................................................................................2,00 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
MOLOZ TAŞI................................................................................................................1,75 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
HER KATEGORİDE ANROŞMAN TAŞI ........................................................ 1,80 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
KUM, ÇAKIL, KIRMATAŞ .......................................................................................1,60 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
STABİLİZE VE OCAK ARTIĞI ..............................................................................1,80 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
1000 ADET KİREMİT ................................................................................................2,50 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
1000 ADET TUĞLA ....................................................................................................2,50 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
1000 ADET TUĞLA (DELİKLİ) ................................................................................1,80 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

NAKLİYE İLE ÖDENECEK YÜKLEME-BOŞALTMA VE İSTİF BEDELLERİ :

POZ NO MALZEMENİN ADI BİRİMİ

74.006.0001 ÇİMENTO TON 1 -

74.006.0002 KUM, ÇAKIL, TUVENAN, KİL VE KIRMATAŞ M³ 1,5 0,5

74.006.0003 HER CİNS B.A. DEMİRİ, PROFİL VE LAMA DEMİRİ, SAC TON 3 2

   NOT : NAKLİYE FİYATLARININ HESABINDA :

1- KAMYON NAKLİYELERİ HANGİ CİNS VE KAPASİTEDE YAPILIRSA YAPILSIN NAKLİYE FİYATLARI NAKLİYE
MESAFESİNE GÖRE  74.007.0004 VE 74.007.0005 POZLARI İLE HESAPLANIR.

2- AYRICA MALZEMENİN TESLİM FİYATINA FABRİKA,OCAK VEYA DEPODAKİ BOŞALTMA BEDELİNİN DAHİL
OLUP OLMADIĞI DİKKATE ALINACAKTIR.

   PATLAYICI MADDELERDE UYGULANACAK DEĞİŞİM ORANI

74.008.0000- YARDIMCI ANALİZLER

74.008.0001 EL İLE KİL VE BENZERİ MALZEME HAZIRLANMASI M³ 23,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 11,50 23,00

1 M³ FİYATI: 23,00

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 7,87
74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,014 151,55 2,12
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 11,50 5,75

1 M³ FİYATI: 7,87

1  DEFALIK İSTİF              
BEDELİ                                     

( .. SAAT DÜZ 
İŞÇİ)

1 DEFALIK 
YÜKLEME 

BOŞALTMA BEDELİ
(.. SAAT DÜZ İŞÇİ)

DİNAMİT YERİNE TEKNİK AMONYUM NİTRAT KULLANILDIGI TAKDİRDE  1 kg DİNAMİT, 2,57 kg TEKNİK AMONYUM NİTRAT 
MUADİLİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
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74.008.0003 OCAKTA ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI M³ 78,99
10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG 0,638 4,42 2,82
19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,011 245,18 2,70
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,011 15,70 0,17
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,044 12,25 0,54
19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİSAAT 0,05 266,46 13,32

19.100.1029
YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 
SAATLİK ÜCRETİ

SAAT 0,03 110,92 3,33

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,25 11,50 2,88
10.100.1001 TAŞCI USTASI SAAT 3 15,70 47,10
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,5 12,25 6,13

1 M³ FİYATI: 78,99

74.008.0004 Ø 10 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 18,29
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,005 21,00 0,11
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,007 21,00 0,15
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,004 227,00 0,91
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,007 6,84 0,05
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,02 16,47 0,33
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 15,70 4,71
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,03 11,50 11,85

A = 18,11
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,18

   1 MT FİYATI 18,29

74.008.0005 Ø 15 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 21,41
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,009 21,00 0,19
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,011 21,00 0,23
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0068 227,00 1,54
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,013 6,84 0,09
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,02 16,47 0,33
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,32 15,70 5,02
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,2 11,50 13,80

A = 21,20
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,21

   1 MT FİYATI 21,41

74.008.0006 Ø 20 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 24,46
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,013 21,00 0,27
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,017 21,00 0,36
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0104 227,00 2,36
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,02 6,84 0,14
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,025 16,47 0,41
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,35 15,70 5,50
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,32 11,50 15,18

A = 24,22
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,24

   1 MT FİYATI 24,46

74.008.0007 Ø 25 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 27,63
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,019 21,00 0,40
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,024 21,00 0,50
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0148 227,00 3,36
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,028 6,84 0,19
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,032 16,47 0,53
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,4 15,70 6,28
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,4 11,50 16,10

A = 27,36
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,27

   1 MT FİYATI 27,63

74.008.0008 Ø 30 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 35,70
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,025 21,00 0,53
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,033 21,00 0,69
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,02 227,00 4,54
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,038 6,84 0,26
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,039 16,47 0,64
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,45 15,70 7,07
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,88 11,50 21,62

A = 35,35
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,35

   1 MT FİYATI 35,70
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74.008.0009 Ø 35 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 41,44
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,032 21,00 0,67
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,041 21,00 0,86
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0252 227,00 5,72
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,048 6,84 0,33
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,046 16,47 0,76
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 15,70 7,85
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,16 11,50 24,84

A = 41,03
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,41

   1 MT FİYATI 41,44

74.008.0010 Ø 40 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 46,80
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,04 21,00 0,84
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,052 21,00 1,09
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,032 227,00 7,26
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,06 6,84 0,41
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,053 16,47 0,87
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,6 15,70 9,42
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,3 11,50 26,45

A = 46,34
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,46

   1 MT FİYATI 46,80

74.008.0011 Ø 50 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 59,19
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,06 21,00 1,26
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,078 21,00 1,64
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,048 227,00 10,90
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,09 6,84 0,62
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,06 16,47 0,99
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,7 15,70 10,99
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,8 11,50 32,20

A = 58,60
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,59

   1 MT FİYATI 59,19

74.008.0012 Ø 60 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 75,69
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,083 21,00 1,74
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,108 21,00 2,27
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,066 227,00 14,98
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,13 6,84 0,89
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,067 16,47 1,10
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 15,70 12,56
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,6 11,50 41,40

A = 74,94
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,75

   1 MT FİYATI 75,69

74.008.0013 Ø 80 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 115,65
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,138 21,00 2,90
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,179 21,00 3,76
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,10954 227,00 24,87
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,225 6,84 1,54
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,081 16,47 1,33
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 15,70 15,70
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,6 11,50 64,40

A = 114,50
 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 1,15

   1 MT FİYATI 115,65

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 10,11
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 0,81 0,69
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 252,65 2,53
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 139,31 12,54

 1 M³ FİYATI A = 18,19
 1 TON FİYATI A / 1,8 10,11
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74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 10,77
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 0,81 0,69
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,012 252,65 3,03
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,095 139,31 13,23

 1 M³ FİYATI A = 19,38
 1 TON FİYATI A / 1,8 10,77

74.008.0016 (0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 11,58
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 0,81 0,69
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 252,65 3,79
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,1 139,31 13,93

 1 M³ FİYATI A = 20,84
 1 TON FİYATI A / 1,8 11,58

74.008.0017 (2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 14,53
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 0,81 0,69
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,025 252,65 6,32
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,12 139,31 16,72

 1 M³ FİYATI A = 26,16
 1 TON FİYATI A / 1,8 14,53

74.008.0018 (2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 13,47
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 0,81 0,69
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,023 252,65 5,81
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,11 139,31 15,32

 1 M³ FİYATI A = 24,25
 1 TON FİYATI A / 1,8 13,47

74.008.0019 (4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 15,58
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 0,81 0,69
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,027 252,65 6,82
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,13 139,31 18,11

 1 M³ FİYATI A = 28,05
 1 TON FİYATI A / 1,8 15,58

74.008.0020 (6 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 18,26
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 0,81 0,69
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,035 252,65 8,84
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,15 139,31 20,90

 1 M³ FİYATI A = 32,86
 1 TON FİYATI A / 1,8 18,26

74.008.0021 (6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 16,14
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 0,81 0,69
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,031 252,65 7,83
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,13 139,31 18,11

 1 M³ FİYATI A = 29,06
 1 TON FİYATI A / 1,8 16,14
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74.008.0022 (6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 16,67
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 0,81 0,69
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,032 252,65 8,08
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,135 139,31 18,81

 1 M³ FİYATI A = 30,01
 1 TON FİYATI A / 1,8 16,67

74.008.0023 (8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 17,20
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 0,81 0,69
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,033 252,65 8,34
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 139,31 19,50

 1 M³ FİYATI A = 30,96
 1 TON FİYATI A / 1,8 17,20

74.008.0024 (10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 18,82
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 0,81 0,69
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,039 252,65 9,85
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,15 139,31 20,90

 1 M³ FİYATI A = 33,87
 1 TON FİYATI A / 1,8 18,82

74.008.0025 (10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 19,73
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 0,81 0,69
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,04 252,65 10,11
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,16 139,31 22,29

 1 M³ FİYATI A = 35,52
 1 TON FİYATI A / 1,8 19,73

74.008.0026 (12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 20,64
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 0,81 0,69
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,041 252,65 10,36
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,17 139,31 23,68

 1 M³ FİYATI A = 37,16
 1 TON FİYATI A / 1,8 20,64

74.008.0027 15 ton'DAN YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 21,59
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 0,81 0,69
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,045 252,65 11,37
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,175 139,31 24,38

 1 M³ FİYATI A = 38,87
 1 TON FİYATI A / 1,8 21,59

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 2,42
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 252,65 1,26
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,005 232,98 1,16

 1 M³ FİYATI 2,42

74.008.0029 KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 8,62
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 13,08 1,11
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,55 1,32
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 0,81 0,69
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 252,65 1,26
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,08 139,31 11,14

 1 M³ FİYATI A = 15,52
 1 TON FİYATI A / 1,8 8,62
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74.008.0030 ÇİMENTO HAZIRLANMASI TON 227,00
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 1 227,00 227,00

 1 TON FİYATI 227,00

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 80,72
10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)… 0,000034 230.000,00 7,82
10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ).. M³ 0,5 24,00 12,00
10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,71 24,00 17,04
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,155 6,84 1,06
10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 0,57 10,83
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 15,70 4,71
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 12,25 3,68
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 18,45 11,07
10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 15,10 9,06
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 11,50 3,45

   1 M³ FİYATI 80,72

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 105,69
10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)… 0,000034 230.000,00 7,82
10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,58 24,00 13,92
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,76 34,36 26,11
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,155 6,84 1,06
74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 18,40 13,98
10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 0,57 10,83
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 15,70 4,71
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 12,25 3,68
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 18,45 11,07
10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 15,10 9,06
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 11,50 3,45

   1 M³ FİYATI 105,69

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 223,29
10.120.1113 BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M³/SAAT KAPASİTELİ) 0,000171 560.000,00 95,76
10.160.1026 MAZOT KG 7,98 5,62 44,85
10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,01 4.428,00 44,28
10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,01 3.840,00 38,40

   1 SAATLIK FİYATI 223,29

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 119,23
10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… 0,000323 11.600,00 3,75
10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 0,6 0,57 0,34
10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 3.840,00 23,04
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 2 15,70 31,40
10.120.1203 BIÇAK KARŞILIĞI 0,0025 11.600,00 29,00
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,145 139,31 20,20
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 11,50 11,50

   1 SAATLIK FİYATI 119,23

74.008.0035 DERZ KESME MAKİNASI(MAZOTLU) SA 58,93
10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… 0,000346 11.600,00 4,01
10.160.1026 MAZOT KG 0,0855 5,62 0,48
10.100.1054 MAKİNİST SA 1,44 16,00 23,04
10.100.1015 BETONCU USTASI SA 2 15,70 31,40

   1 SAATLIK FİYATI 58,93

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 11,31
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 15,70 7,85
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,2 11,50 2,30
10.100.1060 FORMEN SAAT 0,05 23,10 1,16

   1 M³ FİYATI 11,31

74.008.0037 300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 130,92
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 1 21,00 21,00
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,3 227,00 68,10
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,23 6,84 1,57
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 11,50 40,25

   1 M³ FİYATI 130,92
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74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 142,38
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 1 21,00 21,00
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,35 227,00 79,45
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,245 6,84 1,68
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 11,50 40,25

   1 M³ FİYATI 142,38

74.008.0039 450 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 165,28
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 1 21,00 21,00
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,45 227,00 102,15
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,275 6,84 1,88
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 11,50 40,25

   1 M³ FİYATI 165,28

74.010.0000- KAZI DOLGU İŞLERİ

74.011.0000 - EL İLE YAPILAN KAZILAR

74.011.0001 EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 28,75
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 11,50 23,00

23,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,75

1 M³ FİYATI: 28,75

74.011.0002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 37,38
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,6 11,50 29,90

29,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,48

1 M³ FİYATI: 37,38

74.011.0003 EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 46,73
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,25 11,50 37,38

37,38
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,35

1 M³ FİYATI: 46,73

74.011.0004 EL İLE  SERT  KÜSKÜLÜK  KAZILMASI  VE KULLANILMASI M³ 53,91
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,75 11,50 43,13

43,13
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,78

1 M³ FİYATI: 53,91

74.011.0005
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK 
YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 43,56

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 13,08 0,78
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 0,81 0,81
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 139,31 8,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 11,50 18,98
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,1 12,25 1,23
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,2 15,70 3,14

34,85
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,71

1 M³ FİYATI: 43,56

74.011.0006
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK  
SERT KAYANIN  KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 52,78

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 13,08 1,18
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 0,81 0,81
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 139,31 12,54
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 11,50 18,98
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,2 12,25 2,45
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,3 15,70 4,71

42,22
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,56

1 M³ FİYATI: 52,78
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74.011.0007
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANILMASI 
ÇOK  SERT KAYANIN  KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 64,01

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 13,08 1,64
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 0,81 0,81
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 139,31 19,50
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 11,50 18,98
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,2 12,25 2,45
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,4 15,70 6,28

51,21
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,80

1 M³ FİYATI: 64,01

74.011.0008 EL İLE BATAK VE BALÇIK KAZILMASI  VE  KULLANILMASI M³ 86,25
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 11,50 69,00

69,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 17,25

1 M³ FİYATI: 86,25

74.011.0009
EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 
TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 53,91

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,75 11,50 43,13
43,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,78
1 M³ FİYATI: 53,91

74.011.0010
EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 
TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 59,30

74.011.0009 74.011.0009 NOLU POZUN %10 FAZLASI 1,1 53,91 59,30
1 M³ FİYATI: 59,30

74.011.0011
EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 
KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 77,63

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,4 11,50 62,10
62,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,53
1 M³ FİYATI: 77,63

74.011.0012
EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 
KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 85,39

74.011.0011 74.011.0011 NOLU POZUN %10 FAZLASI 1,1 77,63 85,39
1 M³ FİYATI: 85,39

74.011.0013
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK 
HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK 
SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 95,13

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,1 13,08 1,31
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 3 1,55 4,65
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 2 0,81 1,62
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,08 139,31 11,14
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,9 11,50 33,35
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 1 12,25 12,25
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,75 15,70 11,78

76,10
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,03

1 M³ FİYATI: 95,13

74.011.0014
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK
HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT
KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 104,64

74.011.0013 74.011.0013 NOLU POZUN %10 FAZLASI 1,1 95,13 104,64
1 M³ FİYATI: 104,64
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74.011.0015
DOLGUYA GELMİŞ VE SERİLMİŞ HER CİNS KAZININ ELLE 
TOKMAKLANMASI

M³ 15,23

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,1 6,84 0,68
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 11,50 11,50

12,18
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,05

1 M³ FİYATI: 15,23

74.011.0016 ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA M² 71,10
10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)M³ 0,025 600,00 15,00
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,2 2,70 0,54
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,2 2,70 0,54
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 15,70 23,55
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 11,50 17,25

56,88
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,22

1 M² FİYATI: 71,10

74.011.0017 ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA M² 71,10
74.011.0016 ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA M² 1 71,10 71,10

1 M² FİYATI: 71,10

NOT: BU İKSA TAZYİK ALTINDA BULUNAN GEVŞEK AKICI ZEMİNLERDE KONTROLUN İZNİ İLE TATBİK OLUNUR.

74.011.0018 SIK ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA M² 49,77
74.011.0016 TÜM İKSA YÜZÜNÜN %70 KAPLAYAN İKSALARDA M² 0,7 71,10 49,77

1 M² FİYATI: 49,77

74.011.0019 ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA M² 35,55
74.011.0016 TÜM İKSA YÜZÜNÜN %40 KAPLAYAN İKSALARDA M² 0,5 71,10 35,55

1 M² FİYATI: 35,55

74.012.0000 - DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMLARI
SU BOŞALTMA ZAMLARI GENEL FİYAT ANALİZİNDEN ALINACAKTIR

74.013.0000 - MAKİNA İLE YAPILAN KAZILAR

74.013.0001
EKSKAVATÖR İLE HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 5,14

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,014 151,55 2,12
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 232,98 0,47
10.110.1003 100 M YE NAKLiYE M 0,0046 330,00 1,52

4,11
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,03

1 M³ FİYATI: 5,14

74.013.0002
MAKİNA İLE (BATAK, KÜSKÜLÜK VE KAYA ZEMİN HARİÇ)
KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ
DEPO VEYA DOLGUYA KONULMASI

M³ 3,43

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 151,55 2,27
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 232,98 0,47

2,74
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,69

1 M³ FİYATI: 3,43

74.013.0003
SKREYPER İLE HER CİNS TOPRAK KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 3,84

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,01 155,27 1,55
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 330,00 1,52

3,07
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,77

1 M³ FİYATI: 3,84
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74.013.0004
BULDOZER İLE HER CİNS TOPRAK KAZILMASI VE  
KULLANILMASI

M³ 3,21

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,0045 232,98 1,05
10.110.1003 100 M. YE NAKLİYE M 0,0046 330,00 1,52

2,57
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,64

1 M³ FİYATI: 3,21

74.013.0005 ZAYIF ZEMİNİN (BİTKİSEL) KAZILMASI VE  KULLANILMASI M³ 2,78
74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,0045 155,27 0,70
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 330,00 1,52

2,22
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,56

1 M³ FİYATI: 2,78

74.013.0006 EKSKAVATÖR İLE  KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 7,23

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,025 151,55 3,79
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 232,98 0,47
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 330,00 1,52

5,78
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,45

1 M³ FİYATI: 7,23

74.013.0007
MAKİNA İLE HER CİNS KÜSKÜLÜK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI,
DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA
KONULMASI

M³ 5,69

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,022 151,55 3,33
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,003 248,37 0,75
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 232,98 0,47

4,55
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,14

1 M³ FİYATI: 5,69

74.013.0008
SKREYPERLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 6,55

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,016 155,27 2,48
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,005 248,37 1,24
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 330,00 1,52

5,24
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,31

1 M³ FİYATI: 6,55

74.013.0009
BULDOZERLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 5,49

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 232,98 1,63
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,005 248,37 1,24
10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 330,00 1,52

4,39
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,10

1 M³ FİYATI: 5,49

74.013.0010
EKSKAVATÖR İLE YUMUŞAK KAYA KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 19,70

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 13,08 0,78
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 0,81 0,81
74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 151,55 2,27
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 232,98 0,47
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 139,31 8,36
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 330,00 1,52

15,76
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,94

1 M³ FİYATI: 19,70
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74.013.0011
MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK YUMUŞAK
KAYALIK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI
TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONMASI

M³ 18,81

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 13,08 0,78
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 0,81 0,81
74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 151,55 2,58
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 248,37 0,50
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 232,98 0,47
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 139,31 8,36

15,05
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,76

1 M³ FİYATI: 18,81

74.013.0012 SKREYPERLE YUMUSAK KAYANIN KAZILMASI KULLANILMASI M³ 20,40

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 13,08 0,78
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 0,81 0,81
74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,015 155,27 2,33
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 232,98 0,47
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 248,37 0,50
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 139,31 8,36
10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 330,00 1,52

16,32
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,08

1 M³ FİYATI: 20,40

74.013.0013
BULDOZERLE YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 18,94

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 13,08 0,78
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 0,81 0,81
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 248,37 0,50
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 232,98 1,63
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 139,31 8,36
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 330,00 1,52

15,15
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,79

1 M³ FİYATI: 18,94

74.013.0014
EKSKAVATÖRLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE  
KULLANILMASI

M³ 25,43

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 13,08 1,18
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 0,81 0,81
74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 151,55 2,27
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 232,98 0,47
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 139,31 12,54
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 330,00 1,52

20,34
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,09

1 M³ FİYATI: 25,43

74.013.0015
MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK SERT KAYALIK
ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ,
KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONULMASI

M³ 24,85

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 13,08 1,18
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 0,81 0,81
74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 151,55 2,58
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,003 248,37 0,75
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 232,98 0,47
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 139,31 12,54

19,88
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,97

1 M³ FİYATI: 24,85
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74.013.0016 SKREYPERLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 26,13
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 13,08 1,18
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 0,81 0,81
74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,015 155,27 2,33
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 248,37 0,50
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 232,98 0,47
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 139,31 12,54
10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 330,00 1,52

20,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,23

1 M³ FİYATI: 26,13

74.013.0017 BULDOZERLE SERT KAYANIN KAZILMASI KULLANILMASI M³ 24,66
10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 13,08 1,18
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 0,81 0,81
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 248,37 0,50
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 232,98 1,63
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 139,31 12,54
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 330,00 1,52

19,73
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,93

1 M³ FİYATI: 24,66

74.013.0018
EKSKAVATÖRLE COK SERT KAYA KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 34,70

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 13,08 1,64
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 0,81 0,81
74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 151,55 2,27
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 232,98 0,47
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 139,31 19,50
10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 330,00 1,52

27,76
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,94

1 M³ FİYATI: 34,70

74.013.0019
MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK ÇOK SERT
KAYALIK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI
TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONULMASI

M³ 34,43

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 13,08 1,64
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 0,81 0,81
74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 151,55 2,58
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,004 248,37 0,99
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 232,98 0,47
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 139,31 19,50

27,54
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,89

1 M³ FİYATI: 34,43

74.013.0020
MAKİNA İLE BATAK BALÇIK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE
YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA
KONMASI

M³ 4,16

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,022 151,55 3,33
3,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,83
1 M³ FİYATI: 4,16

22 / 93



 2019  YILI LİMANLAR BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.013.0021
SKREYPERLE COK SERT KAYANIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 35,40

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 13,08 1,64
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 0,81 0,81
74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,015 155,27 2,33
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 248,37 0,50
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 232,98 0,47
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 139,31 19,50
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 330,00 1,52

28,32
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,08

1 M³ FİYATI: 35,40

74.013.0022
BULDOZERLE ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE 
KULLANILMASI

M³ 33,94

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 13,08 1,64
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 0,81 0,81
74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 248,37 0,50
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 232,98 1,63
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 139,31 19,50
10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 330,00 1,52

27,15
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,79

1 M³ FİYATI: 33,94

74.013.0023
SU DERİNLİĞİ 0,5m'DEN FAZLA SU İÇİNDEKİ KAYADAN BAŞKA
ZEMİNLERDE MAKİNALI KAZILARDA SU GÜÇLÜĞÜ ZAMMI

M³ 0,95

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 151,55 0,76
0,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,19
0,95

1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU ZAMMI M=1 1 0,95 0,95
1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU GÜÇLÜK ZAMMI 0,95

74.013.0024
SU DERİNLİĞİ 0,5m'DEN FAZLA SU İÇİNDEKİ KAYA
ZEMİNLERDEKİ MAKİNALI KAZILARDA SU GÜÇLÜĞÜ ZAMMI

M³ 1,90

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 151,55 0,76
0,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,19
0,95

1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU ZAMMI M=2 2 0,95 1,90
1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU GÜÇLÜK ZAMMI 1,90

74.013.0025
MAKİNA İLE KAYADAN BASKA  HER CİNS ZEMİNİN  ROPRİZİ VE 
KULLANILMASI

M³ 0,95

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 151,55 0,76
0,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,19
1 M³ FİYATI: 0,95

74.013.0026
MAKİNA İLE HER CİNS KAYA ZEMİNİN RÖPRİZİ VE 
KULLANILMASI

M³ 2,84

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 151,55 2,27
2,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,57
1 M³ FİYATI: 2,84

74.013.0027
KIRILMAMIŞ VE ELENMEMİŞ ÇAKILLI (TÜVENAN) MALZEME İLE
ALT TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ

M³ 9,84

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 7,87 7,87
7,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,97
1 M³ FİYATI: 9,84
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74.013.0028 KIRMATAŞ KUM ÇAKIL VE BENZERİ MALZEME SERİLMESİ M³ 1,59
74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 0,01 127,15 1,27

1,27
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,32

1 M³ FİYATI: 1,59

74.013.0029 TEMEL ALTINA KUM ÇAKIL SERİLMESİ M³ 11,43
74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 7,87 7,87
74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 0,01 127,15 1,27

9,14
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,29

1 M³ FİYATI: 11,43

74.013.0030 SU İÇİNDE KUM ÇAKIL SERİLMESİ M³ 32,68
74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 7,87 7,87
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 252,65 3,79
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 305,36 1,53
74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,1 129,48 12,95

26,14
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,54

1 M³ FİYATI: 32,68

74.013.0031 STABİLİZE KAPLAMA YAPILMASI M³ 19,31
74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 7,87 7,87
74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 0,008 127,15 1,02
74.004.0014 ARAZÖZ SAAT 0,01 63,63 0,64
74.004.0015 KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR SAAT 0,07 74,90 5,24
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,1 6,84 0,68

15,45
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,86

1 M³ FİYATI: 19,31

74.013.0032 TUVENAN KUM, ÇAKIL, STABİLİZE İLE DOLGU YAPILMASI M³ 10,43
74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 7,87 7,87
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 232,98 0,47

8,34
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,09

1 M³ FİYATI: 10,43

74.013.0033 BATARDOLAR İÇİN KİL HAZIRLANMASI VE YERİNE KONMASI M³ 86,25
74.008.0001 EL İLE KİL VE BENZERİ MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 23,00 23,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4 11,50 46,00

69,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 17,25

1 M³ FİYATI: 86,25

74.020.0000- BETON VE BETONARME

74.021.0001 0,15 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 65,99
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 80,72 12,11
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 11,31 1,70
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00138 330,00 0,46
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 4,95 1,73
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0525 221,00 11,60
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 15 14,91

-
KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 
74.008.0035 - 0,1 21,77 2,18

52,79
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,20

1 M² FİYATI: 65,99
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74.021.0002 0,2 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 77,33
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 80,72 16,14
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 11,31 2,26
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00184 330,00 0,61
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 4,95 1,73
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,07 221,00 15,47
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 15 14,91

-
'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 
74.008.0035 - 0,1 26,36 2,64

61,86
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,47

1 M² FİYATI: 77,33

74.021.0003 0,25 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 88,69
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 80,72 20,18
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,25 11,31 2,83
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,0023 330,00 0,76
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 4,95 1,73
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0875 221,00 19,34
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 15 14,91
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 30,97 3,10

70,95
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 17,74

1 M² FİYATI: 88,69

74.021.0004 0,30 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 100,04
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,3 80,72 24,22
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,3 11,31 3,39
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00276 330,00 0,91
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 4,95 1,73
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,105 221,00 23,21
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 15 14,91
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 35,57 3,56

80,03
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,01

1 M² FİYATI: 100,04

74.021.0005 0,35 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 111,38
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,35 80,72 28,25
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,35 11,31 3,96
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00322 330,00 1,06
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 4,95 1,73
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,1225 221,00 27,07
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 15 14,91
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 40,17 4,02

89,10
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,28

1 M² FİYATI: 111,38

74.022.0001
0,15 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI                 
KIRMATAŞ İLE 

M² 71,13

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 105,69 15,85
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 11,31 1,70
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00138 330,00 0,46
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 4,95 1,73
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0525 221,00 11,60
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 15 14,91
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 25,51 2,55

56,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,23

1 M² FİYATI: 71,13
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74.022.0002
0,20 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI                 
KIRMATAŞ İLE 

M² 84,20

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 105,69 21,14
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 11,31 2,26
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00184 330,00 0,61
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 4,95 1,73
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,07 221,00 15,47
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 15 14,91
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 31,36 3,14

67,36
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,84

1 M² FİYATI: 84,20

74.022.0003
0,25 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI                
KIRMATAŞ İLE 

M² 96,48

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 105,69 26,42
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 11,31 2,26
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,0023 330,00 0,76
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 4,95 1,73
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0875 221,00 19,34
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 15 14,91
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 36,64 3,66

77,18
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,30

1 M² FİYATI: 96,48

74.022.0004
0,30 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ 
İLE 

M² 110,34

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,3 105,69 31,71
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,3 11,31 3,39
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00276 330,00 0,91
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 4,95 1,73
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,105 221,00 23,21
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 15 14,91
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 43,06 4,31

88,27
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,07

1 M² FİYATI: 110,34

74.022.0005
0,35 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI              
KIRMATAŞ İLE 

M² 123,39

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,35 105,69 36,99
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,35 11,31 3,96
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00322 330,00 1,06
10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 4,95 1,73
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,1225 221,00 27,07
74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 15 14,91
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 48,91 4,89

98,71
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 24,68

1 M² FİYATI: 123,39
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74.023.0001 0,10 M  KALINLIKTA  ZAYIF  BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 30,73
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,1 80,72 8,07
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,1 11,31 1,13
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00092 330,00 0,30
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,50 1,50
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,017 221,00 3,76
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 17,16 1,72

24,58
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,15

1 M² FİYATI: 30,73

74.023.0002 0,15 M  KALINLIKTA  ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 39,61
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 80,72 12,11
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 11,31 1,70
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00138 330,00 0,46
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,50 1,50
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0255 221,00 5,64
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 21,77 2,18

31,69
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,92

1 M² FİYATI: 39,61

74.023.0003 0,20 M  KALINLIKTA  ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 48,45
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 80,72 16,14
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 11,31 2,26
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00184 330,00 0,61
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,50 1,50
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,034 221,00 7,51
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 26,36 2,64

38,76
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,69

1 M² FİYATI: 48,45

74.023.0004 0,25 M  KALINLIKTA  ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 57,33
74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 80,72 20,18
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,25 11,31 2,83
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,0023 330,00 0,76
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,50 1,50
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0425 221,00 9,39
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 30,97 3,10

45,86
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,47

1 M² FİYATI: 57,33

74.024.0001
0,1 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA  YAPILMASI  
KIRMATAŞ İLE

M² 34,16

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,1 105,69 10,57
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,1 11,31 1,13
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00092 330,00 0,30
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,50 1,50
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,017 221,00 3,76
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 19,66 1,97

27,33
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,83

1 M² FİYATI: 34,16
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74.024.0002
0,15 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA  YAPILMASI  
KIRMATAŞ İLE

M² 44,75

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 105,69 15,85
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 11,31 1,70
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00138 330,00 0,46
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,50 1,50
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0255 221,00 5,64
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 25,51 2,55

35,80
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,95

1 M² FİYATI: 44,75

74.024.0003
0,2 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA  YAPILMASI  
KIRMATAŞ İLE

M² 55,33

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 105,69 21,14
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 11,31 2,26
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00184 330,00 0,61
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,50 1,50
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,034 221,00 7,51
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 31,36 3,14

44,26
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,07

1 M² FİYATI: 55,33

74.024.0004
0,25 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA  YAPILMASI  
KIRMATAŞ İLE

M² 65,90

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 105,69 26,42
74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 223,29 5,58
74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 119,23 2,38
74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,25 11,31 2,83
10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,0023 330,00 0,76
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,50 1,50
74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 137,94 0,14
10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,0425 221,00 9,39
- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 37,21 3,72

52,72
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,18

1 M² FİYATI: 65,90

74.025.0001
C 8/10 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ 
(BETON NAKLİ DAHİL)

M³ 187,30

10.130.1501 C 8/10 BETON HARCI M³ 1 136,00 136,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 6,84 2,74
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 529,42 5,29
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 15,70 2,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 11,50 3,45

149,84
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 37,46

1 M³ FİYATI: 187,30

74.025.0002
C 12/15 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON 
DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)

M³ 199,80

10.130.1502 C 12/15 BETON HARCI M³ 1 146,00 146,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 6,84 2,74
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 529,42 5,29
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 15,70 2,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 11,50 3,45

159,84
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 39,96

1 M³ FİYATI: 199,80
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74.025.0003
C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON 
DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)

M³ 207,61

10.130.1503 C 16/20 BETON HARCI M³ 1 151,00 151,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 6,84 2,74
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 529,42 5,29
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 15,70 2,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 11,50 3,45
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 24,99 1,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 166,09
1 M³ FİYATI: 41,52

207,61

74.025.0004 C 20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON M³ 212,61
10.130.1504 C 20/25 BETON HARCI M³ 1 155,00 155,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 6,84 2,74
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 529,42 5,29
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 15,70 2,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 11,50 3,45
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 24,99 1,25

170,09
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 42,52

1 M³ FİYATI: 212,61

74.025.0005 C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON M³ 220,11
10.130.1505 C 25/30 BETON HARCI M³ 1 161,00 161,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 6,84 2,74
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 529,42 5,29
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 15,70 2,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 11,50 3,45
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 24,99 1,25

176,09
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 44,02

1 M³ FİYATI: 220,11

74.025.0006 C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON M³ 227,61
10.130.1506 C 30/37 BETON HARCI M³ 1 167,00 167,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 6,84 2,74
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 529,42 5,29
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 15,70 2,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 11,50 3,45
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 24,99 1,25

182,09
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 45,52

1 M³ FİYATI: 227,61

74.025.0007 C 35/45 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON M³ 241,36
10.130.1507 C 35/45 BETON HARCI M³ 1 178,00 178,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 6,84 2,74
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 529,42 5,29
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 15,70 2,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 11,50 3,45
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 24,99 1,25

193,09
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 48,27

1 M³ FİYATI: 241,36

74.025.0008 C 40/50 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON M³ 255,11
10.130.1508 C 40/50 BETON HARCI M³ 1 189,00 189,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 6,84 2,74
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 529,42 5,29
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 15,70 2,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 11,50 3,45
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 24,99 1,25

204,09
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 51,02

1 M³ FİYATI: 255,11
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74.025.0009
C 45/55 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON 
DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)

M³ 260,11

10.130.1509 C 45/55 BETON HARCI M³ 1 193,00 193,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 6,84 2,74
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 529,42 5,29
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 15,70 2,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 11,50 3,45
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 24,99 1,25

208,09
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 52,02

1 M³ FİYATI: 260,11

74.025.0010
C 50/60 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON 
DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)

M³ 266,36

10.130.1510 C 50/60 BETON HARCI M³ 1 198,00 198,00
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 6,84 2,74
19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 529,42 5,29
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 15,70 2,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 11,50 3,45
19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 24,99 1,25

213,09
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 53,27

1 M³ FİYATI: 266,36

74.030.0000- HAZIR BETON ELEMANLARIN YERİNE TAŞINMASI VE KONMASI

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 46,06
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,05 252,65 12,63
74.005.0013 OTO TRAYLER SAAT 0,06 260,29 15,62
74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 0,02 106,33 2,13
74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,05 129,48 6,47

36,85
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,21

1 M³ FİYATI: 46,06

74.030.0002
BETON BLOK TAŞINMASI VE PEL-MEL OLARAK YERİNE 
KONMASI  (KARADAN)

M³ 36,85

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 0,8 46,06 36,85
1 M³ FİYATI: 36,85

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 68,63
74.005.0013 OTO TRAYLER SAAT 0,02 260,29 5,21
74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 0,02 106,33 2,13
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,05 54,57 2,73
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,02 354,33 7,09
74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,05 625,49 31,27
74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,05 129,48 6,47

54,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,73

1 M³ FİYATI: 68,63

74.030.0004
BETON BLOK TAŞINMASI PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI  
(DENİZDEN)

M³ 54,90

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 0,8 68,63 54,90
1 M³ FİYATI: 54,90

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 50,58
74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 0,8 46,06 36,85
74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 0,2 68,63 13,73

1 M³ FİYATI: 50,58
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74.030.0006
BETON BLOK TAŞINMASI VE PEL-MEL OLARAK YERİNE 
KONMASI 

M³ 40,46

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 0,8 50,58 40,46
1 M³ FİYATI: 40,46

74.030.0007 TETRAPOTLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 80,93
74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 1,6 50,58 80,93

1 M³ FİYATI: 80,93

74.030.0008 PREKAST KİRİŞLERİN YERİNE KONMASI M³ 53,01
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,1 79,12 7,91
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 11,50 34,50

42,41
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,60

1 M³ FİYATI: 53,01

74.030.0009 SÜRŞARJ YAPILMASI M³ 23,03
74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 0,5 46,06 23,03

23,03
1 M³ FİYATI:

74.030.0010
ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI  
(KARADAN)

M³ 55,27

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 1,2 46,06 55,27
1 M³ FİYATI: 55,27

74.030.0011
ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI  
(DENİZDEN)

M³ 82,36

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 1,2 68,63 82,36
1 M³ FİYATI: 82,36

74.030.0012
ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI  
(KARADAN-DENİZDEN)

M³ 60,70

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 1,2 50,58 60,70
1 M³ FİYATI: 60,70

74.040.0000- KARGİR İNŞAAT VE PERELER

74.041.0001 OCAK TAŞI İLE KURU DUVAR YAPILMASI M³ 94,58
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,25 25,76 32,20
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,75 15,70 11,78
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1 11,70 11,70
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 11,50 5,75
19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ… SAAT 0,1 120,33 12,03

A = 73,46
 % 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI A x 0,03 2,20

75,66
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,92

1 M³ FİYATI: 94,58

74.041.0002 OCAK TAŞI İLE 300 DOZ HARÇLI KARGİR İNŞAAT M³ 161,06
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,2 25,76 30,91
74.008.0037 300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,33 130,92 43,20
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 15,70 15,70
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,25 11,70 14,63
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,75 11,50 8,63
19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ… SAAT 0,1 120,33 12,03

A = 125,10
 % 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI A x 0,03 3,75

128,85
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 32,21

1 M³ FİYATI: 161,06
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74.041.0003 ÇAPLANMIŞ OCAK TAŞI İLE 300 DOZ HARÇLI KARGİR İNŞAAT M³ 316,30
74.008.0003 OCAKTA ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,1 78,99 86,89
74.008.0037 300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,25 130,92 32,73
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 4 15,70 62,80
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,5 11,50 63,25

A = 245,67
 % 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI A x 0,03 7,37

253,04
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 63,26

1 M³ FİYATI: 316,30

74.041.0004 MOLOZ TAŞ DUVAR YÜZEY GÖMME DERZ YAPILMASI M² 16,19

74.008.0039 450 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,01 165,28 1,65
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,01 6,84 0,07
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,2 15,70 3,14
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 0,2 11,70 2,34
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 11,50 5,75

12,95
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,24

1 M² FİYATI: 16,19

74.042.0001 20 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 71,05
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,25 25,76 6,44
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 15,70 15,70
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1 11,70 11,70
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 11,50 23,00

56,84
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,21

1 M² FİYATI: 71,05

74.042.0002 30 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 88,78
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,35 25,76 9,02
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 15,70 15,70
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,5 11,70 17,55
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,5 11,50 28,75

71,02
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 17,76

1 M² FİYATI: 88,78

74.042.0003 40 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 125,10
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,5 25,76 12,88
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 15,70 23,55
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 2 11,70 23,40
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 11,50 40,25

100,08
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 25,02

1 M² FİYATI: 125,10

74.042.0004 50 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 150,01
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,6 25,76 15,46
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 15,70 23,55
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 2,5 11,70 29,25
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,5 11,50 51,75

120,01
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 30,00

1 M² FİYATI: 150,01

74.042.0005 20 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 91,84
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,25 25,76 6,44
74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,06 142,38 8,54
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 15,70 15,70
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,2 11,70 14,04
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,5 11,50 28,75

73,47
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,37

1 M² FİYATI: 91,84
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74.042.0006 30 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 118,15
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,35 25,76 9,02
74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,1 142,38 14,24
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 15,70 15,70
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,8 11,70 21,06
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 11,50 34,50

94,52
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 23,63

1 M² FİYATI: 118,15

74.042.0007 40 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 160,96
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,5 25,76 12,88
74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,12 142,38 17,09
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 15,70 23,55
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 2,5 11,70 29,25
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4 11,50 46,00

128,77
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 32,19

1 M² FİYATI: 160,96

74.042.0008 50 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 194,14
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,6 25,76 15,46
74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,15 142,38 21,36
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 15,70 23,55
10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 3,2 11,70 37,44
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 11,50 57,50

155,31
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 38,83

1 M² FİYATI: 194,14

74.042.0009 BLOKAJ YAPILMASI M³ 88,65
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,1 25,76 28,34
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 15,70 15,70
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 11,50 17,25
19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ… SAAT 0,08 120,33 9,63

70,92
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 17,73

1 M³ FİYATI: 88,65
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74.042.0010
10 CM YÜKSEKLİĞİNDE BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ 
BETON PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER 
EBATTA RENK VE DESENDE)

M² 55,88

10.480.1003 10 CM YÜKS. EBATTA. HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİM. BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338)… M² 1,05 19,50 20,48
10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,1 10,00 1,00
10.100.1014 KALDIRIMCI USTASI SAAT 0,6 15,70 9,42
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,9 11,50 10,35
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 11,50 3,45

44,70
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,18

1 M² FİYATI: 55,88

74.050.0000- YIKMA VE SÖKME İŞLERİ

74.050.0001 HARÇSIZ KARGİR İNŞAATIN YIKILMASI M³ 50,31
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 11,50 40,25

40,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,06

1 M³ FİYATI: 50,31

74.050.0002 KİREÇ VE MOLOZ  HARÇLI  KARGİR  İNŞAATIN  YIKILMASI M³ 71,88
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 11,50 57,50

57,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,38

1 M³ FİYATI: 71,88

74.050.0003 ÇİMENTO HARÇLI KARGİR, HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI M³ 107,81
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,5 11,50 86,25

86,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,56

1 M³ FİYATI: 107,81

74.050.0004 HER TÜRLÜ YIKIMDAN ÇIKAN TAŞ VE TUĞLANIN AYRILMASI M³ 43,13
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 11,50 34,50

34,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,63

1 M³ FİYATI: 43,13

74.050.0005 HER CİNS DEMİRLİ, DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI M³ 222,81
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,5 11,50 178,25

178,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 44,56

1 M³ FİYATI: 222,81

74.050.0006
DEMİRLİ BETON İNŞAATIN YIKIMDAN ÇIKAN DEMİRİN 
AYRILMASI

KG 0,73

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,05 11,50 0,58
0,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,15
1 KG FİYATI: 0,73

74.050.0007
HARÇLI KARGİR VE HORASAN İNŞAATIN PATLAYICI MADDE İLE 
YIKILMASI

M³ 87,11

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,08 13,08 1,05
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,5 1,55 0,78
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,5 0,81 0,41
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,5 11,50 51,75
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 1 15,70 15,70

69,69
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 17,42

1 M³ FİYATI: 87,11
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74.050.0008
HER TÜRLÜ DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN 
PATLAYICI MADDE İLE YIKILMASI

M³ 130,09

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,1 13,08 1,31
10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,55 1,55
10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 0,81 0,81
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 11,50 69,00
10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 2 15,70 31,40

104,07
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 26,02

1 M³ FİYATI: 130,09

74.050.0009 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ M² 14,38
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 11,50 11,50

11,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,88

1 M² FİYATI: 14,38

74.050.0010 KIRMATAŞ ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ M³ 79,06
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,5 11,50 63,25

63,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,81

1 M³ FİYATI: 79,06

74.050.0011 BORDÜR SÖKÜLMESİ MT 3,60
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,25 11,50 2,88

2,88
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,72

1 MT FİYATI: 3,60
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74.060.0000- 400 DOZLU DRENAJ BÜZÜ DÖŞENMESİ

74.060.0001 Ø 10 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 28,13
74.008.0004 Ø 10 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 18,29 19,20
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,1 15,70 1,57
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,15 11,50 1,73

22,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,63

1 MT FİYATI: 28,13

74.060.0002 Ø 15 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 34,36
74.008.0005 Ø 15 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 21,41 22,48
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 15,70 2,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,23 11,50 2,65

27,49
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,87

1 MT FİYATI: 34,36

74.060.0003 Ø 20 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 38,94
74.008.0006 Ø 20 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 24,46 25,68
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 15,70 2,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,27 11,50 3,11

31,15
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,79

1 MT FİYATI: 38,94

74.060.0004 Ø 25 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 45,36
74.008.0007 Ø 25 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 27,63 29,01
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,2 15,70 3,14
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,36 11,50 4,14

36,29
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,07

1 MT FİYATI: 45,36

74.060.0005 Ø 30 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 58,54
74.008.0008 Ø 30 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 35,70 37,49
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,25 15,70 3,93
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,47 11,50 5,41

46,83
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,71

1 MT FİYATI: 58,54

74.060.0006 Ø 35 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 69,19
74.008.0009 Ø 35 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 41,44 43,51
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 15,70 4,71
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,62 11,50 7,13

55,35
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,84

1 MT FİYATI: 69,19

74.060.0007 Ø 40 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 79,80
74.008.0010 Ø 40 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 46,80 49,14
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,35 15,70 5,50
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,8 11,50 9,20

63,84
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,96

1 MT FİYATI: 79,80

74.060.0008 Ø 50 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 102,34
74.008.0011 Ø 50 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 59,19 62,15
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,45 15,70 7,07
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,1 11,50 12,65

81,87
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,47

1 MT FİYATI: 102,34
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74.060.0009 Ø 60 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 133,86
74.008.0012 Ø 60 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 75,69 79,47
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,55 15,70 8,64
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 11,50 18,98

107,09
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 26,77

1 MT FİYATI: 133,86

74.060.0010 Ø 80 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 210,09
74.008.0013 Ø 80 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 115,65 121,43
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,7 15,70 10,99
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,1 11,50 35,65

168,07
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 42,02

1 MT FİYATI: 210,09

74.070.0000- KAZIK VE PALPLANŞ İŞLERİ

74.071.0000- KAZIK İŞLERİ:

74.071.0001 ŞAHMERDANIN İŞBAŞINA GETİRİLİP HAZIRLANMASI AD 62.016,25
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 100 354,33 35.433,00
10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA SAAT 200 15,70 3.140,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 960 11,50 11.040,00

49.613,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12.403,25

 BIR DEFAYA MAHSUS FİYATI: 62.016,25

74.071.0002 AHŞAP KAZIK HAZIRLANMASI M³ 864,25
10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)M³ 1,1 600,00 660,00
10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 2 15,70 31,40

691,40
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 172,85

1 M³ FİYATI: 864,25

74.071.0003
ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKILMASI    450 CM²'YE  
KADAR

MT 74,93

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,14 169,60 23,74
74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,01 169,60 1,70
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 11,50 34,50

59,94
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,99

1 MT FİYATI: 74,93

74.071.0004 ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKIL. 450-900 CM²'YE KADAR MT 110,50
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,24 169,60 40,70
74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,01 169,60 1,70
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4 11,50 46,00

88,40
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,10

1 MT FİYATI: 110,50

74.071.0005 ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKIL. 900 CM²'DEN YUKARI MT 135,48
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,29 169,60 49,18
74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,01 169,60 1,70
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 11,50 57,50

108,38
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 27,10

1 MT FİYATI: 135,48
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74.072.0001 30 X 30 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 74,20
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,35 169,60 59,36

59,36
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,84

1 MT FİYATI: 74,20

74.072.0002 35 X 35 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 79,50
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,375 169,60 63,60

63,60
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,90

1 MT FİYATI: 79,50

74.072.0003 40 X 40 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 84,80
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,4 169,60 67,84

67,84
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,96

1 MT FİYATI: 84,80

74.072.0004 45 X 45 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 90,10
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,425 169,60 72,08

72,08
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,02

1 MT FİYATI: 90,10

74.072.0005 50 X 50 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 95,40
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,45 169,60 76,32

76,32
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,08

1 MT FİYATI: 95,40

74.073.0001 10 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM 10 M DAHİL AD 504,40
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,34 54,57 18,55
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,34 354,33 120,47
74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 0,34 106,33 36,15
74.005.0010 PONTON VİNCİ SAAT 0,34 302,24 102,76
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,4 32,21 45,09
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7 11,50 80,50

403,52
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 100,88

1 AD FİYATI: 504,40

74.073.0002 10-15 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM  AD 605,28
74.073.0001 10 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM 10 M DAHİL AD 1,2 504,40 605,28

1 AD FİYATI: 605,28

74.073.0003 16-20 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM  AD 756,60
74.073.0001 10 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM 10 M DAHİL AD 1,5 504,40 756,60

1 AD FİYATI: 756,60

74.073.0004 21-25 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM  AD 882,70
74.073.0001 10 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM 10 M DAHİL AD 1,75 504,40 882,70

1 AD FİYATI: 882,70

74.073.0005 26-30 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM  AD 1.134,90
74.073.0001 10 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM 10 M DAHİL AD 2,25 504,40 1.134,90

1 AD FİYATI: 1.134,90

74.073.0006 30 M UZUN B.A. KAZIKLARA ZAM  AD 1.311,44
74.073.0001 10 M KADAR B.A. KAZIKLARA ZAM 10 M DAHİL AD 2,6 504,40 1.311,44

1 AD FİYATI: 1.311,44
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74.074.0000 - PALPLANŞ İŞLERİ:

74.074.0001
ÖZEL KESİTLİ AHŞAP PALPLANŞ HAZIRLANMASI  LAMBA 
ZIVANALI

M³ 2.307,50

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 1,2 1.050,00 1.260,00
10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 30 15,70 471,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10 11,50 115,00

1.846,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 461,50

1 M³ FİYATI: 2.307,50

74.074.0002
ÖZELKESİTLİ AHŞAP PALPLANŞ HAZIRLANMASI   LAMBA 
ZIVANASIZ

M³ 1.652,50

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 1 1.050,00 1.050,00
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 10 15,70 157,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10 11,50 115,00

1.322,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 330,50

1 M³ FİYATI: 1.652,50

74.074.0003
ŞAHMERDAN İLE HER KALINLIKTA AHŞAP PALPLANŞ 
ÇAKILMASI

M² 180,73

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 2,4 15,70 37,68
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,2 11,50 82,80

120,48
ŞAHMERDAN KARŞILIĞI %20 0,20 X 120 24,10

144,58
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 36,15

1 M² FİYATI: 180,73

74.074.0004 ŞAHMERDAN İLE DEMİR PALPLANŞ ÇAKILMASI M² 156,68
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,35 169,60 59,36
74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,05 169,60 8,48
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 11,50 57,50

125,34
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 31,34

1 M² FİYATI: 156,68

74.074.0005 ŞAHMERDAN İLE B.A. PALPLANŞ ÇAKILMASI M² 248,04
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,17 169,60 198,43

198,43
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 49,61

1 M² FİYATI: 248,04

74.075.0001 10 MT'YE KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM AD 504,40
74.073.0001 AYNEN UYGULANIR 1 504,40 504,40

1 AD FİYATI: 504,40

74.075.0002 11-15 MT'YE KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM AD 605,28
74.073.0002 AYNEN UYGULANIR 1 605,28 605,28

1 AD FİYATI: 605,28

74.075.0003 16-20 MT'YE KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM AD 756,60
74.073.0003 AYNEN UYGULANIR 1 756,60 756,60

1 AD FİYATI: 756,60

74.075.0004 B.A. KAZIK VE PALPLANŞLARIN BİTÜMLENMESİ M² 9,06
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 1,50 1,50
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 11,50 5,75

7,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,81

1 M² FİYATI: 9,06
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74.075.0005 İSKELE ALTININ BİTÜMLENMESİ M² 19,88
10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1,4 1,50 2,10
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,2 11,50 13,80

15,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,98

1 M² FİYATI: 19,88

74.076.0001 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 7.425,44
74.001.0002 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.657,48 5.940,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.485,09
1 TON FİYATI: 7.425,44

74.076.0002 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 7.442,10
74.001.0003 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.670,17 5.953,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.488,42
1 TON FİYATI: 7.442,10

74.076.0003 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.618,73
74.001.0004 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.042,84 5.294,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.323,75
1 TON FİYATI: 6.618,73

74.076.0004 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 7.292,05
74.001.0005 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.555,85 5.833,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.458,41
1 TON FİYATI: 7.292,05

74.076.0005 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 7.270,76
74.001.0006 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.539,63 5.816,61

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.454,15
1 TON FİYATI: 7.270,76

74.076.0006 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 7.238,51
74.001.0007 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.515,06 5.790,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.447,70
1 TON FİYATI: 7.238,51

74.076.0007 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 7.085,13
74.001.0008 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.398,19 5.668,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.417,03
1 TON FİYATI: 7.085,13

74.076.0008 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.983,03
74.001.0009 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.320,40 5.586,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.396,61
1 TON FİYATI: 6.983,03

74.076.0009 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.933,51
74.001.0010 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.282,67 5.546,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.386,70
1 TON FİYATI: 6.933,51

74.076.0010 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 7.435,43
74.001.0011 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.665,08 5.948,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.487,09
1 TON FİYATI: 7.435,43

74.076.0011 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 8.504,34
74.001.0012 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.479,50 6.803,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.700,87
1 TON FİYATI: 8.504,34

74.076.0012 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 8.504,34
74.001.0013 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.479,50 6.803,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.700,87
1 TON FİYATI: 8.504,34

74.076.0013 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 8.512,63
74.001.0014 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.485,81 6.810,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.702,53
1 TON FİYATI: 8.512,63

74.076.0014 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 7.060,33
74.001.0015 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.379,29 5.648,26

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.412,07
1 TON FİYATI: 7.060,33
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74.076.0015 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.955,50
74.001.0016 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.299,43 5.564,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.391,10
1 TON FİYATI: 6.955,50

74.076.0016 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.852,25
74.001.0017 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.220,77 5.481,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.370,45
1 TON FİYATI: 6.852,25

74.076.0017 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.871,45
74.001.0018 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.235,39 5.497,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.374,29
1 TON FİYATI: 6.871,45

74.076.0018 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.881,74
74.001.0019 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.243,23 5.505,39

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.376,35
1 TON FİYATI: 6.881,74

74.076.0019 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 8.396,59
74.001.0020 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.397,40 6.717,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.679,32
1 TON FİYATI: 8.396,59

74.076.0020 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 8.404,88
74.001.0021 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.403,71 6.723,90

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.680,98
1 TON FİYATI: 8.404,88

74.076.0021 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.847,05
74.001.0022 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.216,80 5.477,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.369,41
1 TON FİYATI: 6.847,05

74.076.0022 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.779,91
74.001.0023 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.165,65 5.423,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.355,98
1 TON FİYATI: 6.779,91

74.076.0023 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.786,85
74.001.0024 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.170,93 5.429,48

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.357,37
1 TON FİYATI: 6.786,85

74.076.0024 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.797,95
74.001.0025 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.179,39 5.438,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.359,59
1 TON FİYATI: 6.797,95

74.076.0025 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 8.396,59
74.001.0026 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.397,40 6.717,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.679,32
1 TON FİYATI: 8.396,59

74.076.0026 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 8.413,16
74.001.0027 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.410,03 6.730,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.682,63
1 TON FİYATI: 8.413,16

74.076.0027 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.847,43
74.001.0028 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.217,08 5.477,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.369,49
1 TON FİYATI: 6.847,43

74.076.0028 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.780,45
74.001.0029 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.166,06 5.424,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.356,09
1 TON FİYATI: 6.780,45

74.076.0029 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.717,66
74.001.0030 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.118,22 5.374,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.343,53
1 TON FİYATI: 6.717,66

74.076.0030 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.797,35
74.001.0031 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.178,93 5.437,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.359,47
1 TON FİYATI: 6.797,35
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74.076.0031 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 8.396,59
74.001.0032 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.397,40 6.717,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.679,32
1 TON FİYATI: 8.396,59

74.076.0032 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 8.413,16
74.001.0033 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.410,03 6.730,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.682,63
1 TON FİYATI: 8.413,16

74.076.0033 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.777,40
74.001.0034 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.163,74 5.421,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.355,48
1 TON FİYATI: 6.777,40

74.076.0034 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.710,85
74.001.0035 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.113,03 5.368,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.342,17
1 TON FİYATI: 6.710,85

74.076.0035 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.717,43
74.001.0036 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.118,04 5.373,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.343,49
1 TON FİYATI: 6.717,43

74.076.0036 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.730,56
74.001.0037 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.128,05 5.384,45

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.346,11
1 TON FİYATI: 6.730,56

74.076.0037 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 7.213,66
74.001.0038 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.496,13 5.770,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.442,73
1 TON FİYATI: 7.213,66

74.076.0038 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 7.187,00
74.001.0039 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.475,81 5.749,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.437,40
1 TON FİYATI: 7.187,00

74.076.0039 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 8.255,68
74.001.0040 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.290,04 6.604,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.651,14
1 TON FİYATI: 8.255,68

74.076.0040 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.710,24
74.001.0041 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.112,57 5.368,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.342,05
1 TON FİYATI: 6.710,24

74.076.0041 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.716,53
74.001.0042 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.117,35 5.373,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.343,31
1 TON FİYATI: 6.716,53

74.076.0042 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.705,95
74.001.0043 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.109,29 5.364,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.341,19
1 TON FİYATI: 6.705,95

74.076.0043 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 7.212,78
74.001.0044 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.495,45 5.770,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.442,56
1 TON FİYATI: 7.212,78

74.076.0044 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 7.177,81
74.001.0045 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.468,81 5.742,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.435,56
1 TON FİYATI: 7.177,81

74.076.0045 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 7.182,36
74.001.0046 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.472,28 5.745,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.436,47
1 TON FİYATI: 7.182,36

74.076.0046 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 8.263,96
74.001.0047 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.296,35 6.611,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.652,79
1 TON FİYATI: 8.263,96
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74.076.0047 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.715,89
74.001.0048 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.116,87 5.372,71

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.343,18
1 TON FİYATI: 6.715,89

74.076.0048 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.705,18
74.001.0049 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.108,70 5.364,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.341,04
1 TON FİYATI: 6.705,18

74.076.0049 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.676,14
74.001.0050 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.086,58 5.340,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.335,23
1 TON FİYATI: 6.676,14

74.076.0050 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.653,19
74.001.0051 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.069,09 5.322,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.330,64
1 TON FİYATI: 6.653,19

74.076.0051 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 7.181,64
74.001.0052 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.471,72 5.745,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.436,33
1 TON FİYATI: 7.181,64

74.076.0052 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.161,95
74.001.0053 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.456,72 5.729,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.432,39
1 TON FİYATI: 7.161,95

74.076.0053 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.151,45
74.001.0054 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.448,73 5.721,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.430,29
1 TON FİYATI: 7.151,45

74.076.0054 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.715,36
74.001.0055 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.116,47 5.372,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.343,07
1 TON FİYATI: 6.715,36

74.076.0055 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.704,90
74.001.0056 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.108,50 5.363,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.340,98
1 TON FİYATI: 6.704,90

74.076.0056 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.699,89
74.001.0057 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.104,68 5.359,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.339,98
1 TON FİYATI: 6.699,89

74.076.0057 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.652,63
74.001.0058 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.068,67 5.322,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.330,53
1 TON FİYATI: 6.652,63

74.076.0058 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 7.181,06
74.001.0059 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.471,28 5.744,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.436,21
1 TON FİYATI: 7.181,06

74.076.0059 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.161,36
74.001.0060 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.456,27 5.729,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.432,27
1 TON FİYATI: 7.161,36

74.076.0060 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.150,86
74.001.0061 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.448,28 5.720,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.430,17
1 TON FİYATI: 7.150,86

74.076.0061 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.704,63
74.001.0062 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.108,28 5.363,70

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.340,93
1 TON FİYATI: 6.704,63

74.076.0062 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.687,43
74.001.0063 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.095,18 5.349,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.337,49
1 TON FİYATI: 6.687,43
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74.076.0063 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.664,03
74.001.0064 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.077,35 5.331,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.332,81
1 TON FİYATI: 6.664,03

74.076.0064 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 7.180,56
74.001.0065 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.470,91 5.744,45

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.436,11
1 TON FİYATI: 7.180,56

74.076.0065 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.160,86
74.001.0066 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.455,90 5.728,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.432,17
1 TON FİYATI: 7.160,86

74.076.0066 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.150,38
74.001.0067 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.447,91 5.720,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.430,08
1 TON FİYATI: 7.150,38

74.076.0067 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.662,99
74.001.0068 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.076,56 5.330,39

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.332,60
1 TON FİYATI: 6.662,99

74.076.0068 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.645,29
74.001.0069 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.063,08 5.316,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.329,06
1 TON FİYATI: 6.645,29

74.076.0069 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 7.130,43
74.001.0070 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.432,70 5.704,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.426,09
1 TON FİYATI: 7.130,43

74.076.0070 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.110,73
74.001.0071 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.417,69 5.688,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.422,15
1 TON FİYATI: 7.110,73

74.076.0071 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.100,24
74.001.0072 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.409,70 5.680,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.420,05
1 TON FİYATI: 7.100,24

74.076.0072 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.639,18
74.001.0073 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.058,42 5.311,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.327,84
1 TON FİYATI: 6.639,18

74.076.0073 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.645,13
74.001.0074 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.062,95 5.316,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.329,03
1 TON FİYATI: 6.645,13

74.076.0074 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 7.130,08
74.001.0075 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.432,44 5.704,06

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.426,02
1 TON FİYATI: 7.130,08

74.076.0075 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.110,38
74.001.0076 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.417,43 5.688,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.422,08
1 TON FİYATI: 7.110,38

74.076.0076 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.099,89
74.001.0077 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.409,43 5.679,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.419,98
1 TON FİYATI: 7.099,89

74.076.0077 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.644,93
74.001.0078 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.062,80 5.315,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.328,99
1 TON FİYATI: 6.644,93

74.076.0078 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 7.129,76
74.001.0079 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.432,20 5.703,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.425,95
1 TON FİYATI: 7.129,76

44 / 93



 2019  YILI LİMANLAR BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.076.0079 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.110,06
74.001.0080 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.417,19 5.688,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.422,01
1 TON FİYATI: 7.110,06

74.076.0080 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.099,58
74.001.0081 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.409,20 5.679,66

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.419,92
1 TON FİYATI: 7.099,58

74.076.0081 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.644,75
74.001.0082 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.062,66 5.315,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.328,95
1 TON FİYATI: 6.644,75

74.076.0082 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.668,70
74.001.0083 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.080,92 5.334,96

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.333,74
1 TON FİYATI: 6.668,70

74.076.0083 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.109,80
74.001.0084 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.416,99 5.687,84

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.421,96
1 TON FİYATI: 7.109,80

74.076.0084 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.099,31
74.001.0085 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.409,00 5.679,45

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.419,86
1 TON FİYATI: 7.099,31

74.076.0085 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.668,59
74.001.0086 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.080,83 5.334,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.333,72
1 TON FİYATI: 6.668,59

74.076.0086 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.109,56
74.001.0087 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.416,81 5.687,65

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.421,91
1 TON FİYATI: 7.109,56

74.076.0087 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.099,08
74.001.0088 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.408,82 5.679,26

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.419,82
1 TON FİYATI: 7.099,08

74.076.0088 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.109,36
74.001.0089 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.416,65 5.687,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.421,87
1 TON FİYATI: 7.109,36

74.076.0089 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.098,86
74.001.0090 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.408,65 5.679,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.419,77
1 TON FİYATI: 7.098,86

74.076.0090 80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.098,51
74.001.0091 80" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.408,39 5.678,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.419,70
1 TON FİYATI: 7.098,51

74.076.0091 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 7.641,96
74.001.0092 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.822,45 6.113,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.528,39
1 TON FİYATI: 7.641,96

74.076.0092 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 7.609,84
74.001.0093 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.797,97 6.087,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.521,97
1 TON FİYATI: 7.609,84

74.076.0093 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.821,99
74.001.0094 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.197,71 5.457,59

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.364,40
1 TON FİYATI: 6.821,99

ST52
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74.076.0094 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 7.510,38
74.001.0095 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.722,20 6.008,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.502,08
1 TON FİYATI: 7.510,38

74.076.0095 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 7.488,74
74.001.0096 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.705,71 5.990,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.497,75
1 TON FİYATI: 7.488,74

74.076.0096 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 7.456,35
74.001.0097 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.681,03 5.965,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.491,27
1 TON FİYATI: 7.456,35

74.076.0097 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 7.302,63
74.001.0098 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.563,91 5.842,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.460,53
1 TON FİYATI: 7.302,63

74.076.0098 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 7.200,28
74.001.0099 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.485,92 5.760,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.440,06
1 TON FİYATI: 7.200,28

74.076.0099 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 7.150,65
74.001.0100 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.448,11 5.720,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.430,13
1 TON FİYATI: 7.150,65

74.076.0100 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 7.175,13
74.001.0101 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.466,77 5.740,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.435,03
1 TON FİYATI: 7.175,13

74.076.0101 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 7.522,28
74.001.0102 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.731,26 6.017,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.504,46
1 TON FİYATI: 7.522,28

74.076.0102 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 8.794,45
74.001.0103 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.700,53 7.035,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.758,89
1 TON FİYATI: 8.794,45

74.076.0103 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 8.802,74
74.001.0104 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.706,85 7.042,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.760,55
1 TON FİYATI: 8.802,74

74.076.0104 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 7.277,29
74.001.0105 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.544,60 5.821,83

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.455,46
1 TON FİYATI: 7.277,29

74.076.0105 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 7.172,23
74.001.0106 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.464,56 5.737,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.434,45
1 TON FİYATI: 7.172,23

74.076.0106 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 7.070,21
74.001.0107 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.386,83 5.656,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.414,04
1 TON FİYATI: 7.070,21

74.076.0107 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 7.101,89
74.001.0108 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.410,96 5.681,51

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.420,38
1 TON FİYATI: 7.101,89

74.076.0108 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 7.115,66
74.001.0109 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.421,45 5.692,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.423,13
1 TON FİYATI: 7.115,66

74.076.0109 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 8.686,70
74.001.0110 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.618,43 6.949,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.737,34
1 TON FİYATI: 8.686,70
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74.076.0110 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 8.694,99
74.001.0111 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.624,75 6.955,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.739,00
1 TON FİYATI: 8.694,99

74.076.0111 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 7.064,84
74.001.0112 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.382,73 5.651,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.412,97
1 TON FİYATI: 7.064,84

74.076.0112 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.997,40
74.001.0113 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.331,35 5.597,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.399,48
1 TON FİYATI: 6.997,40

74.076.0113 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 7.017,95
74.001.0114 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.347,01 5.614,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.403,59
1 TON FİYATI: 7.017,95

74.076.0114 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 7.031,03
74.001.0115 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.356,97 5.624,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.406,21
1 TON FİYATI: 7.031,03

74.076.0115 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 8.686,70
74.001.0116 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.618,43 6.949,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.737,34
1 TON FİYATI: 8.686,70

74.076.0116 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 8.703,28
74.001.0117 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.631,07 6.962,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.740,66
1 TON FİYATI: 8.703,28

74.076.0117 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 7.064,34
74.001.0118 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.382,35 5.651,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.412,87
1 TON FİYATI: 7.064,34

74.076.0118 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.996,66
74.001.0119 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.330,79 5.597,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.399,33
1 TON FİYATI: 6.996,66

74.076.0119 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 7.017,20
74.001.0120 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.346,44 5.613,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.403,44
1 TON FİYATI: 7.017,20

74.076.0120 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 7.030,61
74.001.0121 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.356,66 5.624,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.406,12
1 TON FİYATI: 7.030,61

74.076.0121 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 8.686,70
74.001.0122 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.618,43 6.949,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.737,34
1 TON FİYATI: 8.686,70

74.076.0122 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 8.703,28
74.001.0123 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.631,07 6.962,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.740,66
1 TON FİYATI: 8.703,28

74.076.0123 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 6.994,75
74.001.0124 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.329,33 5.595,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.398,95
1 TON FİYATI: 6.994,75

74.076.0124 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.927,94
74.001.0125 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.278,43 5.542,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.385,59
1 TON FİYATI: 6.927,94

74.076.0125 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.948,31
74.001.0126 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.293,95 5.558,65

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.389,66
1 TON FİYATI: 6.948,31

47 / 93



 2019  YILI LİMANLAR BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.076.0126 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.961,19
74.001.0127 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.303,76 5.568,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.392,24
1 TON FİYATI: 6.961,19

74.076.0127 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 7.485,99
74.001.0128 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.703,61 5.988,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.497,20
1 TON FİYATI: 7.485,99

74.076.0128 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 7.459,33
74.001.0129 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.683,29 5.967,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.491,87
1 TON FİYATI: 7.459,33

74.076.0129 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 8.587,23
74.001.0130 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.542,65 6.869,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.717,45
1 TON FİYATI: 8.587,23

74.076.0130 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 6.927,05
74.001.0131 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.277,75 5.541,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.385,41
1 TON FİYATI: 6.927,05

74.076.0131 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.947,01
74.001.0132 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.292,96 5.557,61

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.389,40
1 TON FİYATI: 6.947,01

74.076.0132 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.936,99
74.001.0133 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.285,33 5.549,59

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.387,40
1 TON FİYATI: 6.936,99

74.076.0133 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 7.485,10
74.001.0134 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.702,93 5.988,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.497,02
1 TON FİYATI: 7.485,10

74.076.0134 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 7.450,13
74.001.0135 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.676,29 5.960,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.490,03
1 TON FİYATI: 7.450,13

74.076.0135 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 7.475,40
74.001.0136 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.695,54 5.980,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.495,08
1 TON FİYATI: 7.475,40

74.076.0136 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 8.595,51
74.001.0137 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 6.548,97 6.876,41

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.719,10
1 TON FİYATI: 8.595,51

74.076.0137 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.946,79
74.001.0138 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.292,80 5.557,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.389,36
1 TON FİYATI: 6.946,79

74.076.0138 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.936,51
74.001.0139 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.284,96 5.549,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.387,30
1 TON FİYATI: 6.936,51

74.076.0139 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.907,33
74.001.0140 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.262,72 5.525,86

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.381,47
1 TON FİYATI: 6.907,33

74.076.0140 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.883,78
74.001.0141 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.244,78 5.507,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.376,76
1 TON FİYATI: 6.883,78

74.076.0141 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 7.474,69
74.001.0142 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.695,00 5.979,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.494,94
1 TON FİYATI: 7.474,69
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74.076.0142 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.454,99
74.001.0143 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.679,99 5.963,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.491,00
1 TON FİYATI: 7.454,99

74.076.0143 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.444,50
74.001.0144 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.672,00 5.955,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.488,90
1 TON FİYATI: 7.444,50

74.076.0144 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 6.946,61
74.001.0145 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.292,66 5.557,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.389,32
1 TON FİYATI: 6.946,61

74.076.0145 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.936,13
74.001.0146 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.284,67 5.548,90

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.387,23
1 TON FİYATI: 6.936,13

74.076.0146 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.930,78
74.001.0147 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.280,59 5.544,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.386,16
1 TON FİYATI: 6.930,78

74.076.0147 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.907,44
74.001.0148 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.262,81 5.525,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.381,49
1 TON FİYATI: 6.907,44

74.076.0148 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 7.474,10
74.001.0149 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.694,55 5.979,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.494,82
1 TON FİYATI: 7.474,10

74.076.0149 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.454,40
74.001.0150 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.679,55 5.963,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.490,88
1 TON FİYATI: 7.454,40

74.076.0150 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.443,91
74.001.0151 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.671,55 5.955,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.488,78
1 TON FİYATI: 7.443,91

74.076.0151 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 6.935,44
74.001.0152 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.284,14 5.548,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.387,09
1 TON FİYATI: 6.935,44

74.076.0152 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.882,65
74.001.0153 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.243,92 5.506,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.376,53
1 TON FİYATI: 6.882,65

74.076.0153 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.895,03
74.001.0154 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.253,35 5.516,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.379,01
1 TON FİYATI: 6.895,03

74.076.0154 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 7.473,61
74.001.0155 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.694,18 5.978,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.494,72
1 TON FİYATI: 7.473,61

74.076.0155 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.453,91
74.001.0156 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.679,17 5.963,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.490,78
1 TON FİYATI: 7.453,91

74.076.0156 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.443,43
74.001.0157 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.671,18 5.954,74

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.488,69
1 TON FİYATI: 7.443,43

74.076.0157 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.894,29
74.001.0158 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.252,79 5.515,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.378,86
1 TON FİYATI: 6.894,29
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74.076.0158 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.876,43
74.001.0159 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.239,18 5.501,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.375,29
1 TON FİYATI: 6.876,43

74.076.0159 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 7.423,46
74.001.0160 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … 93,60 1,05 5.655,98 5.938,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.484,69
1 TON FİYATI: 7.423,46

74.076.0160 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.403,76
74.001.0161 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.640,97 5.923,01

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.480,75
1 TON FİYATI: 7.403,76

74.076.0161 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.393,28
74.001.0162 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.632,97 5.914,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.478,66
1 TON FİYATI: 7.393,28

74.076.0162 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 6.869,98
74.001.0163 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.234,27 5.495,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.374,00
1 TON FİYATI: 6.869,98

74.076.0163 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.876,00
74.001.0164 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.238,86 5.500,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.375,20
1 TON FİYATI: 6.876,00

74.076.0164 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 7.423,11
74.001.0165 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.655,70 5.938,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.484,62
1 TON FİYATI: 7.423,11

74.076.0165 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.403,41
74.001.0166 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.640,69 5.922,73

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.480,68
1 TON FİYATI: 7.403,41

74.076.0166 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.392,93
74.001.0167 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.632,70 5.914,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.478,59
1 TON FİYATI: 7.392,93

74.076.0167 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.875,96
74.001.0168 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.238,83 5.500,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.375,19
1 TON FİYATI: 6.875,96

74.076.0168 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 7.422,80
74.001.0169 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.655,47 5.938,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.484,56
1 TON FİYATI: 7.422,80

74.076.0169 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.403,10
74.001.0170 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.640,46 5.922,48

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.480,62
1 TON FİYATI: 7.403,10

74.076.0170 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.392,61
74.001.0171 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.632,47 5.914,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.478,52
1 TON FİYATI: 7.392,61

74.076.0171 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 6.875,63
74.001.0172 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.238,57 5.500,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.375,13
1 TON FİYATI: 6.875,63

74.076.0172 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.913,51
74.001.0173 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.267,44 5.530,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.382,70
1 TON FİYATI: 6.913,51

74.076.0173 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.402,84
74.001.0174 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.640,26 5.922,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.480,57
1 TON FİYATI: 7.402,84
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74.076.0174 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.392,35
74.001.0175 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.632,27 5.913,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.478,47
1 TON FİYATI: 7.392,35

74.076.0175 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 6.913,26
74.001.0176 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.267,25 5.530,61

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.382,65
1 TON FİYATI: 6.913,26

74.076.0176 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.402,61
74.001.0177 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.640,08 5.922,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.480,52
1 TON FİYATI: 7.402,61

74.076.0177 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.392,11
74.001.0178 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.632,09 5.913,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.478,42
1 TON FİYATI: 7.392,11

74.076.0178 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 7.402,40
74.001.0179 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.639,92 5.921,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.480,48
1 TON FİYATI: 7.402,40

74.076.0179 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.391,90
74.001.0180 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.631,93 5.913,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.478,38
1 TON FİYATI: 7.391,90

74.076.0180 80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 7.391,55
74.001.0181 80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 5.631,66 5.913,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.478,31
1 TON FİYATI: 7.391,55

74.076.0181 ÇELİK BORU KAZIKLARIN MANİPLASYONU TON 214,93
74.090.0013 KAZIK BAŞLIK VE ÇARIKLARININ YAPILMASI YERİNE KONMASI KG 0,9 12,15 10,94
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14 11,50 161,00

171,94
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 42,99

1 TON FİYATI: 214,93

74.077.0001 12" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 208,43
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,45 32,21 46,70
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 25 0,23 5,75
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 1,45 15,70 22,77
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1,45 12,85 18,63
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 1,45 15,70 22,77
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 1,45 11,70 16,97
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,9 11,50 33,35

166,94
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 41,74

1 EK FİYATI: 208,68

74.077.0002 12" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 259,03
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,8 32,21 57,98
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 31 0,23 7,13
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 1,8 15,70 28,26
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1,8 12,85 23,13
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 1,8 15,70 28,26
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 1,8 11,70 21,06
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,6 11,50 41,40

207,22
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 51,81

1 EK FİYATI: 259,03

74.077.0003 12" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 309,26
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,15 32,21 69,25
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 37 0,23 8,51
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,15 15,70 33,76
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,15 12,85 27,63
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,15 15,70 33,76
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,15 11,70 25,16
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,29 11,50 49,34

247,41
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 61,85

1 EK FİYATI: 309,26
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74.077.0004 16" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 280,48
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,95 32,21 62,81
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 34 0,23 7,71
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 1,95 15,70 30,62
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1,95 12,85 25,06
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 1,95 15,70 30,62
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 1,95 11,70 22,82
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,89 11,50 44,74

224,38
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 56,10

1 EK FİYATI: 280,48

74.077.0005 16" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 348,24
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,42 32,21 77,95
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 42 0,23 9,59
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,42 15,70 37,99
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,42 12,85 31,10
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,42 15,70 37,99
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,42 11,70 28,31
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,84 11,50 55,66

278,59
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 69,65

1 EK FİYATI: 348,24

74.077.0006 16" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 415,88
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,89 32,21 93,09
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 50 0,23 11,45
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,89 15,70 45,37
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,89 12,85 37,14
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,89 15,70 45,37
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,89 11,70 33,81
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,78 11,50 66,47

332,70
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 83,18

1 EK FİYATI: 415,88

74.077.0007 20" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 351,13
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,44 32,21 78,59
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 42 0,23 9,67
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,44 15,70 38,31
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,44 12,85 31,35
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,44 15,70 38,31
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,44 11,70 28,55
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,88 11,50 56,12

280,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 70,23

1 EK FİYATI: 351,13

74.077.0008 20" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 437,48
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 3,04 32,21 97,92
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 52 0,23 12,05
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 3,04 15,70 47,73
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 3,04 12,85 39,06
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 3,04 15,70 47,73
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 3,04 11,70 35,57
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,08 11,50 69,92

349,98
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 87,50

1 EK FİYATI: 437,48

74.077.0009 20" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 522,99
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 3,63 32,21 117,06
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 63 0,23 14,40
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 3,63 15,70 57,06
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 3,63 12,85 46,70
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 3,63 15,70 57,06
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 3,63 11,70 42,52
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,27 11,50 83,59

418,39
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 104,60

1 EK FİYATI: 522,99
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74.077.0010 20" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 607,68
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,22 32,21 136,02
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 73 0,23 16,73
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,22 15,70 66,30
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,22 12,85 54,26
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,22 15,70 66,30
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,22 11,70 49,41
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,45 11,50 97,12

486,14
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 121,54

1 EK FİYATI: 607,68

74.077.0011 20" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 691,66
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,81 32,21 154,82
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 83 0,23 19,04
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,81 15,70 75,46
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,81 12,85 61,76
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,81 15,70 75,46
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,81 11,70 56,24
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 9,61 11,50 110,55

553,33
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 138,33

1 EK FİYATI: 691,66

74.077.0012 20" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 774,95
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,39 32,21 173,46
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 93 0,23 21,33
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,39 15,70 84,55
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,39 12,85 69,20
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,39 15,70 84,55
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,39 11,70 63,01
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,77 11,50 123,86

619,96
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 154,99

1 EK FİYATI: 774,95

74.077.0013 20" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 857,55
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,96 32,21 191,95
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 103 0,23 23,61
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,96 15,70 93,56
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,96 12,85 76,58
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,96 15,70 93,56
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,96 11,70 69,72
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,92 11,50 137,06

686,04
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 171,51

1 EK FİYATI: 857,55

74.077.0014 24" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 422,88
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,94 32,21 94,65
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 51 0,23 11,64
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,94 15,70 46,14
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,94 12,85 37,76
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,94 15,70 46,14
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,94 11,70 34,38
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,88 11,50 67,59

338,30
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 84,58

1 EK FİYATI: 422,88
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74.077.0015 24" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 526,81
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 3,66 32,21 117,92
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 63 0,23 14,50
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 3,66 15,70 57,48
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 3,66 12,85 47,04
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 3,66 15,70 57,48
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 3,66 11,70 42,83
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,32 11,50 84,20

421,45
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 105,36

1 EK FİYATI: 526,81

74.077.0016 24" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 630,09
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,38 32,21 141,04
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 75 0,23 17,34
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,38 15,70 68,74
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,38 12,85 56,27
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,38 15,70 68,74
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,38 11,70 51,23
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,76 11,50 100,71

504,07
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 126,02

1 EK FİYATI: 630,09

74.077.0017 24" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 732,64
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,09 32,21 163,99
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 88 0,23 20,17
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,09 15,70 79,93
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,09 12,85 65,42
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,09 15,70 79,93
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,09 11,70 59,57
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,18 11,50 117,10

586,11
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 146,53

1 EK FİYATI: 732,64

74.077.0018 24" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 834,51
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,80 32,21 186,79
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 100 0,23 22,97
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,80 15,70 91,05
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,80 12,85 74,52
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,80 15,70 91,05
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,80 11,70 67,85
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,60 11,50 133,38

667,61
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 166,90

1 EK FİYATI: 834,51

74.077.0019 24" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 935,65
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,50 32,21 209,43
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 112 0,23 25,76
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,50 15,70 102,08
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,50 12,85 83,55
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,50 15,70 102,08
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,50 11,70 76,07
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,00 11,50 149,55

748,52
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 187,13

1 EK FİYATI: 935,65
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74.077.0020 24" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.036,09
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,20 32,21 231,91
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 124 0,23 28,52
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,20 15,70 113,04
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,20 12,85 92,52
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,20 15,70 113,04
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,20 11,70 84,24
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14,40 11,50 165,60

828,87
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 207,22

1 EK FİYATI: 1.036,09

74.077.0021 28" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 616,10
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,28 32,21 137,90
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 74 0,23 16,96
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,28 15,70 67,22
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,28 12,85 55,02
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,28 15,70 67,22
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,28 11,70 50,09
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,56 11,50 98,47

492,88
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 123,22

1 EK FİYATI: 616,10

74.077.0022 28" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 737,20
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,12 32,21 165,01
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 88 0,23 20,29
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,12 15,70 80,43
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,12 12,85 65,83
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,12 15,70 80,43
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,12 11,70 59,94
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,25 11,50 117,83

589,76
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 147,44

1 EK FİYATI: 737,20

74.077.0023 28" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 857,63
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,96 32,21 191,96
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 103 0,23 23,61
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,96 15,70 93,57
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,96 12,85 76,58
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,96 15,70 93,57
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,96 11,70 69,73
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,92 11,50 137,08

686,10
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 171,53

1 EK FİYATI: 857,63

74.077.0024 28" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 977,33
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,79 32,21 218,76
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 117 0,23 26,90
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,79 15,70 106,63
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,79 12,85 87,27
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,79 15,70 106,63
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,79 11,70 79,46
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,58 11,50 156,21

781,86
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 195,47

1 EK FİYATI: 977,33

74.077.0025 28" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.096,34
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,62 32,21 245,40
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 131 0,23 30,18
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,62 15,70 119,61
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,62 12,85 97,90
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,62 15,70 119,61
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,62 11,70 89,14
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,24 11,50 175,23

877,07
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 219,27

1 EK FİYATI: 1.096,34
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74.077.0026 28" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.214,64
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,44 32,21 271,88
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 145 0,23 33,43
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,44 15,70 132,52
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,44 12,85 108,46
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,44 15,70 132,52
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,44 11,70 98,76
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16,88 11,50 194,14

971,71
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 242,93

1 EK FİYATI: 1.214,64

74.077.0027 30" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 660,75
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,59 32,21 147,90
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 79 0,23 18,19
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,59 15,70 72,09
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,59 12,85 59,00
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,59 15,70 72,09
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,59 11,70 53,72
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 9,18 11,50 105,61

528,60
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 132,15

1 EK FİYATI: 660,75

74.077.0028 30" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 790,78
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,50 32,21 177,00
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 95 0,23 21,77
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,50 15,70 86,28
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,50 12,85 70,61
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,50 15,70 86,28
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,50 11,70 64,29
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,99 11,50 126,39

632,62
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 158,16

1 EK FİYATI: 790,78

74.077.0029 30" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 920,11
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,39 32,21 205,95
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 110 0,23 25,33
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,39 15,70 100,39
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,39 12,85 82,16
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,39 15,70 100,39
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,39 11,70 74,81
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 12,79 11,50 147,06

736,09
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 184,02

1 EK FİYATI: 920,11

74.077.0030 30" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.048,74
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,29 32,21 234,74
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 126 0,23 28,87
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,29 15,70 114,42
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,29 12,85 93,65
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,29 15,70 114,42
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,29 11,70 85,27
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14,58 11,50 167,62

838,99
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 209,75

1 EK FİYATI: 1.048,74
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74.077.0031 30" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.176,68
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,18 32,21 263,38
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 141 0,23 32,39
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,18 15,70 128,38
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,18 12,85 105,07
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,18 15,70 128,38
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,18 11,70 95,67
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16,35 11,50 188,07

941,34
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 235,34

1 EK FİYATI: 1.176,68

74.077.0032 30" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.303,89
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,06 32,21 291,86
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 156 0,23 35,89
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,06 15,70 142,26
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,06 12,85 116,43
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,06 15,70 142,26
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,06 11,70 106,01
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18,12 11,50 208,40

1.043,11
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 260,78

1 EK FİYATI: 1.303,89

74.077.0033 32" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 705,39
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,90 32,21 157,89
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 84 0,23 19,42
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,90 15,70 76,96
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,90 12,85 62,99
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,90 15,70 76,96
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,90 11,70 57,35
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 9,80 11,50 112,74

564,31
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 141,08

1 EK FİYATI: 705,39

74.077.0034 32" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 844,34
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,87 32,21 188,99
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 101 0,23 23,24
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,87 15,70 92,12
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,87 12,85 75,40
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,87 15,70 92,12
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,87 11,70 68,65
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,73 11,50 134,95

675,47
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 168,87

1 EK FİYATI: 844,34

74.077.0035 32" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 982,59
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,83 32,21 219,94
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 118 0,23 27,05
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,83 15,70 107,20
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,83 12,85 87,74
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,83 15,70 107,20
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,83 11,70 79,89
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,66 11,50 157,05

786,07
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 196,52

1 EK FİYATI: 982,59

74.077.0036 32" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.120,16
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,78 32,21 250,73
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 134 0,23 30,83
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,78 15,70 122,21
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,78 12,85 100,03
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,78 15,70 122,21
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,78 11,70 91,08
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,57 11,50 179,04

896,13
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 224,03

1 EK FİYATI: 1.120,16
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74.077.0037 32" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.257,00
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,74 32,21 281,36
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 150 0,23 34,60
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,74 15,70 137,14
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,74 12,85 112,25
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,74 15,70 137,14
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,74 11,70 102,20
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17,47 11,50 200,91

1.005,60
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 251,40

1 EK FİYATI: 1.257,00

74.077.0038 32" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.393,18
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,68 32,21 311,84
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 167 0,23 38,35
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,68 15,70 152,00
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,68 12,85 124,41
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,68 15,70 152,00
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,68 11,70 113,27
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 19,36 11,50 222,67

1.114,54
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 278,64

1 EK FİYATI: 1.393,18

74.077.0039 32" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.528,64
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,62 32,21 342,16
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 183 0,23 42,08
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,62 15,70 166,78
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,62 12,85 136,50
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,62 15,70 166,78
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,62 11,70 124,29
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,25 11,50 244,32

1.222,91
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 305,73

1 EK FİYATI: 1.528,64

74.077.0040 36" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 951,46
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,61 32,21 212,97
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 114 0,23 26,19
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,61 15,70 103,81
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,61 12,85 84,96
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,61 15,70 103,81
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,61 11,70 77,36
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,22 11,50 152,07

761,17
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 190,29

1 EK FİYATI: 951,46

74.077.0041 36" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.107,58
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,70 32,21 247,91
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 133 0,23 30,49
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,70 15,70 120,84
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,70 12,85 98,90
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,70 15,70 120,84
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,70 11,70 90,05
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,39 11,50 177,03

886,06
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 221,52

1 EK FİYATI: 1.107,58
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74.077.0042 36" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.263,01
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,78 32,21 282,70
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 151 0,23 34,77
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,78 15,70 137,80
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,78 12,85 112,78
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,78 15,70 137,80
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,78 11,70 102,69
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17,55 11,50 201,87

1.010,41
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 252,60

1 EK FİYATI: 1.263,01

74.077.0043 36" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.417,69
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,85 32,21 317,33
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 170 0,23 39,02
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,85 15,70 154,67
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,85 12,85 126,60
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,85 15,70 154,67
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,85 11,70 115,27
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 19,70 11,50 226,59

1.134,15
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 283,54

1 EK FİYATI: 1.417,69

74.077.0044 36" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.571,71
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,92 32,21 351,80
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 188 0,23 43,26
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,92 15,70 171,48
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,92 12,85 140,35
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,92 15,70 171,48
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,92 11,70 127,79
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,84 11,50 251,21

1.257,37
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 314,34

1 EK FİYATI: 1.571,71

74.077.0045 36" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.725,00
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 11,99 32,21 386,12
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 206 0,23 47,48
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 11,99 15,70 188,20
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 11,99 12,85 154,04
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 11,99 15,70 188,20
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 11,99 11,70 140,25
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 23,97 11,50 275,71

1.380,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 345,00

1 EK FİYATI: 1.725,00

74.077.0046 36" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.877,60
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,05 32,21 420,27
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 225 0,23 51,68
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,05 15,70 204,85
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,05 12,85 167,67
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,05 15,70 204,85
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,05 11,70 152,66
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,10 11,50 300,10

1.502,08
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 375,52

1 EK FİYATI: 1.877,60
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74.077.0047 40" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.232,54
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,57 32,21 275,89
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 148 0,23 33,93
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,57 15,70 134,47
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,57 12,85 110,06
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,57 15,70 134,47
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,57 11,70 100,21
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17,13 11,50 197,00

986,03
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 246,51

1 EK FİYATI: 1.232,54

74.077.0048 40" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.405,83
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,77 32,21 314,67
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 168 0,23 38,70
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,77 15,70 153,38
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,77 12,85 125,54
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,77 15,70 153,38
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,77 11,70 114,30
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 19,54 11,50 224,69

1.124,66
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 281,17

1 EK FİYATI: 1.405,83

74.077.0049 40" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.578,41
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,97 32,21 353,30
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 189 0,23 43,45
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,97 15,70 172,21
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,97 12,85 140,95
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,97 15,70 172,21
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,97 11,70 128,33
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,94 11,50 252,28

1.262,73
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 315,68

1 EK FİYATI: 1.578,41

74.077.0050 40" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.750,25
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,16 32,21 391,76
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 209 0,23 48,18
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,16 15,70 190,96
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,16 12,85 156,29
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,16 15,70 190,96
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,16 11,70 142,31
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 24,33 11,50 279,74

1.400,20
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 350,05

1 EK FİYATI: 1.750,25

74.077.0051 40" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.921,41
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,35 32,21 430,08
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 230 0,23 52,89
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,35 15,70 209,63
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,35 12,85 171,58
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,35 15,70 209,63
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,35 11,70 156,22
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,70 11,50 307,10

1.537,13
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 384,28

1 EK FİYATI: 1.921,41
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74.077.0052 40" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.091,88
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,54 32,21 468,23
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 250 0,23 57,58
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,54 15,70 228,23
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,54 12,85 186,80
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,54 15,70 228,23
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,54 11,70 170,08
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,07 11,50 334,35

1.673,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 418,38

1 EK FİYATI: 2.091,88

74.077.0053 40" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.176,84
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,13 32,21 487,25
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 261 0,23 59,92
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,13 15,70 237,50
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,13 12,85 194,38
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,13 15,70 237,50
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,13 11,70 176,99
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,25 11,50 347,93

1.741,47
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 435,37

1 EK FİYATI: 2.176,84

74.077.0054 44" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.357,53
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,43 32,21 303,86
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 162 0,23 37,37
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,43 15,70 148,11
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,43 12,85 121,22
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,43 15,70 148,11
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,43 11,70 110,37
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18,87 11,50 216,98

1.086,02
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 271,51

1 EK FİYATI: 1.357,53

74.077.0055 44" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.548,64
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,76 32,21 346,64
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 185 0,23 42,63
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,76 15,70 168,96
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,76 12,85 138,29
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,76 15,70 168,96
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,76 11,70 125,91
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,52 11,50 247,52

1.238,91
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 309,73

1 EK FİYATI: 1.548,64

74.077.0056 44" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.739,08
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,09 32,21 389,26
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 208 0,23 47,87
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,09 15,70 189,74
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,09 12,85 155,29
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,09 15,70 189,74
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,09 11,70 141,40
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 24,17 11,50 277,96

1.391,26
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 347,82

1 EK FİYATI: 1.739,08
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74.077.0057 44" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.928,80
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,40 32,21 431,73
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 231 0,23 53,09
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,40 15,70 210,44
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,40 12,85 172,24
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,40 15,70 210,44
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,40 11,70 156,82
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,81 11,50 308,28

1.543,04
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 385,76

1 EK FİYATI: 1.928,80

74.077.0058 44" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.117,81
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,72 32,21 474,04
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 253 0,23 58,30
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,72 15,70 231,06
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,72 12,85 189,11
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,72 15,70 231,06
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,72 11,70 172,19
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,43 11,50 338,49

1.694,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 423,56

1 EK FİYATI: 2.117,81

74.077.0059 44" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.306,11
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,03 32,21 516,19
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 276 0,23 63,48
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,03 15,70 251,60
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,03 12,85 205,93
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,03 15,70 251,60
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,03 11,70 187,50
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 32,05 11,50 368,59

1.844,89
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 461,22

1 EK FİYATI: 2.306,11

74.077.0060 44" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.400,00
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,68 32,21 537,20
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 287 0,23 66,06
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,68 15,70 261,85
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,68 12,85 214,31
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,68 15,70 261,85
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,68 11,70 195,13
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 33,36 11,50 383,60

1.920,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 480,00

1 EK FİYATI: 2.400,00

74.077.0061 48" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.691,49
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 11,75 32,21 378,61
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 202 0,23 46,56
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 11,75 15,70 184,55
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 11,75 12,85 151,04
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 11,75 15,70 184,55
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 11,75 11,70 137,53
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 23,51 11,50 270,35

1.353,19
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 338,30

1 EK FİYATI: 1.691,49

74.077.0062 48" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.899,75
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,20 32,21 425,23
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 227 0,23 52,29
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,20 15,70 207,27
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,20 12,85 169,64
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,20 15,70 207,27
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,20 11,70 154,46
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,40 11,50 303,64

1.519,80
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 379,95

1 EK FİYATI: 1.899,75

62 / 93



 2019  YILI LİMANLAR BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.077.0063 48" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.107,33
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,64 32,21 471,69
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 252 0,23 58,01
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,64 15,70 229,91
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,64 12,85 188,18
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,64 15,70 229,91
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,64 11,70 171,34
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,29 11,50 336,82

1.685,86
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 421,47

1 EK FİYATI: 2.107,33

74.077.0064 48" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.314,18
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,08 32,21 517,99
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 277 0,23 63,70
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,08 15,70 252,48
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,08 12,85 206,65
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,08 15,70 252,48
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,08 11,70 188,16
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 32,16 11,50 369,88

1.851,34
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 462,84

1 EK FİYATI: 2.314,18

74.077.0065 48" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.520,36
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 17,51 32,21 564,14
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 302 0,23 69,38
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 17,51 15,70 274,98
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 17,51 12,85 225,06
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 17,51 15,70 274,98
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 17,51 11,70 204,92
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 35,03 11,50 402,83

2.016,29
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 504,07

1 EK FİYATI: 2.520,36

74.077.0066 48" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.623,18
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,23 32,21 587,16
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 314 0,23 72,21
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,23 15,70 286,19
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,23 12,85 234,24
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,23 15,70 286,19
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,23 11,70 213,28
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,46 11,50 419,27

2.098,54
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 524,64

1 EK FİYATI: 2.623,18

74.077.0067 52" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.060,45
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,32 32,21 461,20
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 247 0,23 56,72
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,32 15,70 224,80
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,32 12,85 183,99
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,32 15,70 224,80
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,32 11,70 167,53
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 28,64 11,50 329,32

1.648,36
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 412,09

1 EK FİYATI: 2.060,45
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74.077.0068 52" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.285,84
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,88 32,21 511,65
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 274 0,23 62,92
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,88 15,70 249,39
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,88 12,85 204,12
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,88 15,70 249,39
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,88 11,70 185,85
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 31,77 11,50 365,35

1.828,67
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 457,17

1 EK FİYATI: 2.285,84

74.077.0069 52" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.510,58
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 17,45 32,21 561,95
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 300 0,23 69,11
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 17,45 15,70 273,91
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 17,45 12,85 224,19
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 17,45 15,70 273,91
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 17,45 11,70 204,12
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 34,89 11,50 401,27

2.008,46
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 502,12

1 EK FİYATI: 2.510,58

74.077.0070 52" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.734,60
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,00 32,21 612,10
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 327 0,23 75,27
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,00 15,70 298,35
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,00 12,85 244,19
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,00 15,70 298,35
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,00 11,70 222,34
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 38,01 11,50 437,08

2.187,68
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 546,92

1 EK FİYATI: 2.734,60

74.077.0071 52" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.846,34
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,78 32,21 637,11
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 341 0,23 78,35
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,78 15,70 310,54
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,78 12,85 254,17
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,78 15,70 310,54
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,78 11,70 231,42
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 39,56 11,50 454,94

2.277,07
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 569,27

1 EK FİYATI: 2.846,34

74.077.0072 56" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.221,13
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,44 32,21 497,16
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 266 0,23 61,14
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,44 15,70 242,33
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,44 12,85 198,34
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,44 15,70 242,33
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,44 11,70 180,59
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,87 11,50 355,01

1.776,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 444,23

1 EK FİYATI: 2.221,13
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74.077.0073 56" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.464,40
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 17,13 32,21 551,62
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 295 0,23 67,84
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 17,13 15,70 268,87
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 17,13 12,85 220,06
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 17,13 15,70 268,87
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 17,13 11,70 200,37
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 34,25 11,50 393,89

1.971,52
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 492,88

1 EK FİYATI: 2.464,40

74.077.0074 56" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.706,98
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,81 32,21 605,91
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 324 0,23 74,51
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,81 15,70 295,34
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,81 12,85 241,73
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,81 15,70 295,34
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,81 11,70 220,09
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 37,62 11,50 432,66

2.165,58
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 541,40

1 EK FİYATI: 2.706,98

74.077.0075 56" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.948,85
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 20,49 32,21 660,05
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 353 0,23 81,17
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 20,49 15,70 321,73
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 20,49 12,85 263,32
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 20,49 15,70 321,73
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 20,49 11,70 239,76
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40,98 11,50 471,32

2.359,08
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 589,77

1 EK FİYATI: 2.948,85

74.077.0076 56" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.069,51
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 21,33 32,21 687,06
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 367 0,23 84,49
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 21,33 15,70 334,89
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 21,33 12,85 274,10
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 21,33 15,70 334,89
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 21,33 11,70 249,57
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 42,66 11,50 490,61

2.455,61
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 613,90

1 EK FİYATI: 3.069,51

74.077.0077 60" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.642,95
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,37 32,21 591,58
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 316 0,23 72,75
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,37 15,70 288,35
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,37 12,85 236,01
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,37 15,70 288,35
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,37 11,70 214,89
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,73 11,50 422,43

2.114,36
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 528,59

1 EK FİYATI: 2.642,95
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74.077.0078 60" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.903,38
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 20,18 32,21 649,87
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 347 0,23 79,92
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 20,18 15,70 316,77
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 20,18 12,85 259,26
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 20,18 15,70 316,77
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 20,18 11,70 236,06
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40,35 11,50 464,05

2.322,70
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 580,68

1 EK FİYATI: 2.903,38

74.077.0079 60" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.163,10
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 21,98 32,21 708,01
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 379 0,23 87,07
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 21,98 15,70 345,10
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 21,98 12,85 282,46
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 21,98 15,70 345,10
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 21,98 11,70 257,18
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 43,96 11,50 505,56

2.530,48
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 632,62

1 EK FİYATI: 3.163,10

74.077.0080 60" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.292,70
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 22,88 32,21 737,02
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 394 0,23 90,64
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 22,88 15,70 359,24
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 22,88 12,85 294,03
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 22,88 15,70 359,24
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 22,88 11,70 267,71
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 45,76 11,50 526,28

2.634,16
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 658,54

1 EK FİYATI: 3.292,70

74.077.0081 64" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.821,48
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,61 32,21 631,54
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 338 0,23 77,67
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,61 15,70 307,83
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,61 12,85 251,95
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,61 15,70 307,83
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,61 11,70 229,40
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 39,21 11,50 450,96

2.257,18
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 564,30

1 EK FİYATI: 2.821,48

74.077.0082 64" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.099,76
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 21,54 32,21 693,83
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 371 0,23 85,33
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 21,54 15,70 338,19
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 21,54 12,85 276,80
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 21,54 15,70 338,19
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 21,54 11,70 252,03
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 43,08 11,50 495,44

2.479,81
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 619,95

1 EK FİYATI: 3.099,76
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74.077.0083 64" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.377,36
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 23,47 32,21 755,96
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 404 0,23 92,97
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 23,47 15,70 368,48
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 23,47 12,85 301,59
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 23,47 15,70 368,48
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 23,47 11,70 274,60
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 46,94 11,50 539,81

2.701,89
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 675,47

1 EK FİYATI: 3.377,36

74.077.0084 64" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.515,88
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 24,43 32,21 786,97
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 421 0,23 96,78
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 24,43 15,70 383,59
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 24,43 12,85 313,96
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 24,43 15,70 383,59
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 24,43 11,70 285,86
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 48,86 11,50 561,95

2.812,70
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 703,18

1 EK FİYATI: 3.515,88

74.077.0085 68" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.296,16
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 22,91 32,21 737,79
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 394 0,23 90,73
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 22,91 15,70 359,62
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 22,91 12,85 294,34
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 22,91 15,70 359,62
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 22,91 11,70 268,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 45,81 11,50 526,83

2.636,93
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 659,23

1 EK FİYATI: 3.296,16

74.077.0086 68" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.591,59
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 24,96 32,21 803,92
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 430 0,23 98,86
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 24,96 15,70 391,85
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 24,96 12,85 320,72
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 24,96 15,70 391,85
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 24,96 11,70 292,02
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 49,92 11,50 574,05

2.873,27
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 718,32

1 EK FİYATI: 3.591,59

74.077.0087 68" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.739,05
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 25,98 32,21 836,92
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 447 0,23 102,92
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 25,98 15,70 407,94
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 25,98 12,85 333,89
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 25,98 15,70 407,94
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 25,98 11,70 304,01
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 51,97 11,50 597,62

2.991,24
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 747,81

1 EK FİYATI: 3.739,05
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74.077.0088 72" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.805,85
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 26,45 32,21 851,88
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 455 0,23 104,76
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 26,45 15,70 415,23
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 26,45 12,85 339,85
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 26,45 15,70 415,23
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 26,45 11,70 309,44
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 52,90 11,50 608,29

3.044,68
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 761,17

1 EK FİYATI: 3.805,85

74.077.0089 72" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.962,24
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 27,53 32,21 886,88
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 474 0,23 109,07
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 27,53 15,70 432,29
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 27,53 12,85 353,82
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 27,53 15,70 432,29
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 27,53 11,70 322,15
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 55,07 11,50 633,29

3.169,79
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 792,45

1 EK FİYATI: 3.962,24

74.077.0090 80" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.408,58
74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 30,64 32,21 986,79
10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 528 0,23 121,35
10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 30,64 15,70 480,99
10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 30,64 12,85 393,67
10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 30,64 15,70 480,99
10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 30,64 11,70 358,44
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 61,27 11,50 704,63

3.526,86
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 881,72

1 EK FİYATI: 4.408,58

74.078.0001 12"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 57,20
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,270 169,60 45,76

45,76
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,44

1 MT FİYATI: 57,20

74.078.0002 12"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 71,02
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,335 169,60 56,82

56,82
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,20

1 MT FİYATI: 71,02

74.078.0003 12"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 84,65
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,399 169,60 67,72

67,72
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,93

1 MT FİYATI: 84,65

74.078.0004 16"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 66,78
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,315 169,60 53,42

53,42
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,36

1 MT FİYATI: 66,78

74.078.0005 16"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 80,56
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,380 169,60 64,45

64,45
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,11

1 MT FİYATI: 80,56
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74.078.0006 16"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 94,13
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,444 169,60 75,30

75,30
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,83

1 MT FİYATI: 94,13

74.078.0007 20"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 76,33
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,360 169,60 61,06

61,06
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,27

1 MT FİYATI: 76,33

74.078.0008 20"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 90,10
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,425 169,60 72,08

72,08
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,02

1 MT FİYATI: 90,10

74.078.0009 20"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 103,66
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,489 169,60 82,93

82,93
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,73

1 MT FİYATI: 103,66

74.078.0010 20"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 120,46
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,568 169,60 96,37

96,37
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 24,09

1 MT FİYATI: 120,46

74.078.0011 20"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 137,11
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,647 169,60 109,69

109,69
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 27,42

1 MT FİYATI: 137,11

74.078.0012 20"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 153,63
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,725 169,60 122,90

122,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 30,73

1 MT FİYATI: 153,63

74.078.0013 20"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 169,99
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,802 169,60 135,99

135,99
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 34,00

1 MT FİYATI: 169,99

74.078.0014 24"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 85,86
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,405 169,60 68,69

68,69
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 17,17

1 MT FİYATI: 85,86

74.078.0015 24"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 99,64
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,470 169,60 79,71

79,71
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,93

1 MT FİYATI: 99,64

74.078.0016 24"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 113,21
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,534 169,60 90,57

90,57
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,64

1 MT FİYATI: 113,21
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74.078.0017 24"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 149,04
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,703 169,60 119,23

119,23
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 29,81

1 MT FİYATI: 149,04

74.078.0018 24"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 165,58
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,781 169,60 132,46

132,46
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 33,12

1 MT FİYATI: 165,58

74.078.0019 24"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 182,11
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,859 169,60 145,69

145,69
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 36,42

1 MT FİYATI: 182,11

74.078.0020 24"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 198,65
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,937 169,60 158,92

158,92
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 39,73

1 MT FİYATI: 198,65

74.078.0021 28"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 109,18
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,515 169,60 87,34

87,34
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,84

1 MT FİYATI: 109,18

74.078.0022 28"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 122,75
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,579 169,60 98,20

98,20
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 24,55

1 MT FİYATI: 122,75

74.078.0023 28"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 158,58
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,748 169,60 126,86

126,86
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 31,72

1 MT FİYATI: 158,58

74.078.0024 28"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 175,11
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,826 169,60 140,09

140,09
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 35,02

1 MT FİYATI: 175,11

74.078.0025 28"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 191,65
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,904 169,60 153,32

153,32
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 38,33

1 MT FİYATI: 191,65

74.078.0026 28"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 207,98
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,981 169,60 166,38

166,38
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 41,60

1 MT FİYATI: 207,98

74.078.0027 30"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 113,85
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,537 169,60 91,08

91,08
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,77

1 MT FİYATI: 113,85
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74.078.0028 30"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 127,41
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,601 169,60 101,93

101,93
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 25,48

1 MT FİYATI: 127,41

74.078.0029 30"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 163,24
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,770 169,60 130,59

130,59
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 32,65

1 MT FİYATI: 163,24

74.078.0030 30"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 179,99
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,849 169,60 143,99

143,99
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 36,00

1 MT FİYATI: 179,99

74.078.0031 30"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 196,53
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,927 169,60 157,22

157,22
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 39,31

1 MT FİYATI: 196,53

74.078.0032 30"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 212,85
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,004 169,60 170,28

170,28
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 42,57

1 MT FİYATI: 212,85

74.078.0033 32"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 118,73
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,560 169,60 94,98

94,98
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 23,75

1 MT FİYATI: 118,73

74.078.0034 32"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 132,29
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,624 169,60 105,83

105,83
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 26,46

1 MT FİYATI: 132,29

74.078.0035 32"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 168,11
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,793 169,60 134,49

134,49
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 33,62

1 MT FİYATI: 168,11

74.078.0036 32"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 184,65
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,871 169,60 147,72

147,72
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 36,93

1 MT FİYATI: 184,65

74.078.0037 32"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 201,19
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,949 169,60 160,95

160,95
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 40,24

1 MT FİYATI: 201,19

74.078.0038 32"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 217,51
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,026 169,60 174,01

174,01
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 43,50

1 MT FİYATI: 217,51
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74.078.0039 32"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 238,66
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,126 169,60 190,93

190,93
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 47,73

1 MT FİYATI: 238,66

74.078.0040 36"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 141,83
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,669 169,60 113,46

113,46
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 28,37

1 MT FİYATI: 141,83

74.078.0041 36"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 177,65
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,838 169,60 142,12

142,12
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 35,53

1 MT FİYATI: 177,65

74.078.0042 36"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 194,19
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,916 169,60 155,35

155,35
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 38,84

1 MT FİYATI: 194,19

74.078.0043 36"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 210,73
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,994 169,60 168,58

168,58
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 42,15

1 MT FİYATI: 210,73

74.078.0044 36"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 227,05
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,071 169,60 181,64

181,64
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 45,41

1 MT FİYATI: 227,05

74.078.0045 36"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 295,74
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,395 169,60 236,59

236,59
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 59,15

1 MT FİYATI: 295,74

74.078.0046 36"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 321,90
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,518 169,60 257,52

257,52
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 64,38

1 MT FİYATI: 321,90

74.078.0047 40"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 186,99
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,882 169,60 149,59

149,59
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 37,40

1 MT FİYATI: 186,99

74.078.0048 40"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 203,74
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,961 169,60 162,99

162,99
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 40,75

1 MT FİYATI: 203,74

74.078.0049 40"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 220,26
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,039 169,60 176,21

176,21
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 44,05

1 MT FİYATI: 220,26
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74.078.0050 40"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 236,59
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,116 169,60 189,27

189,27
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 47,32

1 MT FİYATI: 236,59

74.078.0051 40"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 305,28
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,440 169,60 244,22

244,22
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 61,06

1 MT FİYATI: 305,28

74.078.0052 40"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 388,60
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,833 169,60 310,88

310,88
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 77,72

1 MT FİYATI: 388,60

74.078.0053 40"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 404,38
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,907 169,60 323,50

323,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 80,88

1 MT FİYATI: 404,38

74.078.0054 44"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 196,53
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,927 169,60 157,22

157,22
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 39,31

1 MT FİYATI: 196,53

74.078.0055 44"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 213,28
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,006 169,60 170,62

170,62
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 42,66

1 MT FİYATI: 213,28

74.078.0056 44"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 229,81
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,084 169,60 183,85

183,85
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 45,96

1 MT FİYATI: 229,81

74.078.0057 44"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 246,14
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,161 169,60 196,91

196,91
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 49,23

1 MT FİYATI: 246,14

74.078.0058 44"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 314,83
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,485 169,60 251,86

251,86
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 62,97

1 MT FİYATI: 314,83

74.078.0059 44"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 398,14
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,878 169,60 318,51

318,51
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 79,63

1 MT FİYATI: 398,14

74.078.0060 44"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 480,60
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,267 169,60 384,48

384,48
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 96,12

1 MT FİYATI: 480,60
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74.078.0061 48"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 222,81
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,051 169,60 178,25

178,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 44,56

1 MT FİYATI: 222,81

74.078.0062 48"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 239,35
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,129 169,60 191,48

191,48
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 47,87

1 MT FİYATI: 239,35

74.078.0063 48"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 255,68
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,206 169,60 204,54

204,54
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 51,14

1 MT FİYATI: 255,68

74.078.0064 48"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 324,36
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,530 169,60 259,49

259,49
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 64,87

1 MT FİYATI: 324,36

74.078.0065 48"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 407,68
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,923 169,60 326,14

326,14
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 81,54

1 MT FİYATI: 407,68

74.078.0066 48"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 490,15
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,312 169,60 392,12

392,12
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 98,03

1 MT FİYATI: 490,15

74.078.0067 52"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 248,89
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,174 169,60 199,11

199,11
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 49,78

1 MT FİYATI: 248,89

74.078.0068 52"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 265,21
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,251 169,60 212,17

212,17
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 53,04

1 MT FİYATI: 265,21

74.078.0069 52"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 333,90
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,575 169,60 267,12

267,12
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 66,78

1 MT FİYATI: 333,90

74.078.0070 52"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 417,00
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,967 169,60 333,60

333,60
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 83,40

1 MT FİYATI: 417,00

74.078.0071 52"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 499,48
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,356 169,60 399,58

399,58
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 99,90

1 MT FİYATI: 499,48
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74.078.0072 56"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 258,43
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,219 169,60 206,74

206,74
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 51,69

1 MT FİYATI: 258,43

74.078.0073 56"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 274,75
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,296 169,60 219,80

219,80
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 54,95

1 MT FİYATI: 274,75

74.078.0074 56"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 343,44
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,620 169,60 274,75

274,75
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 68,69

1 MT FİYATI: 343,44

74.078.0075 56"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 426,55
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,012 169,60 341,24

341,24
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 85,31

1 MT FİYATI: 426,55

74.078.0076 56"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 509,01
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,401 169,60 407,21

407,21
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 101,80

1 MT FİYATI: 509,01

74.078.0077 60"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 284,29
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,341 169,60 227,43

227,43
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 56,86

1 MT FİYATI: 284,29

74.078.0078 60"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 352,98
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,665 169,60 282,38

282,38
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 70,60

1 MT FİYATI: 352,98

74.078.0079 60"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 436,09
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,057 169,60 348,87

348,87
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 87,22

1 MT FİYATI: 436,09

74.078.0080 60"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 518,55
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,446 169,60 414,84

414,84
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 103,71

1 MT FİYATI: 518,55

74.078.0081 64"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 293,84
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,386 169,60 235,07

235,07
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 58,77

1 MT FİYATI: 293,84

74.078.0082 64"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 362,31
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,709 169,60 289,85

289,85
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 72,46

1 MT FİYATI: 362,31
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74.078.0083 64"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 445,63
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,102 169,60 356,50

356,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 89,13

1 MT FİYATI: 445,63

74.078.0084 64"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 528,09
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,491 169,60 422,47

422,47
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 105,62

1 MT FİYATI: 528,09

74.078.0085 68"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 371,85
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,754 169,60 297,48

297,48
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 74,37

1 MT FİYATI: 371,85

74.078.0086 68"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 455,16
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,147 169,60 364,13

364,13
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 91,03

1 MT FİYATI: 455,16

74.078.0087 68"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 537,64
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,536 169,60 430,11

430,11
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 107,53

1 MT FİYATI: 537,64

74.078.0088 72"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 464,70
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,192 169,60 371,76

371,76
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 92,94

1 MT FİYATI: 464,70

74.078.0089 72"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 547,18
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,581 169,60 437,74

437,74
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 109,44

1 MT FİYATI: 547,18

74.078.0090 80"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 566,25
74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,671 169,60 453,00

453,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 113,25

1 MT FİYATI: 566,25

74.079.0001 ÇELİK  BORU  KAZIKLARIN  İÇİNE  KUM   DOLDURULMASI   M³ 98,75
10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 1 10,00 10,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 11,50 69,00

79,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,75

1 M³  FİYATI: 98,75

74.079.0002 ÇELİK BORU KAZIK.İÇİNE BETON DOLDURULMASI M³ 375,03
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 21,00 10,50
10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,7 21,00 14,70
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,3 227,00 68,10
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,115 6,84 0,79
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 56,30 14,08
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 15,70 7,85
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16 11,50 184,00

300,02
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 75,01

1 M³ FİYATI: 375,03
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74.079.0003 ÇELİK BORU KAZIK İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI M³ 422,98
10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,5 24,00 12,00
10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,725 24,00 17,40
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,35 227,00 79,45
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,14 6,84 0,96
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 56,30 14,08
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 16,47 3,29
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 15,70 15,70
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17 11,50 195,50

338,38
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 84,60

1 M³ FİYATI: 422,98

74.079.0004 ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI
(KIRMATAŞ İLE) M³ 436,95

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,58 24,00 13,92
10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,775 34,36 26,63
10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON 0,35 227,00 79,45
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,145 6,84 0,99
74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 56,30 14,08
74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 16,47 3,29
10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 15,70 15,70
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17 11,50 195,50

349,56
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 87,39

1 M³ FİYATI: 436,95

74.080.0000- KALIP İŞLERİ

74.080.0001 AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI M² 21,21
10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,005 1.050,00 5,25
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 2,70 0,27
10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG 0,1 3,75 0,38
10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 0,3 15,70 4,71
19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,005 340,29 1,70
10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI SAAT 0,3 11,70 3,51
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,1 11,50 1,15

16,97
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,24

1 M² FİYATI: 21,21

74.080.0002 AHŞAPTAN DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI 
YAPILMASI M² 54,95

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,0123 1.050,00 12,92
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 2,70 0,27
10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG 0,1 3,75 0,38
10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 0,75 15,70 11,78
19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,012 340,29 4,08
10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI SAAT 0,75 11,70 8,78
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 11,50 5,75

43,96
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,99

1 M² FİYATI: 54,95

74.080.0003 SACDAN KAZIK VE PALPLANŞ KALIBI M² 25,98
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,5 2,78 1,39
10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG 0,2 3,30 0,66
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,05 79,12 3,96
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,44 0,02
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,5 15,70 7,85
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 11,50 6,90

20,78
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,20

1 M² FİYATI: 25,98
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74.080.0004 PREKAST KİRİŞ KALIBI M² 26,96
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,5 2,78 1,39
10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG 0,2 3,30 0,66
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,44 0,02
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,05 79,12 3,96
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,55 15,70 8,64
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 11,50 6,90

21,57
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,39

1 M² FİYATI: 26,96

74.080.0005 SACDAN BETON BLOK KALIBI YAPILMASI M² 22,81
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,25 2,78 0,70
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,38 3,13 1,19
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,44 0,02
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,04 79,12 3,16
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 15,70 6,28
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 11,50 6,90

18,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,56

1 M² FİYATI: 22,81

74.080.0006 SACDAN ANTİFER BETON BLOK KALIBI YAPILMASI M² 30,05
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,3 2,78 0,83
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,45 3,13 1,41
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,44 0,02
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,04 79,12 3,16
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,6 15,70 9,42
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,8 11,50 9,20

24,04
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,01

1 M² FİYATI: 30,05

74.080.0007 SU İÇİNDE BETON VEYA B.A. KALIBI (-1m ila - 2m) ARASI M² 54,08
10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,012 1.050,00 12,60
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 2,70 0,27
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,75 15,70 11,78
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,75 11,50 8,63

A = 33,28
SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI    %30 0,3 x A 9,98

43,26
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,82

1 M² FİYATI: 54,08

74.080.0008 SU İÇİNDE BETON VEYA B.A. KALIBI ( -2m'DEN FAZLA) M² 62,40
10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,012 1.050,00 12,60
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 2,70 0,27
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,75 15,70 11,78
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,75 11,50 8,63

A = 33,28
SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50 0,5 x A 16,64

49,92
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,48

1 M² FİYATI: 62,40

74.080.0009 SACDAN BETON KRONMAN KALIBI M² 47,94
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,6 2,78 1,67
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1 3,13 3,13
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,44 0,02
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,08 79,12 6,33
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1 15,70 15,70
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 11,50 11,50

38,35
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,59

1 M² FİYATI: 47,94
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74.080.0010 SU İÇİ SACDAN BETON VEYA B.A. KALIBI (-1m,-2m ARASI) M² 62,33
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,6 2,78 1,67
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1 3,13 3,13
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,44 0,02
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,08 79,12 6,33
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1 15,70 15,70
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 11,50 11,50

A = 38,35
SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %30 0,3 x A 11,51

49,86
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,47

1 M² FİYATI: 62,33

74.080.0011 SU İÇİ BETON VEYA B.A.KALIBI (-2m'DEN FAZLA) M² 71,91
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,6 2,78 1,67
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1 3,13 3,13
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,44 0,02
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,08 79,12 6,33
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1 15,70 15,70
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 11,50 11,50

A = 38,35
SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50 0,5 x A 19,18

57,53
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,38

1 M² FİYATI: 71,91

74.080.0012 EĞRİ YÜZEYLİ BETON VEYA B.A. KALIBI M² 75,14
10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,018 1.050,00 18,90
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,15 2,70 0,41
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 15,70 23,55
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 11,50 17,25

60,11
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,03

1 M² FİYATI: 75,14

74.080.0013 SU  İÇİ  EĞRİ  YÜZEYLİ  BETON, B.A. KALIBI  (-1m;-2m ARASI) M² 97,68
10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,018 1.050,00 18,90
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,15 2,70 0,41
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 15,70 23,55
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 11,50 17,25

A = 60,11
SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %30 0,3 x A 18,03

78,14
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,54

1 M² FİYATI: 97,68

74.080.0014 SU  İÇİ EĞRİ  YÜZEYLİ  BET, B.A. KALIBI  (-2m'DEN FAZLA) M² 112,71

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,018 1.050,00 18,90
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,15 2,70 0,41
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 15,70 23,55
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 11,50 17,25

A = 60,11
SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50 0,5 x A 30,06

90,17
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,54

1 M² FİYATI: 112,71
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74.080.0015 SACDAN TETRAPOT KALIBI M² 51,98
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,5 2,78 1,39
10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG 0,5 3,30 1,65
10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,44 0,02
74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,04 79,12 3,16
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1,3 15,70 20,41
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,3 11,50 14,95

41,58
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,40

1 M² FİYATI: 51,98

74.081.0001
-5m DEN FAZLA SU DERİNLİĞİ OLAN YERLERDE İSKELE 
BOŞLUĞU

M³ 69,45

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,01 1.050,00 10,50
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 2,70 0,27
74.076.0002 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 0,00032 5.953,68 1,91
74.077.0002 12" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 0,000018 207,22 0,00
74.078.0002 12"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 0,2 56,82 11,36
74.090.0008 BİLEŞİK OLARAK KULLANILAN HERCİNS PROFİL DEMİR İM... TON 0,000115 5.677,62 0,65
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,8 15,70 12,56
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,8 15,70 12,56
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 11,50 5,75

55,56
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,89

1 M³ FİYATI: 69,45

74.081.0002 -5m FAZLA SU DER.'DE İSKELE BOŞLUĞU (DENİZDEN ÇAKIM) M³ 48,62

74.081.0001 -5m DEN FAZLA SU DERİNLİĞİ OLAN YERLERDE İSKELE B... M³ 0,7 69,45 48,62
1 M³ FİYATI: 48,62

74.081.0003 -5m'YE KADAR SU DERİNLİĞİNDE İSKELE BOŞLUĞU M³ 86,81
74.081.0001 -5m DEN FAZLA SU DERİNLİĞİ OLAN YERLERDE İSKELE B... M³ 1,25 69,45 86,81

1 M³ FİYATI: 86,81

74.081.0004
-5m'YE KADAR SU DERİNLİĞİNDE  İSKELE BOŞLUĞU  
(DENİZDEN ÇAKIM)

M³ 60,77

74.081.0003 -5m'YE KADAR SU DERİNLİĞİNDE İSKELE BOŞLUĞU M³ 0,7 86,81 60,77
1 M³ FİYATI: 60,77

74.081.0005 AHŞAP KAZIKLI MAHMUZ İNŞAATINDA  İSKELE BOŞLUĞU M³ 86,81

74.081.0003 -5m'YE KADAR SU DERİNLİĞİNDE İSKELE BOŞLUĞU M³ 1 86,81 86,81
1 M³ FİYATI: 86,81

74.081.0006 BATARDOLARIN TAKVİYE KERESTESİ VE YERİNE KONMASI M³ 1.026,38
10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,35 1.050,00 367,50
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 2 2,70 5,40
10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG 5 2,60 13,00
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 16 15,70 251,20
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16 11,50 184,00

821,10
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 205,28

1 M³ FİYATI: 1.026,38

74.081.0007
AHŞAP KAZIKLARIN 10x15 CM BAĞLAMA  TAHTASI İLE 
TAKVİYESİ

MT 34,44

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,015 1.050,00 15,75
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,05 2,70 0,14
10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG 0,3 2,60 0,78
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,4 15,70 6,28
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,4 11,50 4,60

27,55
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,89

1 M³ FİYATI: 34,44
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74.090.0000- DEMİR İŞLERİ

74.090.0001 Ø 6mm 'LIK B.A. DEMİRİ TON 5.313,63
10.130.1701 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm KG 1070 2,52 2.696,40
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 25 15,70 392,50
10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 60 11,70 702,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40 11,50 460,00

4.250,90
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.062,73

1 TON FİYATI: 5.313,63

74.090.0002 İNCE B.A. DEMİRİ Ø 8 - Ø 12 TON 5.260,13
10.130.1702 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 8- Ø 10- Ø12 mm KG 1070 2,48 2.653,60
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 25 15,70 392,50
10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 60 11,70 702,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40 11,50 460,00

4.208,10
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.052,03

1 TON FİYATI: 5.260,13

74.090.0003 KALIN B.A. DEMİRİ Ø 14 - Ø 50 TON 4.744,38
10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1100 2,48 2.728,00
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 20 15,70 314,00
10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 30 11,70 351,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 35 11,50 402,50

3.795,50
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 948,88

1 TON FİYATI: 4.744,38

74.090.0004
İNCE NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI
Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, 
ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI

TON 4.029,78

10.130.1704 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C)… KG 1050 2,47 2.593,50
19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI)… SAAT 2 5,16 10,32
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 10 15,70 157,00
10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 15 11,70 175,50
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 25 11,50 287,50

3.223,82
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 805,96

1 TON FİYATI: 4.029,78

74.090.0005

KALIN NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI
Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, 
ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE 
KONULMASI.

TON 3.965,28

10.130.1705 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C))… KG 1070 2,47 2.642,90
19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI)… SAAT 2 5,16 10,32
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 8 15,70 125,60
10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 12 11,70 140,40
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 22 11,50 253,00

3.172,22
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 793,06

1 TON FİYATI: 3.965,28

74.090.0006
Ø 28 MM DEN BÜYÜK NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU 
BÜKÜLÜP YERİNE KONULMASI.

TON 3.916,65

10.130.1705 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C))… KG 1070 2,47 2.642,90
19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI)… SAAT 2 5,16 10,32
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 7 15,70 109,90
10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 11 11,70 128,70
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21 11,50 241,50

3.133,32
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 783,33

1 TON FİYATI: 3.916,65
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74.090.0007
HER TÜR PROFİL DEMİR İMALAT VE YERİNE KONMASI  (34 
kg/m'YE KADAR)

TON 7.203,41

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1020 3,13 3.192,60
10.130.1708 KAYNAK VE PERÇİN KARŞILIĞI KG 51 3,13 159,63
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 40 15,70 628,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 155 11,50 1.782,50

5.762,73
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.440,68

1 TON FİYATI: 7.203,41

74.090.0008
BİLEŞİK OLARAK KULLANILAN HERCİNS PROFİL DEMİR 
İMALATI VE YERİNE KONMASI

TON 7.097,03

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1020 3,13 3.192,60
10.130.1708 KAYNAK VE PERÇİN KARŞILIĞI KG 51 3,13 159,63
19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ SAAT 7 295,47 2.068,29
19.100.1113 MOBİL VİNÇ SAAT 2 101,35 202,70
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 2 15,70 31,40
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 11,50 23,00

5.677,62
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.419,41

1 TON FİYATI: 7.097,03

74.090.0009 DEMİR ÇERÇEVE İMALATI VE YERİNE KONMASI TON 7.131,60
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 880 3,13 2.754,40
10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG 220 2,96 651,20
19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ SAAT 7 295,47 2.068,29
19.100.1113 MOBİL VİNÇ SAAT 1,8 101,35 182,43
10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 1,8 15,70 28,26
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,8 11,50 20,70

5.705,28
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.426,32

1 TON FİYATI: 7.131,60

74.090.0010 ÇESİTLİ DEMİR İMALAT VE YERİNE KONMASI KG 15,66
10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,5 3,05 1,53
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,6 3,13 1,88
10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,025 3,05 0,08
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,03 3,13 0,09
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,1 15,70 1,57
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,25 15,70 3,93
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 11,50 3,45

12,53
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,13

1 KG FİYATI: 15,66

74.090.0011 BASİT DÖĞME DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONMASI KG 17,36
10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,5 3,05 1,53
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,6 3,13 1,88
10.130.1707 KAYNAK PERÇİN V.S. KG 0,025 3,05 0,08
10.130.1708 KAYNAK PERÇİN V.S. KG 0,03 3,13 0,09
10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,1 15,70 1,57
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,3 15,70 4,71
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,35 11,50 4,03

13,89
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,47

1 KG FİYATI: 17,36

74.090.0012
FONTTAN IZGARA, KAPAK, GARGUY İMALATI VE YERİNE 
KONMASI

KG 6,84

10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI KG 1 1,60 1,60
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,1 15,70 1,57
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,2 11,50 2,30

5,47
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,37

1 KG FİYATI: 6,84
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74.090.0013 KAZIK BAŞLIK VE ÇARIKLARININ YAPILMASI YERİNE KONMASI KG 15,19

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,2 3,05 0,61
10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI KG 0,9 1,60 1,44
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,35 15,70 5,50
10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 11,50 4,60

12,15
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,04

1 KG FİYATI: 15,19

74.090.0014
ÇELİK BORU KAZIKLAR İÇİN  ÇARIK YAPILMASI YERİNE 
KONMASI

KG 19,34

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 1,1 2,78 3,06
10.200.1003 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,55 2,78 1,53
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 15,70 6,28
10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 11,50 4,60

15,47
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,87

1 KG FİYATI: 19,34

74.090.0015 HALAT HALKASI VE USTURMAÇA ASKI DÜZENİ YAPILMASI KG 18,14

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 1,1 3,05 3,36
10.130.1703 KAYNAK,KÖMÜR V.S. KARŞILIĞI KG 0,11 2,48 0,27
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 15,70 6,28
10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 11,50 4,60

14,51
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,63

1 KG FİYATI: 18,14

74.090.0016
HALAT HALKASI VE USTURMAÇA ASKI DÜZENİNİN YERİNE 
KONMASI

KG 0,79

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,01 15,70 0,16
10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,03 11,50 0,35
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,01 11,50 0,12

0,63
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,16

1 KG FİYATI: 0,79

74.090.0017 FONT BABA İHZARI KG 8,54
74.002.0002 FONT DÖKÜM (BABA) KG 1 6,83 6,83

6,83
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,71

1 KG FİYATI: 8,54

74.090.0018 DÖKME ÇELİK BABA İHZARI KG 10,26
74.002.0001 ÇELİK DÖKÜM (BABA) KG 1 8,21 8,21

8,21
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,05

1 KG FİYATI: 10,26

74.090.0019
BABA ANKRAJ DÜZENİ, PALPLANŞ GERGİ ÇUBUĞU İMALATI 
VE İHZARATI

KG 17,80

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 0,65 2,48 1,61
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,45 3,13 1,41
10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,11 3,13 0,34
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 15,70 6,28
10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 11,50 4,60

14,24
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,56

1 KG FİYATI: 17,80

74.090.0020 BABA ANKRAJ DÜZENİ, PALPLANŞ GERGİ ÇUBUKLARININ KG 0,79
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,01 15,70 0,16
10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,03 11,50 0,35
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,01 11,50 0,12

0,63
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,16

1 KG FİYATI: 0,79
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74.090.0021 DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI KG 125,69
10.200.2853 BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652) KG 1,2 34,00 40,80
10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66)… KG 1,2 0,96 1,15
10.100.1031 BAKIRCI USTASI SAAT 3 15,70 47,10
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 11,50 11,50

100,55
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 25,14

1 KG FİYATI: 125,69

74.100.0000- ANROŞMAN İŞLERİ

74.101.0001 (0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 15,55
74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 10,11 10,11
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,01 232,98 2,33

12,44
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,11

1 TON FİYATI: 15,55

74.101.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 16,38
74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 10,77 10,77
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,01 232,98 2,33

13,10
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,28

1 TON FİYATI: 16,38

74.101.0003 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (KARADAN) TON 17,64
74.008.0016 (0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 11,58 11,58
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 252,65 2,53

14,11
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,53

1 TON FİYATI: 17,64

74.101.0004 (0 - 2) TON TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 16,89
74.101.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,6 16,38 9,83
74.101.0003 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (KAR... TON 0,4 17,64 7,06

1 TON FİYATI: 16,89

74.101.0005 (2 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 21,95
74.008.0017 (2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 14,53 14,53
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,012 252,65 3,03

17,56
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,39

1 TON FİYATI: 21,95

74.101.0006 (2 - 4) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 20,31
74.008.0018 (2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 13,47 13,47
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,011 252,65 2,78

16,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,06

1 TON FİYATI: 20,31

74.101.0007 (4 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 23,58
74.008.0019 (4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 15,58 15,58
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,013 252,65 3,28

18,86
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,72

1 TON FİYATI: 23,58
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74.101.0008 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 26,21
74.008.0022 (6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 16,67 16,67
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 252,65 4,30

20,97
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,24

1 TON FİYATI: 26,21

74.101.0009 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 24,91
74.008.0021 (6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 16,14 16,14
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 252,65 3,79

19,93
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,98

1 TON FİYATI: 24,91

74.101.0010 (8 - 10)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 27,19
74.008.0023 (8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 17,20 17,20
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,018 252,65 4,55

21,75
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,44

1 TON FİYATI: 27,19

74.101.0011 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 31,93
74.008.0025 (10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 19,73 19,73
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,023 252,65 5,81

25,54
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,39

1 TON FİYATI: 31,93

74.101.0012 (10 - 12)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 30,16
74.008.0024 (10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 18,82 18,82
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,021 252,65 5,31

24,13
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,03

1 TON FİYATI: 30,16

74.101.0013 (12 - 15)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 33,38
74.008.0026 (12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 20,64 20,64
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,024 252,65 6,06

26,70
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,68

1 TON FİYATI: 33,38

74.101.0014
15 TONDAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI 
(KARADAN)

TON 36,46

74.008.0027 15 ton'DAN YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 21,59 21,59
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,03 252,65 7,58

29,17
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,29

1 TON FİYATI: 36,46

74.101.0015 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (KARADAN) M³ 6,78
74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 2,42 2,42
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 252,65 2,53
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 232,98 0,47

5,42
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,36

1 M³ FİYATI: 6,78

NOT : ÖLÇÜ TON ÜZERİNDEN YAPILACAK İSE OCAK ARTIĞI YOĞUNLUĞU 1,8 TON/M³ 'DÜR.
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74.101.0016 OCAK ARTIĞININ OCAKTA DEPO EDİLMESİ M³ 5,94
74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 2,42 2,42
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,01 232,98 2,33

4,75
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,19

1 M³ FİYATI: 5,94

74.101.0017 OCAKTA KALAN KATEGORİ FAZLASI TAŞ M³ 8,91
74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 0,4 19,39 7,75
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,005 232,98 1,16

1 M³ FİYATI: 8,91
1 TON FİYATI: 4,00

74.101.0018 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA BETON ALTI TIKAMA TABAKASI TON 27,05
74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 10,11 10,11
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,01 232,98 2,33
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,8 11,50 9,20

21,64
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,41

1 TON FİYATI: 27,05

74.101.0019
KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞ DOLGU YAPILMASI  
(KARADAN)

TON 12,23

74.008.0029 KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 8,62 8,62
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,005 232,98 1,16

9,78
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,45

1 TON FİYATI: 12,23

74.102.0001 MAX. 60 mm TAŞL. SU ALTI TIKAMA TABAKASI M³ 80,53
74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI M³ 0,2 18,20 3,64
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 305,36 1,53
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,005 54,57 0,27
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,002 354,33 0,71
74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,45 129,48 58,27

64,42
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,11

1 M² FİYATI: 80,53

74.102.0002 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA RIHTIM ALTI ANROŞMANI DENİZDEN TON 22,30
74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 10,11 10,11
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 305,36 1,53
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 54,57 0,55
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 354,33 1,77
74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,03 129,48 3,88

17,84
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,46

1 TON FİYATI: 22,30

74.102.0003 (50 - 200) KG  TAŞLARLA  ÖNLÜK  ANROŞMANI  DENİZDEN TON 19,20
74.102.0004 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 1,1 17,45 19,20

1 TON FİYATI: 19,20

74.102.0004 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 17,45
74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 10,11 10,11
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 305,36 1,53
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 54,57 0,55
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 354,33 1,77

13,96
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,49

1 TON FİYATI: 17,45
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74.102.0005 (0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 18,28
74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 10,77 10,77
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 305,36 1,53
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 54,57 0,55
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 354,33 1,77

14,62
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,66

1 TON FİYATI: 18,28

74.102.0006 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (DENİZDEN) TON 19,66

74.008.0016 (0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 11,58 11,58
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,006 305,36 1,83
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 54,57 0,55
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 354,33 1,77

15,73
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,93

1 TON FİYATI: 19,66

74.102.0007 (0 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 18,83
74.102.0005 (0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,6 18,28 10,97
74.102.0006 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (DEN... TON 0,4 19,66 7,86

1 TON FİYATI: 18,83

74.102.0008 (2 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  DENİZDEN TON 24,31
74.008.0017 (2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 14,53 14,53
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,007 305,36 2,14
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,012 54,57 0,65
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,006 354,33 2,13

19,45
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,86

1 TON FİYATI: 24,31

74.102.0009 (2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 22,09
74.008.0018 (2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 13,47 13,47
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,006 305,36 1,83
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,011 54,57 0,60
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 354,33 1,77

17,67
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,42

1 TON FİYATI: 22,09

74.102.0010 (4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 26,51
74.008.0019 (4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 15,58 15,58
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,008 305,36 2,44
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,013 54,57 0,71
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,007 354,33 2,48

21,21
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,30

1 TON FİYATI: 26,51

74.102.0011 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 34,79
74.008.0022 (6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 16,67 16,67
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,015 54,57 0,82
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,008 354,33 2,83
74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,012 625,49 7,51

27,83
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,96

1 TON FİYATI: 34,79
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74.102.0012 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 32,83
74.008.0021 (6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 16,14 16,14
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,014 54,57 0,76
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,007 354,33 2,48
74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,011 625,49 6,88

26,26
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,57

1 TON FİYATI: 32,83

74.102.0013 (8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 36,74
74.008.0023 (8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 17,20 17,20
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,016 54,57 0,87
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,009 354,33 3,19
74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,013 625,49 8,13

29,39
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,35

1 TON FİYATI: 36,74

74.102.0014 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 43,30
74.008.0025 (10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 19,73 19,73
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,015 54,57 0,82
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,008 354,33 2,83
74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,018 625,49 11,26

34,64
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,66

1 TON FİYATI: 43,30

74.102.0015 (10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 40,86
74.008.0024 (10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 18,82 18,82
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,014 54,57 0,76
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,007 354,33 2,48
74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,017 625,49 10,63

32,69
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,17

1 TON FİYATI: 40,86

74.102.0016 (12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 45,73
74.008.0026 (12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 20,64 20,64
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,016 54,57 0,87
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,009 354,33 3,19
74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,019 625,49 11,88

36,58
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,15

1 TON FİYATI: 45,73

74.102.0017
15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI 
(DENİZDEN)

TON 52,33

74.008.0027 15 ton'DAN YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 21,59 21,59
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,02 54,57 1,09
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,01 354,33 3,54
74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,025 625,49 15,64

41,86
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,47

1 TON FİYATI: 52,33

74.102.0018 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN) M³ 7,84
74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 2,42 2,42
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 54,57 0,55
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 354,33 1,77
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 305,36 1,53

6,27
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,57

1 M³ FİYATI: 7,84
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74.103.0001
(0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (DENİZDEN-
KARADAN) 

TON 15,93

74.101.0001 (0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 15,55 12,44
74.102.0004 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,2 17,45 3,49

1 TON FİYATI: 15,93

74.103.0002
(0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 16,76

74.101.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 16,38 13,10
74.102.0005 (0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,2 18,28 3,66

1 TON FİYATI: 16,76

74.103.0003
(0,400-2) TON TAŞLARLA  ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 18,04

74.101.0003 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (KAR... TON 0,8 17,64 14,11
74.102.0006 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (DEN... TON 0,2 19,66 3,93

1 TON FİYATI: 18,04

74.103.0004
(0-2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 17,28

74.103.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZD... TON 0,6 16,76 10,06
74.103.0003 (0,400-2) TON TAŞLARLA  ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZ... TON 0,4 18,04 7,22

1 TON FİYATI: 17,28

74.103.0005
(2-6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN

TON 22,42

74.101.0005 (2 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 0,8 21,95 17,56
74.102.0008 (2 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  DENİZDEN TON 0,2 24,31 4,86

1 TON FİYATI: 22,42

74.103.0006
(2-4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 20,67

74.101.0006 (2 - 4) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 0,8 20,31 16,25
74.102.0009 (2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 22,09 4,42

1 TON FİYATI: 20,67

74.103.0007
(4-6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 24,16

74.101.0007 (4 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 0,8 23,58 18,86
74.102.0010 (4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 26,51 5,30

1 TON FİYATI: 24,16

74.103.0008
(6-10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 27,93

74.101.0008 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 26,21 20,97
74.102.0011 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 34,79 6,96

1 TON FİYATI: 27,93

74.103.0009
(6-8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 26,50

74.101.0009 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 24,91 19,93
74.102.0012 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 32,83 6,57

1 TON FİYATI: 26,50

74.103.0010
(8-10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 29,10

74.101.0010 (8 - 10)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 27,19 21,75
74.102.0013 (8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 36,74 7,35

1 TON FİYATI: 29,10
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74.103.0011
(10-15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 34,20

74.101.0011 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 31,93 25,54
74.102.0014 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 43,30 8,66

1 TON FİYATI: 34,20

74.103.0012
(10- 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 32,30

74.101.0012 (10 - 12)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 30,16 24,13
74.102.0015 (10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 40,86 8,17

1 TON FİYATI: 32,30

74.103.0013
(12- 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-
KARADAN)

TON 35,85

74.101.0013 (12 - 15)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 33,38 26,70
74.102.0016 (12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 45,73 9,15

1 TON FİYATI: 35,85

74.103.0014
15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI 
(DENİZDEN-KARADAN)

TON 39,64

74.101.0014 15 TONDAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KAR... TON 0,8 36,46 29,17
74.102.0017 15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DEN... TON 0,2 52,33 10,47

1 TON FİYATI: 39,64

74.103.0015 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN) M³ 6,99
74.101.0015 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (KARADAN) M³ 0,8 6,78 5,42
74.102.0018 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN) M³ 0,2 7,84 1,57

1 M³ FİYATI: 6,99

NOT : ÖLÇÜ TON ÜZERİNDEN YAPILACAK ISE OCAK ARTIĞI YOĞUNLUĞU 1.8 TON/M³'DÜR.

74.103.0016 OCAK ARTIĞI İLE DÖKÜ YAPILMASI M³ 6,48
74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 2,42 2,42
74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 252,65 2,53
74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,001 232,98 0,23

5,18
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,30

1 M³ FİYATI: 6,48

74.110.0000- DİĞER LİMAN İŞLERİ

74.111.0001 AHŞAP USTURMAÇA  MEŞE M³ 3.952,69
10.130.4507 MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942) M³ 1,15 2.300,00 2.645,00
10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG 25 2,60 65,00
74.075.0004 B.A. KAZIK VE PALPLANŞLARIN BİTÜMLENMESİ M² 25 7,25 181,25
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 7 15,70 109,90
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14 11,50 161,00

3.162,15
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 790,54

1 M³ FİYATI: 3.952,69

74.111.0002 KAMYON LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI AD 129,54
10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG 0,55 0,50 0,28
10.160.1031 KARPİT KG 0,1 2,00 0,20
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 2,39 2,78 6,64
10.480.1803 GALVANIZLİ TEL KG 0,21 4,30 0,90
10.420.1514 KITIK KG 10,5 0,38 3,99
74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD 2 11,50 23,00
74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT 1,6 29,50 47,20
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,17 15,70 2,67
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,63 11,50 18,75

103,63
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 25,91

1 AD FİYATI: 129,54
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74.111.0003
OTOMOBİL LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE 
KONMASI

AD 74,33

10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG 0,43 0,50 0,22
10.160.1031 KARPİT KG 0,08 2,00 0,16
10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 1,85 2,78 5,14
10.480.1803 GALVANIZLİ TEL KG 0,16 4,30 0,69
10.420.1514 KITIK KG 8,17 0,38 3,10
74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD 2 6,83 13,66
74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT 1,2 16,53 19,84
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,13 15,70 2,04
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,27 11,50 14,61

59,46
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,87

1 AD FİYATI: 74,33

74.111.0004
ESKİ OTOMOBİL LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE 
KONMASI

AD 58,69

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT 1,2 16,53 19,84
74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD 2 6,83 13,66
10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1 2,48 2,48
10.130.1703 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,055 2,48 0,14
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,25 15,70 3,93
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 11,50 6,90

46,95
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,74

1 AD FİYATI: 58,69

74.111.0005
ESKİ UÇAK LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI  YERİNE 
KONMASI

AD 62,81

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT 1,4 16,53 23,14
74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD 2 6,83 13,66
10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1 2,48 2,48
10.130.1703 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,055 2,48 0,14
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,25 15,70 3,93
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 11,50 6,90

50,25
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,56

1 AD FİYATI: 62,81

74.111.0006
ESKİ KAMYON, UÇAK,TRAKTÖR LASTİĞİ İLE USTURMAÇA
YAPILMASI YERİNE KONMASI

AD 109,00

74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT 1,6 29,50 47,20
74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD 2 11,50 23,00
10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1,8 2,48 4,46
10.130.1703 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,055 2,48 0,14
10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,35 15,70 5,50
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 11,50 6,90

87,20
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,80

1 AD FİYATI: 109,00

NOT: ÇİFT UÇAK LASTİĞİ KULLANILDIĞI TAKTİRDE BU FİYAT 1,90  İLE ÇARPILACAKTIR.

74.112.0001
HER TÜR YÜZER TECHİZATLA TARAMA YAPILMASI     KLEMŞEL 
HARİÇ

M³ 23,58

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 0,00625 2.363,79 14,77
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 54,57 0,55
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,01 354,33 3,54

18,86
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,72

1 M³ FİYATI: 23,58

74.112.0002
HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA -3 ALTI TARAMA YAPILMASI
KLEMŞEL HARİÇ

M³ 24,94

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 0,00625 2.363,79 14,77
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01375 54,57 0,75
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,0125 354,33 4,43

19,95
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,99

1 M³ FİYATI: 24,94
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74.112.0003
HER TÜR YÜZER TEÇHİ. -3 ÜSTÜ TARAMA YAPILMASI
KLEMŞEL HARİÇ

M³ 30,54

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 0,00625 2.363,79 14,77
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,015 54,57 0,82
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,0075 354,33 2,66
74.004.0013 60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP SAAT 0,068 90,95 6,18

24,43
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,11

1 M³ FİYATI: 30,54

74.112.0004 DUBAYA BİNDİRİLMİŞ KLEMŞELLE TARAMA YAPILMASI M³ 46,45
74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,05 305,36 15,27
74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,075 54,57 4,09
74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,0175 354,33 6,20
74.004.0013 60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP SAAT 0,1275 90,95 11,60

37,16
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,29

1 M³ FİYATI: 46,45

74.113.0001 1 M KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 54,81
10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,025 21,00 0,53
10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66)… KG 14 0,96 13,44
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 11,50 11,50
10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 1,5 12,25 18,38

43,85
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,96

1 MT FİYATI: 54,81

74.113.0002 15 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm MT 8,22

74.113.0001 1 M KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 0,15 54,81 8,22
1 MT FİYATI: 8,22

74.113.0003 20 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm MT 10,96

74.113.0001 1 M KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 0,2 54,81 10,96
1 MT FİYATI: 10,96

74.113.0004 30 cm KALINLIKTAKİ  BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm MT 16,44

74.113.0001 1 M KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 0,3 54,81 16,44
1 MT FİYATI: 16,44

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 18,64
10.300.2233 REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ DOLGUSU… KG 0,25 19,20 4,80
10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG 0,05 0,50 0,03
10.100.1010 YALITIMCI USTASI SAAT 0,2 15,70 3,14
10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI SAAT 0,2 11,70 2,34
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,4 11,50 4,60

14,91
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,73

1 M² FİYATI: 18,64

74.113.0006 BETON KAPLAMA SAHALARI DERZ DOLGUSU M² 26,45
10.300.2157 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ)… KG 0,25 20,00 5,00
10.330.6201 BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (LASTİK CONTALARI)(TS 2810) 1.SINIF… KG 0,45 13,50 6,08
10.100.1010 YALITIMCI USTASI SAAT 0,2 15,70 3,14
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,4 11,50 4,60
10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI SAAT 0,2 11,70 2,34

21,16
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,29

1 M² FİYATI: 26,45
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74.113.0007 BETON KAPLAMA SAHALARI DERZ AÇILMASI M² 7,04
74.008.0035 DERZ KESME MAKİNASI(MAZOTLU) … SA 0,046 58,93 2,71
10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)AD 0,00014 11.600,00 1,62
10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,046 6,84 0,31
74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SA 0,0033 139,31 0,46
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,046 11,50 0,53

5,63
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,41

1 M² FİYATI: 7,04

74.114.0003
İDARECE VERİLEN İNŞAAT TEÇHİZATININ BELİRTİLEN  
ŞEKİLDE DEMİR KONSTRÜKSİYON AKSAMININ TAKVİYE VE 

KG 17,36

74.090.0011 BASİT DÖĞME DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONM... KG 1 17,36 17,36
1 KG FİYATI: 17,36

74.114.0004
İDARECE VERİLEN İNŞAAT TEÇHİZATININ  BELİRTİLEN 
ŞEKİLDE AHŞAP KONSTRÜKSİYON  AKSAMININ TAKVİYE VE 

M³ 2.946,25

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 1,15 1.050,00 1.207,50
10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 10 2,70 27,00
10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 40 15,70 628,00
10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 43 11,50 494,50

2.357,00
 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 589,25

1 M³ FİYATI: 2.946,25
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