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A - İŞÇİLİKLER

2021
POZ NO:               İ  Ş  Ç  İ      Ü  N  V  A  N  I                   GÜNDELİK SAATLİK    AYLIK  
10.100.1001 TAŞCI USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1008 DOĞRAMACI USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1009 MARANGOZ USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1010 YALITIMCI USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1012 SIVACI USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1013 DUVARCI USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1014 KALDIRIMCI USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1015 BETONCU USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1017 DÜLGER USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1031 BAKIRCI USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1037 BETON POMPA OPARATÖRÜ 212,00 26,50 6.360,00

10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI 134,00 16,75 4.020,00

10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI 134,00 16,75 4.020,00

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI 134,00 16,75 4.020,00

10.100.1046 SICAK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 134,00 16,75 4.020,00

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 134,00 16,75 4.020,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI 134,00 16,75 4.020,00

10.100.1050 BORUCU USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1051 ŞOFÖR 183,60 22,95 5.508,00

10.100.1052 AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ 208,00 26,00 6.240,00

10.100.1053 TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST 264,00 33,00 7.920,00

10.100.1054 MAKİNİST 183,60 22,95 5.508,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST 211,20 26,40 6.336,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI 147,20 18,40 4.416,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI 173,20 21,65 5.196,00

10.100.1058 ŞOFÖR YARDIMCISI 142,00 17,75 4.260,00

10.100.1059 YAĞCI 134,40 16,80 4.032,00

10.100.1060 FORMEN 264,00 33,00 7.920,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) 131,60 16,45 3.948,00

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ 140,40 17,55 4.212,00

10.100.1064 ÇIRAK 131,60 16,45 3.948,00

10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1069 BİRİNCİ SINIF USTA YARDIMCISI 134,40 16,80 4.032,00

10.100.1070 İKİNCİ SINIF USTA 170,40 21,30 5.112,00

10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI) 312,80 39,10 9.384,00

10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI) 268,00 33,50 8.040,00

10.100.1503 TARAMA UZMANI 365,60 45,70 10.968,00

10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI) 244,00 30,50 7.320,00

10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 244,00 30,50 7.320,00

10.100.1506 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI KAPTANI(LİMAN KAPTANI) 244,00 30,50 7.320,00

10.100.1507 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI MAKİNİSTİ(ÇARKÇI) 229,20 28,65 6.876,00

10.100.1508 MAÇULA REİSİ 229,20 28,65 6.876,00

10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI) 229,20 28,65 6.876,00

10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 262,40 32,80 7.872,00

10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU 175,20 21,90 5.256,00

10.100.1512 MAKİNA LOSTROMOSU 175,20 21,90 5.256,00

10.100.1513 USTA GEMİCİ 166,00 20,75 4.980,00

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI 166,00 20,75 4.980,00

10.100.1515 DALGIC KILAVUZU 166,00 20,75 4.980,00

10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI 166,00 20,75 4.980,00

10.100.1517 GEMİ ATEŞCİSİ 166,00 20,75 4.980,00

10.100.1518 KAMAROT 150,80 18,85 4.524,00

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA) 150,80 18,85 4.524,00

10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ 150,80 18,85 4.524,00

10.100.1521 GEMİ AŞÇI YARDIMCISI 150,80 18,85 4.524,00

10.100.1522 DALGIÇ 419,60 52,45 12.588,00

2021 YILI  RAYİÇLERİ
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B - TAŞITLAR

POZ NO:                               A  D  I                                            GÜNDELİĞİ   
10.110.1001 ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI(veya beş eşek) (Gündelik TL) 130,00

10.110.1002 HER CİNS HAYVANLA ÇEKİLEN ARABALAR İÇİN TAŞIMA KATSAYISI 77,00

10.110.1003 HER CİNS VE TONAJDA MOTORLU ARAÇ TAŞIMA KATSAYISI K: 427,00

C - İNŞAAT MAKİNA VE ARAÇLARI

POZ NO:                       A R A Ç    C İ N S İ                                FİYATI      
10.120.1001 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd³) 456.000,00

10.120.1002 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 140 HP (1,5 Yd³) 610.000,00

10.120.1003 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 170 HP (2 Yd³) 665.000,00

10.120.1004 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd³) 840.000,00

10.120.1006 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR (260 HP 3 Yd³) 969.000,00

10.120.1007 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 969.000,00

10.120.1010 TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd
3
) 344.000,00

10.120.1011 TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER) 758.000,00

10.120.1012 MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON) 351.000,00

10.120.1013 GREYDER (190-209 HP) 1.066.000,00

10.120.1016 TRAKTÖR BULDOZER(70 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 239.000,00

10.120.1017 TRAKTÖR BULDOZER(100 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 295.000,00

10.120.1018 TRAKTÖR BULDOZER(160 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 393.000,00

10.120.1019 TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK) 632.000,00

10.120.1020 TRAKTÖR BULDOZER(285 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 1.270.000,00

10.120.1021 TRAKTÖR BULDOZER(345 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 1.400.000,00

10.120.1022 KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES. 870.000,00

10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 87.000,00

10.120.1025 KOMPRESÖR (250 HP) 301.000,00

10.120.1029 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 400.000,00

10.120.1030 YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli) 232.000,00

10.120.1031 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 323.000,00

10.120.1032 YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR 11/2 YRD³ Takriben 56 HP( (PALETLİ) 477.000,00

10.120.1033 BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 Litrelik) 15.400,00

10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 11.200,00

10.120.1042 KONKASÖR(120-150 M³/Sa - 215 HP) 1.094.000,00

10.120.1043 ELEME MAKİNASI(YAKLAŞIK 70HP li 3-4 KADEMELİ 100 M³/SA KAPASİTELİ TİTREŞİMLİ ÇEKİLİR TİP) 88.500,00

10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 1.950,00

10.120.1054 MOTOPOMP(20 PS gücünde, takriben  125mm Çapında) 7.800,00

10.120.1056 MOTOPOMP(45 PS gücünde, takriben 150mm Çapında) 22.000,00

10.120.1057 MOTOPOMP(60 PS gücünde, takriben 200mm Çapında) 26.000,00

10.120.1058 MOBİL BETON POMPASI(420 HP) 2.170.000,00

10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) 49.000,00

10.120.1064 Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP) 179.000,00

10.120.1072 KOMPLE KEÇİAYAĞI SİLİNDİR(40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE TAMBURLARIN TOPLAM AĞIRLIĞI 4000 kg OLAN, BEHERİ EN AZ 1.20 M UZUNLUKTA 2 TAMBURLU KEÇİ AYAĞI)140.000,00

10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) 31.600,00

10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR  (500 ABD GALONLUK) 33.670,00

10.120.1088 Distribütör(1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) 107.000,00

10.120.1113 BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M³/SAAT KAPASİTELİ) 785.000,00

10.120.1126

OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 

50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL 

SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA 323.000,00

10.120.1142 KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE) 23.500,00

10.120.1144 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 125 TONLUK, SU KESİMİ 1,85 M) 178.000,00

10.120.1145 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M) 400.000,00

10.120.1146 DEVRİLİR TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 300 TONLUK, SU KESİMİ 2,2 M) 400.000,00

10.120.1147 KLAPELİ KUM DUBASI (MOTORSUZ, 300 M³ LÜK, SU KESİMİ 2 M) 400.000,00

10.120.1150 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 116 HP, SU KESİMİ 0,85 M) 301.000,00

10.120.1151 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 240 HP, SU KESİMİ 1,75 M) 680.000,00

10.120.1152 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M) 716.000,00

10.120.1155 KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK MAKSİMUM AÇHEVELA 24 M KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ MİN. 16, MAX 29 M )1.750.000,00

10.120.1175 VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ) 80.700,00

10.120.1176 KÖPRÜ VİNCİ (BARDÖR) (60 TON ) 240.000,00

10.120.1177

DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK 

GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M³ /SA KAPASİTELİ MAX 13.670.000,00

10.120.1178 EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 744.000,00

10.120.1179

KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR 

(YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd³)(NET 4,5 TON 1.300.000,00

10.120.1181 PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 132.000,00

10.120.1182 DALGIÇ BOTU(KOMPRASÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE AKSESUARLARI DAHİL) 96.000,00

10.120.1183 OTO TREYLER 300 HP 346.000,00

10.120.1194 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 575.000,00

10.120.1196 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 660.000,00

10.120.1200 KOVALI KÖMÜRLÜ TARAMA GEMİSİ (500 LT KOVA HACİM, 350 M
3
/SAAT TARAMA KAP., 7-20 M DERİNKLİK KAP.) 14.000.000,00

10.120.1201 FUELOİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ ( 600 M³/SAAT KAPASİTELİ) 8.700.000,00

10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE) 16.280,00

10.120.1204 Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) 8.800,00
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10.120.1208 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (500 LT.KOVALI, 300 M
3
/SAAT TARAMA KAP.)(7-20 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR) 14.000.000,00

10.120.1209 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (250 LT.KOVALI, 150 M
3
/SAAT TARAMA KAP.)(6,5-16 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR) 8.698.000,00

10.120.1210 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M
3
/SAAT TARAMA KAP.)(10-22 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR) 17.500.000,00

10.120.1227 PALETLİ DELGİ MAKİNAS(160 HP) 1.769.000,00

10.120.1237 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI(Tüm Aksesuarlar Dahil) 21.000,00

10.120.1238 FORKLİFT(4 TON 40 HP) 105.000,00

10.120.1239 MOBİL VİNÇ (9 TON 80 HP) 380.000,00

19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 344,78

19.100.1023 KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ 193,99

19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 158,02

19.100.1029 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 144,85

19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ 35,22

19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ 419,87

19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ 483,50

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) 684,69

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ 326,35

19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) 7,54

19.100.1112 FORKLİFTİN 1 SAATLİK ÜCRETİ 79,46

19.100.1113 MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ 133,79

D - MALZEME FİYATLARI
OCAKTA   

POZ NO: M A L Z E M E N İ N   A D I BİRİMİ  FABRİKADA     FİYATI    
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ OCAKTA 33,75

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ OCAKTA 13,00

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 29,00

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ OCAKTA 32,50

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ OCAKTA 13,00

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 29,00

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ OCAKTA 32,50

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016M³ OCAKTA 40,82

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ OCAKTA 45,36

10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 270,00

10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 263,00

10.130.1207 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 263,00

10.130.1208 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (DÖKME  TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 256,00

10.130.1217 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 256,00

10.130.1218 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (DÖKME TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 251,00

10.130.1239 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR) TON FABRİKADA 293,00

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5) TON FABRİKADA 293,00

10.130.1501 C 8/10 BETON HARCI M³ 173,00

10.130.1502 C 12/15 BETON HARCI M³ 186,00

10.130.1503 C 16/20 BETON HARCI M³ 193,00

10.130.1504 C 20/25 BETON HARCI M³ 198,00

10.130.1505 C 25/30 BETON HARCI M³ 205,00

10.130.1506 C 30/37 BETON HARCI M³ 213,00

10.130.1507 C 35/45 BETON HARCI M³ 228,00

10.130.1508 C 40/50 BETON HARCI M³ 241,00

10.130.1509 C 45/55 BETON HARCI M³ 246,00

10.130.1510 C 50/60 BETON HARCI M³ 253,00

10.130.4501 ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) M³ İŞ BAŞINDA 2.500,00

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) M³ İŞ BAŞINDA 1.400,00

10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2) M³ İŞ BAŞINDA 820,00

10.130.4507 MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942) M³ İŞ BAŞINDA 3.150,00

10.130.1701 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm KG FABRİKADA 4,55

10.130.1702 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 8- Ø 10- Ø12 mm KG FABRİKADA 4,50

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG FABRİKADA 4,50

10.130.1704 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C) KG FABRİKADA 4,79

10.130.1705 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C))KG FABRİKADA 4,79

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG FABRİKADA 5,30

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)KG FABRİKADA 5,30

10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG FABRİKADA 5,40

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ İŞ BAŞINDA 9,05

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG İŞ BAŞINDA 15,95

10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG OCAKTA 5,39

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT İŞ BAŞINDA 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD İŞ BAŞINDA 1,43

10.160.1021 1,5 MT. TEL BOYLU ELEKTRİKLİ KAPSÜL AD İŞ BAŞINDA 4,36

10.160.1023 KEROZEN (GAZYAĞI) KG İŞ BAŞINDA 5,51

10.160.1025 BENZİN KG İŞ BAŞINDA 8,27

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG İŞ BAŞINDA 6,54

10.160.1027 MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 9,10

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 0,60

10.160.1029 ÜSTÜBÜ KG İŞ BAŞINDA 2,50

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H İŞ BAŞINDA 0,85

10.160.1031 KARPİT KG İŞ BAŞINDA 2,70

10.160.1034 TEKNİK AMONYUM NİTRAT KG İŞ BAŞINDA 2,65

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD İŞ BAŞINDA 0,35

10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 4,85
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10.200.1002 DÜZ SİYAH SAC (2,0 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 4,65

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG FABRİKADA 4,55

10.200.2801 ÇİNKO LEVHA KG İŞ BAŞINDA 22,45

10.200.2811 KURŞUN LEVHA (MIN %99,98 SAFLIKTA) KG İŞ BAŞINDA 19,50

10.200.2853 BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652) KG İŞ BAŞINDA 60,00

10.300.2062 Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı) KG İŞ BAŞINDA 6,40

10.300.2157 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ) ad İŞ BAŞINDA 21,00

10.300.2158 Polietilen fitil (çap:Ø 6 mm) M İŞ BAŞINDA 0,22

10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG İŞ BAŞINDA 4,85

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66) KG İŞ BAŞINDA 1,48

10.330.5441 Katyonik Asfalt Emülsiyonu
(CRS-1 Tipi) KG İŞ BAŞINDA 2,32

10.330.6201 BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (LASTİK CONTALARI)(TS 2810) 1.SINIFKG İŞ BAŞINDA 20,45

10.420.1001 TEÇHİZAT BAĞLAMA TELİ KG İŞ BAŞINDA 5,30

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG İŞ BAŞINDA 3,95

10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG İŞ BAŞINDA 3,82

10.480.1003 10 CM YÜKS. EBATTA. HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİM. BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338)M² İŞ BAŞINDA 23,80

10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI KG İŞ BAŞINDA 3,40

10.480.1803 GALVANIZLİ TEL KG İŞ BAŞINDA 6,25

10.420.1853 UÇUCU KÜL(TS 639,TS EN 450-1,2) TON İŞ BAŞINDA 34,00

74.001.0001 KAZIKLIK ÇELİK BORULAR (ST. 37)

74.001.0002 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.637,72

74.001.0003 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.528,99

74.001.0004 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.480,05

74.001.0005 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.540,09

74.001.0006 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.429,86

74.001.0007 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.235,19

74.001.0008 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.286,97

74.001.0009 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.177,67

74.001.0010 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.154,12

74.001.0011 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.239,53

74.001.0012 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.199,96

74.001.0013 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.181,04

74.001.0014 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.181,16

74.001.0015 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.021,86

74.001.0016 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.912,43

74.001.0017 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.902,25

74.001.0018 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.848,74

74.001.0019 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.933,68

74.001.0020 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.915,80

74.001.0021 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.841,25

74.001.0022 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.838,57

74.001.0023 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.814,78

74.001.0024 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.776,72

74.001.0025 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.859,58

74.001.0026 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.841,60

74.001.0027 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.841,25

74.001.0028 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.837,66

74.001.0029 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.827,58

74.001.0030 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.776,72

74.001.0031 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.735,91

74.001.0032 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.841,51

74.001.0033 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.841,15

74.001.0034 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.725,11

74.001.0035 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.702,49

74.001.0036 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.663,06

74.001.0037 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.624,06

74.001.0038 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.606,09

74.001.0039 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.728,83

74.001.0040 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.708,59

74.001.0041 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.690,62

74.001.0042 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.637,71

74.001.0043 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.599,19

74.001.0044 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.580,98

74.001.0045 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.580,28

74.001.0046 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.560,62

74.001.0047 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.544,19

74.001.0048 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.613,64

74.001.0049 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.573,84

74.001.0050 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.556,43

74.001.0051 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.555,98

74.001.0052 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.535,74

74.001.0053 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.519,41

74.001.0054 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,74

74.001.0055 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.612,60

74.001.0056 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.573,84

74.001.0057 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.555,86

74.001.0058 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.555,74

74.001.0059 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.535,41

74.001.0060 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.519,64

74.001.0061 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,98

74.001.0062 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.612,84

74.001.0063 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.573,51

74.001.0064 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.555,77

74.001.0065 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.555,64

74.001.0066 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.535,41

74.001.0067 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.518,74

74.001.0068 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,41

74.001.0069 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.573,64

74.001.0070 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.555,20

74.001.0071 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.555,31

74.001.0072 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.535,31
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74.001.0073 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.518,41

74.001.0074 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,31

74.001.0075 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.683,31

74.001.0076 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.665,43

74.001.0077 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.664,74

74.001.0078 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.644,98

74.001.0079 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.628,07

74.001.0080 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.620,74

74.001.0081 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,86

74.001.0082 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,31

74.001.0083 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.491,64

74.001.0084 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.474,74

74.001.0085 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.467,64

74.001.0086 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,77

74.001.0087 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,07

74.001.0088 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.491,31

74.001.0089 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.474,98

74.001.0090 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.467,41

74.001.0091 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,20

74.001.0092 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,07

74.001.0093 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.491,31

74.001.0094 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.474,98

74.001.0095 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.467,07

74.001.0096 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,07

74.001.0097 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.490,74

74.001.0098 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.474,41

74.001.0099 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.467,07

74.001.0100 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.510,98

74.001.0101 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.490,74

74.001.0102 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.474,31

74.001.0103 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.466,74

74.001.0104 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.490,74

74.001.0105 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.474,31

74.001.0106 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.466,64

74.001.0107 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.473,74

74.001.0108 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.466,64

74.001.0109 80" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.490,52

74.001.0110 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.978,59

74.001.0111 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.869,30

74.001.0112 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.820,69

74.001.0113 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.889,32

74.001.0114 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.768,62

74.001.0115 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.575,36

74.001.0116 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.624,79

74.001.0117 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.515,73

74.001.0118 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.492,64

74.001.0119 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.575,13

74.001.0120 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.536,84

74.001.0121 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.518,40

74.001.0122 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.518,98

74.001.0123 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.250,41

74.001.0124 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.140,27

74.001.0125 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.231,75

74.001.0126 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.180,36

74.001.0127 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.263,89

74.001.0128 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.245,45

74.001.0129 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.245,79

74.001.0130 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.167,98

74.001.0131 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.145,93

74.001.0132 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.106,26

74.001.0133 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.190,03

74.001.0134 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.172,29

74.001.0135 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.172,16

74.001.0136 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.167,07

74.001.0137 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.157,46

74.001.0138 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.105,83

74.001.0139 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.065,93

74.001.0140 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.171,95

74.001.0141 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.171,83

74.001.0142 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.059,60

74.001.0143 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.036,28

74.001.0144 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.996,37

74.001.0145 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.957,51

74.001.0146 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.939,63

74.001.0147 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.062,51

74.001.0148 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.043,08

74.001.0149 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.024,54

74.001.0150 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.971,73

74.001.0151 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.932,97

74.001.0152 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.914,99

74.001.0153 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.914,63

74.001.0154 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.894,54

74.001.0155 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.877,97

74.001.0156 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.947,42

74.001.0157 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.907,86

74.001.0158 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.889,88

74.001.0159 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.889,99

74.001.0160 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.869,99

74.001.0161 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.853,09

74.001.0162 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.845,99

74.001.0163 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.946,62
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74.001.0164 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.907,76

74.001.0165 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.889,88

74.001.0166 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.889,42

74.001.0167 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.869,66

74.001.0168 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.852,76

74.001.0169 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.845,76

74.001.0170 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.947,09

74.001.0171 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.907,52

74.001.0172 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.889,78

74.001.0173 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.889,42

74.001.0174 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.869,66

74.001.0175 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.852,76

74.001.0176 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.845,42

74.001.0177 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.907,19

74.001.0178 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.889,22

74.001.0179 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.889,09

74.001.0180 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.869,33

74.001.0181 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.852,42

74.001.0182 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.845,09

74.001.0183 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.860,42

74.001.0184 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.842,78

74.001.0185 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.842,33

74.001.0186 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.821,86

74.001.0187 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.805,42

74.001.0188 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.798,42

74.001.0189 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.842,45

74.001.0190 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.842,09

74.001.0191 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.821,86

74.001.0192 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.805,42

74.001.0193 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.798,09

74.001.0194 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.842,22

74.001.0195 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.842,09

74.001.0196 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.822,33

74.001.0197 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.805,09

74.001.0198 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.798,33

74.001.0199 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.842,12

74.001.0200 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.841,99

74.001.0201 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.821,76

74.001.0202 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.805,09

74.001.0203 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.797,76

74.001.0204 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.841,99

74.001.0205 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.821,42

74.001.0206 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.805,09

74.001.0207 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.797,99

74.001.0208 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.841,66

74.001.0209 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.821,42

74.001.0210 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.804,76

74.001.0211 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.797,42

74.001.0212 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.821,42

74.001.0213 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.804,76

74.001.0214 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.797,42

74.001.0215 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.804,76

74.001.0216 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.797,09

74.001.0217 80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.820,97

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG İŞ BAŞINDA 6,40

10.300.2233 REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ DOLGUSU KG İŞ BAŞINDA 24,70

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66) KG İŞ BAŞINDA 1,48

10.330.5441 ASFALT EMİLSİYONLARI (TS 1082, TS EN 13808) (CRS-1 Tipi) KG İŞ BAŞINDA 2,32

10.420.1514 KITIK KG İŞ BAŞINDA 0,45

10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG İŞ BAŞINDA 0,60

10.420.1855 SICAK UYGULAMALI KÖMÜR KATRAN ZİFTİ KG İŞ BAŞINDA 1,50

74.002.0001 ÇELİK DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 13,05

74.002.0002 FONT DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 10,86

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT İŞ BAŞINDA 26,28

74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT İŞ BAŞINDA 46,91

74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD İŞ BAŞINDA 10,86

74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD İŞ BAŞINDA 18,29

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ BnM² 187,22

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 26,26

NOT 1 : KERESTELER HER BOYDA BİÇİLMİŞTİR

74.002.0008 İÇİN ;
19.100.1037 MOTORLU TULUMBA SAAT 23,54

10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 0,000346 1.950,00 0,67

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,684 6,54 4,47

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1 18,40 18,40

1 SAATLİK ÜCRETİ 23,54

19.100.2064 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M³ 1,58

19.100.1037 MOTORLU TULUMBA SAAT 0,067 23,54 1,58

1 SAATLİK ÜCRETİ 1,58

74.002.0008 EL İLE KUM ÇAKIL YIKANMASI M³ 26,26

19.100.2064 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M³ 1 1,58 1,58

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 16,45 24,68

1 SAATLİK ÜCRETİ 26,26

Sayfa  6



74.002.0007 İÇİN ;
72.002.0020 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKRÖR SAAT 70,38

10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) - 0,000243 31.600,00 7,68

10.160.1026 MAZOT (Motorin) (MAKİNE YAĞI, BENZİN, ÜSTÜPÜ V.S. KARŞILIĞI) KG 2,85 6,54 18,64

10.100.1054 MAKİNİST AYLIK 0,008 5.508,00 44,06

1 SAATLİK ÜCRETİ 70,38

72.002.0021 TREYLER DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI SAAT 78,33

10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR  (500 ABD GALONLUK) - 0,000243 33.670,00 8,18

10.160.1026 MAZOT (Motorin) (MAKİNE YAĞI, BENZİN, ÜSTÜPÜ V.S. KARŞILIĞI) KG 3,99 6,54 26,09

10.100.1054 MAKİNİST AYLIK 0,008 5.508,00 44,06

1 SAATLİK ÜCRETİ 78,33

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE BnM² 187,22

72.002.0021 TREYLER DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI SAAT 1,1 78,33 86,16

72.002.0020 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKRÖR SAAT 0,82 70,38 57,71

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 2,47 17,55 43,35

1 SAATLİK ÜCRETİ 187,22

01.01.2002 tarihinden önce ihalesi yapılan işlere ait

74.002.0008 İÇİN ;
19.100.1037 MOTORLU TULUMBA SAAT 26,92

10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 0,000346 1.950,00 0,67

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 1,2 6,54 7,85

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1 18,40 18,40

1 SAATLİK ÜCRETİ 26,92

19.100.2064 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M³ 1,80

19.100.1037 MOTORLU TULUMBA SAAT 0,067 26,92 1,80

1 SAATLİK ÜCRETİ 1,80

74.002.0008 EL İLE KUM ÇAKIL YIKANMASI M³ 26,48

19.100.2064 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M³ 1 1,80 1,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 16,45 24,68

1 SAATLİK ÜCRETİ 26,48

74.002.0007 İÇİN ;
72.002.0020 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKRÖR SAAT 84,44

10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) - 0,000243 31.600,00 7,68

10.160.1026 MAZOT (Motorin) (MAKİNE YAĞI, BENZİN, ÜSTÜPÜ V.S. KARŞILIĞI) KG 5 6,54 32,70

10.100.1054 MAKİNİST AYLIK 0,008 5.508,00 44,06

1 SAATLİK ÜCRETİ 84,44

72.002.0021 TREYLER DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI SAAT 98,02

10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR  (500 ABD GALONLUK) - 0,000243 33.670,00 8,18

10.160.1026 MAZOT (Motorin) (MAKİNE YAĞI, BENZİN, ÜSTÜPÜ V.S. KARŞILIĞI) KG 7 6,54 45,78

10.100.1054 MAKİNİST AYLIK 0,008 5.508,00 44,06

1 SAATLİK ÜCRETİ 98,02

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE BnM² 220,41

72.002.0021 TREYLER DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI SAAT 1,1 98,02 107,82

72.002.0020 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKRÖR SAAT 0,82 84,44 69,24

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 2,47 17,55 43,35

1 SAATLİK ÜCRETİ 220,41

19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 m3) (1 SAATLİK ÜCRETİ)SAAT 342,76

10.120.1007 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 m3) 0,000171 969.000,00 165,70

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 22,23 6,54 145,38

İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 26,40 31,68

10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,12 16,80 2,02

1 SAATLİK ÜCRETİ 342,76

19.100.1023 KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 193,99

10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 0,000274 87.000,00 23,84

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,85 6,54 18,64

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,57 6,54 3,73

(Makine yağı, benzin, üstübü karşılığı)

İşletme 0,00

10.100.1054 MAKİNİST SAAT 2,4 22,95 55,08

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 4 17,55 70,20

1 SAATLİK ÜCRETİ 193,99

19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİSAAT 158,02

10.120.1029 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 0,000171 400.000,00 68,40

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 8,55 6,54 55,92

100HP*0,0855=8,55

İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 26,40 31,68

10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,12 16,80 2,02

1 SAATLİK ÜCRETİ 158,02

19.100.1029 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİSAAT 144,85

10.120.1031 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 0,000171 323.000,00 55,23

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 8,55 6,54 55,92

100HP*0,0855=8,55, Yakıt, makine yağı, üstübü vb. karşılığı.

İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 26,40 31,68

10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,12 16,80 2,02

1 SAATLİK ÜCRETİ 144,85
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19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 35,22

10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 0,000116 11.200,00 1,30

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,342 6,54 2,24

4HP*0,0855=0,342, Yakıt, makine yağı, üstübü vb. karşılığı.

İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 26,40 31,68

1 SAATLİK ÜCRETİ 35,22

19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ SAAT 419,87

10.120.1194 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 0,000116 575.000,00 66,70

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M3 0,5 9,05 4,53

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ Kwh 12 0,85 10,20

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 1,15 6,54 7,52

(10 kw jeneratör için)

İşletme

10.100.1060 FORMEN SAAT 1 33,00 33,00

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 3,5 22,50 78,75

10.100.1046 SICAK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 6,5 16,75 108,88

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,5 16,45 106,93

10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,2 16,80 3,36

1 SAATLİK ÜCRETİ 419,87

19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 483,50

10.120.1196 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 0,000116 660.000,00 76,56

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M3 0,5 9,05 4,53

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ Kwh 12 0,85 10,20

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 1,15 6,54 7,52

(10 kw jeneratör için)

İşletme

10.100.1060 FORMEN SAAT 1 33,00 33,00

10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 6 22,50 135,00

10.100.1008 DOĞRAMACI USTASI SAAT 3 22,50 67,50

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI SAAT 1 16,75 16,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,2 16,45 101,99

19.100.1112 FORKLİFTİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,1 79,46 7,95

1 SAATLİK ÜCRETİ 483,50

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 684,69

10.120.1058 MOBİL BETON POMPASI(420 HP) 0,000171 2.170.000,00 371,07

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 35,91 6,54 234,85

(420*0,15*0,57)

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 7,182 6,54 46,97

(420*0,15*0,57)

(Makine yağı, benzin, üstübü karşılığı)

İşletme

10.100.1037 BETON POMPA OPARATÖRÜ SAAT 1,2 26,50 31,80

1 SAATLİK ÜCRETİ 684,69

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 326,35

10.120.1227 PALETLİ DELGİ MAKİNAS(160 HP) 0,000116 1.769.000,00 205,20

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 13,68 6,54 89,47

160HP*0,0855=13,68

(Makine yağı, benzin, üstübü karşılığı)

İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 26,40 31,68

1 SAATLİK ÜCRETİ 326,35

19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI)SAAT 7,54

10.120.1237 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI(Tüm Aksesuarlar Dahil) 0,000116 21.000,00 2,44

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ kwh 6 0,85 5,10

1 SAATLİK ÜCRETİ 7,54

19.100.1113 MOBİL VİNÇ SAAT 133,79

10.120.1239 MOBİL VİNÇ (9 TON 80 HP) 0,000151 380.000,00 57,38

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 6,84 6,54 44,73

8HP*0,0855=6,84, Yakıt, makine yağı, üstübü vb. karşılığı.

İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 26,40 31,68

1 SAATLİK ÜCRETİ 133,79
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19.100.1112 FORKLİFTİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 79,46

10.120.1238 FORKLİFT(4 TON 40 HP) 0,000242 105.000,00 25,41

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 3,42 6,54 22,37

40HP*0,0855=3,42, Yakıt, makine yağı, üstübü vb. karşılığı.

İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 26,40 31,68

1 SAATLİK ÜCRETİ 79,46

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 33,75

10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG 0,425 5,39 2,29

(Kapsüle Duyarsız)

10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG 0,213 5,39 1,15

(Kapsüle Duyarsız)

(Patlama deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı)

İşçilik

(Patlayıcı deliklerinin açılması , doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı)

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,011 326,35 3,59

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,011 22,50 0,25

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,044 17,55 0,77

19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİSAAT 0,05 344,78 17,24

19.100.1029 KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,03 144,85 4,35

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,25 16,45 4,11

1 M3 FİYATI 33,75
Not: Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve figüre dahil, taşıma bedeli hariçtir.
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 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

KISIM 1- RAYİÇLER

A - İŞÇİLİKLER

POZ NO:               İ  Ş  Ç  İ      Ü  N  V  A  N  I                   GÜNDELİK SAATLİK    AYLIK  
10.100.1001 TAŞCI USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1008 DOĞRAMACI USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1009 MARANGOZ USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1010 YALITIMCI USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1012 SIVACI USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1013 DUVARCI USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1014 KALDIRIMCI USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1015 BETONCU USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1017 DÜLGER USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1031 BAKIRCI USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1037 BETON POMPA OPARATÖRÜ 212,00 26,50 6.360,00

10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI 134,00 16,75 4.020,00

10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI 134,00 16,75 4.020,00

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI 134,00 16,75 4.020,00

10.100.1046 SICAK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 134,00 16,75 4.020,00

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 134,00 16,75 4.020,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI 134,00 16,75 4.020,00

10.100.1050 BORUCU USTASI 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1051 ŞOFÖR 183,60 22,95 5.508,00

10.100.1052 AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ 208,00 26,00 6.240,00

10.100.1053 TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST 264,00 33,00 7.920,00

10.100.1054 MAKİNİST 183,60 22,95 5.508,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST 211,20 26,40 6.336,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI 147,20 18,40 4.416,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI 173,20 21,65 5.196,00

10.100.1058 ŞOFÖR YARDIMCISI 142,00 17,75 4.260,00

10.100.1059 YAĞCI 134,40 16,80 4.032,00

10.100.1060 FORMEN 264,00 33,00 7.920,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) 131,60 16,45 3.948,00

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ 140,40 17,55 4.212,00

10.100.1064 ÇIRAK 131,60 16,45 3.948,00

10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA 180,00 22,50 5.400,00

10.100.1069 BİRİNCİ SINIF USTA YARDIMCISI 134,40 16,80 4.032,00

10.100.1070 İKİNCİ SINIF USTA 170,40 21,30 5.112,00

10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI) 312,80 39,10 9.384,00

10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI) 268,00 33,50 8.040,00

10.100.1503 TARAMA UZMANI 365,60 45,70 10.968,00

10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI) 244,00 30,50 7.320,00

10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 244,00 30,50 7.320,00

10.100.1506 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI KAPTANI(LİMAN KAPTANI) 244,00 30,50 7.320,00

10.100.1507 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI MAKİNİSTİ(ÇARKÇI) 229,20 28,65 6.876,00

10.100.1508 MAÇULA REİSİ 229,20 28,65 6.876,00

10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI) 229,20 28,65 6.876,00

10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 262,40 32,80 7.872,00

10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU 175,20 21,90 5.256,00

10.100.1512 MAKİNA LOSTROMOSU 175,20 21,90 5.256,00

10.100.1513 USTA GEMİCİ 166,00 20,75 4.980,00

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI 166,00 20,75 4.980,00

10.100.1515 DALGIC KILAVUZU 166,00 20,75 4.980,00

10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI 166,00 20,75 4.980,00

10.100.1517 GEMİ ATEŞCİSİ 166,00 20,75 4.980,00

10.100.1518 KAMAROT 150,80 18,85 4.524,00

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA) 150,80 18,85 4.524,00

10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ 150,80 18,85 4.524,00

10.100.1521 GEMİ AŞÇI YARDIMCISI 150,80 18,85 4.524,00

10.100.1522 DALGIÇ 419,60 52,45 12.588,00

B - TAŞITLAR

POZ NO:                               A  D  I                                         GÜNDELİĞİ
10.110.1001 ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI(veya beş eşek) (Gündelik TL) 130,00

10.110.1002 HER CİNS HAYVANLA ÇEKİLEN ARABALAR İÇİN TAŞIMA KATSAYISI 77,00

10.110.1003 HER CİNS VE TONAJDA MOTORLU ARAÇ TAŞIMA KATSAYISI K: 427,00
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 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

C - İNŞAAT MAKİNA VE ARAÇLARI

POZ NO:                       A R A Ç    C İ N S İ                          FİYATI
10.120.1001 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd³) 456.000,00

10.120.1002 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 140 HP (1,5 Yd³) 610.000,00

10.120.1003 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 170 HP (2 Yd³) 665.000,00

10.120.1004 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd³) 840.000,00

10.120.1006 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR (260 HP 3 Yd³) 969.000,00

10.120.1007 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 969.000,00

10.120.1010 TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd3) 344.000,00

10.120.1011 TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER) 758.000,00

10.120.1012 MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON) 351.000,00

10.120.1013 GREYDER (190-209 HP) 1.066.000,00

10.120.1016 TRAKTÖR BULDOZER(70 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 239.000,00

10.120.1017 TRAKTÖR BULDOZER(100 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 295.000,00

10.120.1018 TRAKTÖR BULDOZER(160 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 393.000,00

10.120.1019 TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK) 632.000,00

10.120.1020 TRAKTÖR BULDOZER(285 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 1.270.000,00

10.120.1021 TRAKTÖR BULDOZER(345 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 1.400.000,00

10.120.1022 KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES. 870.000,00

10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 87.000,00

10.120.1025 KOMPRESÖR (250 HP) 301.000,00

10.120.1029 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 400.000,00

10.120.1030 YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli) 232.000,00

10.120.1031 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 323.000,00

10.120.1032 YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR 11/2 YRD³ Takriben 56 HP( (PALETLİ) 477.000,00

10.120.1033 BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 Litrelik) 15.400,00

10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 11.200,00

10.120.1042 KONKASÖR(120-150 M³/Sa - 215 HP) 1.094.000,00

10.120.1043 ELEME MAKİNASI(YAKLAŞIK 70HP li 3-4 KADEMELİ 100 M³/SA KAPASİTELİ TİTREŞİMLİ ÇEKİLİR TİP) 88.500,00

10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 1.950,00

10.120.1054 MOTOPOMP(20 PS gücünde, takriben  125mm Çapında) 7.800,00

10.120.1056 MOTOPOMP(45 PS gücünde, takriben 150mm Çapında) 22.000,00

10.120.1057 MOTOPOMP(60 PS gücünde, takriben 200mm Çapında) 26.000,00

10.120.1058 MOBİL BETON POMPASI(420 HP) 2.170.000,00

10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) 49.000,00

10.120.1064 Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP)… 179.000,00

10.120.1072 KOMPLE KEÇİAYAĞI SİLİNDİR(40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE TAMBURLARIN TOPLAM AĞIRLIĞI 4000 kg OLAN, BEHERİ EN AZ 1.20 M UZUNLUKTA 2 TAMBURLU KEÇİ AYAĞI)… 140.000,00

10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) 31.600,00

10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR  (500 ABD GALONLUK) 33.670,00

10.120.1088 Distribütör(1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) 107.000,00

10.120.1113 BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M³/SAAT KAPASİTELİ) 785.000,00

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)… 323.000,00

10.120.1142 KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE) 23.500,00

10.120.1144 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 125 TONLUK, SU KESİMİ 1,85 M) 178.000,00

10.120.1145 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M) 400.000,00

10.120.1146 DEVRİLİR TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 300 TONLUK, SU KESİMİ 2,2 M) 400.000,00

10.120.1147 KLAPELİ KUM DUBASI (MOTORSUZ, 300 M³ LÜK, SU KESİMİ 2 M) 400.000,00

10.120.1150 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 116 HP, SU KESİMİ 0,85 M) 301.000,00

10.120.1151 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 240 HP, SU KESİMİ 1,75 M) 680.000,00

10.120.1152 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M) 716.000,00

10.120.1155 KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK MAKSİMUM AÇHEVELA 24 M KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ MİN. 16, MAX 29 M )… 1.750.000,00

10.120.1175 VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ) 80.700,00

10.120.1176 KÖPRÜ VİNCİ (BARDÖR) (60 TON ) 240.000,00

10.120.1177 DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M³ /SA KAPASİTELİ MAX 16 M DERİNLİĞİ TARIYABİLİR, KAZDIĞI MADDELERİ 800 M UZAĞA VEYA 6M YÜKSEĞE BASABİLİR)… 13.670.000,00

10.120.1178 EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 744.000,00

10.120.1179 KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR (YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd³)(NET 4,5 TON AĞIRLIĞI 18 M UZAĞA ULAŞTIRABİLİR VİNÇ OLARAK MAKSİMUM 15 TON KALDIRABİLİR)… 1.300.000,00

10.120.1181 PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 132.000,00

10.120.1182 DALGIÇ BOTU(KOMPRASÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE AKSESUARLARI DAHİL) 96.000,00

10.120.1183 OTO TREYLER 300 HP 346.000,00

10.120.1194 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 575.000,00

10.120.1196 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 660.000,00

10.120.1200 KOVALI KÖMÜRLÜ TARAMA GEMİSİ (500 LT KOVA HACİM, 350 M3/SAAT TARAMA KAP., 7-20 M DERİNKLİK KAP.) … 14.000.000,00

10.120.1201 FUELOİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ ( 600 M³/SAAT KAPASİTELİ) 8.700.000,00

10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… 16.280,00

10.120.1204 Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) 8.800,00

10.120.1208 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (500 LT.KOVALI, 300 M3/SAAT TARAMA KAP.)(7-20 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 14.000.000,00

10.120.1209 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (250 LT.KOVALI, 150 M3/SAAT TARAMA KAP.)(6,5-16 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 8.698.000,00

10.120.1210 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M3/SAAT TARAMA KAP.)(10-22 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 17.500.000,00

10.120.1227 PALETLİ DELGİ MAKİNAS(160 HP) … 1.769.000,00

10.120.1237 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI(Tüm Aksesuarlar Dahil) … 21.000,00

10.120.1238 FORKLİFT(4 TON 40 HP) … 105.000,00

10.120.1239 MOBİL VİNÇ (9 TON 80 HP) … 380.000,00

19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 344,78

19.100.1023 KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ 193,99

19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 158,02

19.100.1029 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 144,85

19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ 35,22

19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ 419,87

19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ 483,50

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) 684,69

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ 326,35

19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI)… 7,54

19.100.1112 FORKLİFTİN 1 SAATLİK ÜCRETİ … 79,46

19.100.1113 MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ 133,79
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 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

D - MALZEME FİYATLARI
OCAKTA   

POZ NO: M A L Z E M E N İ N   A D I BİRİMİ FABRİKADA FİYATI
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ OCAKTA 33,75

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ OCAKTA 13,00

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 29,00

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ OCAKTA 32,50

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ OCAKTA 13,00

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 29,00

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ OCAKTA 32,50

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016 M³ OCAKTA 40,82

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ OCAKTA 45,36

10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 270,00

10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 263,00

10.130.1207 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 263,00

10.130.1208 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (DÖKME  TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 256,00

10.130.1217 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 256,00

10.130.1218 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (DÖKME TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 251,00

10.130.1239 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR) TON FABRİKADA 293,00

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5) TON FABRİKADA 293,00

10.130.1501 C 8/10 BETON HARCI M³ 173,00

10.130.1502 C 12/15 BETON HARCI M³ 186,00

10.130.1503 C 16/20 BETON HARCI M³ 193,00

10.130.1504 C 20/25 BETON HARCI M³ 198,00

10.130.1505 C 25/30 BETON HARCI M³ 205,00

10.130.1506 C 30/37 BETON HARCI M³ 213,00

10.130.1507 C 35/45 BETON HARCI M³ 228,00

10.130.1508 C 40/50 BETON HARCI M³ 241,00

10.130.1509 C 45/55 BETON HARCI M³ 246,00

10.130.1510 C 50/60 BETON HARCI M³ 253,00

10.130.1701 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm KG FABRİKADA 4,55

10.130.1702 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 8- Ø 10- Ø12 mm KG FABRİKADA 4,50

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG FABRİKADA 4,50

10.130.1704 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C)… KG FABRİKADA 4,79

10.130.1705 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C))… KG FABRİKADA 4,79

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG FABRİKADA 5,30

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG FABRİKADA 5,30

10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG FABRİKADA 5,40

10.130.4501 ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ İŞ BAŞINDA 2.500,00

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ İŞ BAŞINDA 1.400,00

10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2) M³ İŞ BAŞINDA 820,00

10.130.4507 MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942) M³ İŞ BAŞINDA 3.150,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ İŞ BAŞINDA 9,05

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG İŞ BAŞINDA 15,95

10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG İŞ BAŞINDA 5,39

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT İŞ BAŞINDA 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD İŞ BAŞINDA 1,43

10.160.1021 1,5 MT. TEL BOYLU ELEKTRİKLİ KAPSÜL AD İŞ BAŞINDA 4,36

10.160.1023 KEROZEN (GAZYAĞI) KG İŞ BAŞINDA 5,51

10.160.1025 BENZİN KG İŞ BAŞINDA 8,27

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG İŞ BAŞINDA 6,54

10.160.1027 MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 9,10

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 0,60

10.160.1029 ÜSTÜBÜ KG İŞ BAŞINDA 2,50

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H İŞ BAŞINDA 0,85

10.160.1031 KARPİT KG İŞ BAŞINDA 2,70

10.160.1034 TEKNİK AMONYUM NİTRAT KG İŞ BAŞINDA 2,65

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD İŞ BAŞINDA 0,35

10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 4,85

10.200.1002 DÜZ SİYAH SAC (2,0 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 4,65

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG FABRİKADA 4,55

10.200.2801 ÇİNKO LEVHA KG İŞ BAŞINDA 22,45

10.200.2811 KURŞUN LEVHA (MIN %99,98 SAFLIKTA) KG İŞ BAŞINDA 19,50

10.200.2853 BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652) KG İŞ BAŞINDA 60,00

10.300.2062 Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı) KG İŞ BAŞINDA 6,40

10.300.2157 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ) KG İŞ BAŞINDA 21,00

10.300.2158 Polietilen fitil (çap:Ø 6 mm) m İŞ BAŞINDA 0,22

10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG İŞ BAŞINDA 4,85

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66) KG İŞ BAŞINDA 1,48

10.330.5441 Katyonik Asfalt Emülsiyonu
(CRS-1 Tipi) KG İŞ BAŞINDA 2,32

10.330.6201 BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (LASTİK CONTALARI)(TS 2810) 1.SINIFKG İŞ BAŞINDA 20,45

10.420.1001 TEÇHİZAT BAĞLAMA TELİ KG İŞ BAŞINDA 5,30

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG İŞ BAŞINDA 3,95

10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG İŞ BAŞINDA 3,82

10.480.1003 10 CM YÜKS. EBATTA. HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİM. BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338)… AD OCAKTA 23,80

10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI KG İŞ BAŞINDA 3,40

10.480.1803 GALVANIZLİ TEL KG İŞ BAŞINDA 6,25

10.420.1853 UÇUCU KÜL(TS 639,TS EN 450-1,2) KG İŞ BAŞINDA 34,00

74.001.0001 KAZIKLIK ÇELİK BORULAR (ST. 37)

74.001.0002 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.637,72

74.001.0003 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.528,99

74.001.0004 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.480,05

74.001.0005 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.540,09

74.001.0006 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.429,86

74.001.0007 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.235,19

74.001.0008 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.286,97

74.001.0009 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.177,67

74.001.0010 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.154,12

74.001.0011 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.239,53

74.001.0012 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.199,96

74.001.0013 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.181,04

74.001.0014 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.181,16

74.001.0015 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.021,86

74.001.0016 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.912,43

74.001.0017 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.902,25

74.001.0018 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.848,74

74.001.0019 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.933,68

74.001.0020 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.915,80
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74.001.0021 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.841,25

74.001.0022 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.838,57

74.001.0023 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.814,78

74.001.0024 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.776,72

74.001.0025 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.859,58

74.001.0026 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.841,60

74.001.0027 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.841,25

74.001.0028 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.837,66

74.001.0029 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.827,58

74.001.0030 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.776,72

74.001.0031 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.735,91

74.001.0032 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.841,51

74.001.0033 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.841,15

74.001.0034 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.725,11

74.001.0035 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.702,49

74.001.0036 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.663,06

74.001.0037 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.624,06

74.001.0038 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.606,09

74.001.0039 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.728,83

74.001.0040 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.708,59

74.001.0041 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.690,62

74.001.0042 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.637,71

74.001.0043 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.599,19

74.001.0044 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.580,98

74.001.0045 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.580,28

74.001.0046 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.560,62

74.001.0047 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.544,19

74.001.0048 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.613,64

74.001.0049 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.573,84

74.001.0050 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.556,43

74.001.0051 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.555,98

74.001.0052 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.535,74

74.001.0053 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.519,41

74.001.0054 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,74

74.001.0055 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.612,60

74.001.0056 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.573,84

74.001.0057 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.555,86

74.001.0058 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.555,74

74.001.0059 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.535,41

74.001.0060 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.519,64

74.001.0061 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,98

74.001.0062 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.612,84

74.001.0063 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.573,51

74.001.0064 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.555,77

74.001.0065 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.555,64

74.001.0066 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.535,41

74.001.0067 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.518,74

74.001.0068 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,41

74.001.0069 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.573,64

74.001.0070 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.555,20

74.001.0071 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.555,31

74.001.0072 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.535,31

74.001.0073 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.518,41

74.001.0074 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,31

74.001.0075 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.683,31

74.001.0076 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.665,43

74.001.0077 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.664,74

74.001.0078 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.644,98

74.001.0079 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.628,07

74.001.0080 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.620,74

74.001.0081 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,86

74.001.0082 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,31

74.001.0083 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.491,64

74.001.0084 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.474,74

74.001.0085 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.467,64

74.001.0086 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,77

74.001.0087 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,07

74.001.0088 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.491,31

74.001.0089 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.474,98

74.001.0090 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.467,41

74.001.0091 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,20

74.001.0092 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,07

74.001.0093 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.491,31

74.001.0094 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.474,98

74.001.0095 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.467,07

74.001.0096 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.511,07

74.001.0097 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.490,74

74.001.0098 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.474,41

74.001.0099 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.467,07

74.001.0100 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.510,98

74.001.0101 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.490,74

74.001.0102 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.474,31

74.001.0103 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.466,74

74.001.0104 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.490,74

74.001.0105 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.474,31

74.001.0106 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.466,64

74.001.0107 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.473,74

74.001.0108 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.466,64

74.001.0109 80" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.490,52

74.001.0110 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.978,59

74.001.0111 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.869,30

74.001.0112 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.820,69

74.001.0113 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.889,32

74.001.0114 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.768,62

74.001.0115 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.575,36

74.001.0116 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.624,79

74.001.0117 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.515,73

74.001.0118 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.492,64
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74.001.0119 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.575,13

74.001.0120 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.536,84

74.001.0121 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.518,40

74.001.0122 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.518,98

74.001.0123 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.250,41

74.001.0124 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.140,27

74.001.0125 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.231,75

74.001.0126 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.180,36

74.001.0127 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.263,89

74.001.0128 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.245,45

74.001.0129 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.245,79

74.001.0130 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.167,98

74.001.0131 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.145,93

74.001.0132 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.106,26

74.001.0133 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.190,03

74.001.0134 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.172,29

74.001.0135 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.172,16

74.001.0136 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.167,07

74.001.0137 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.157,46

74.001.0138 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.105,83

74.001.0139 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.065,93

74.001.0140 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.171,95

74.001.0141 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.171,83

74.001.0142 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.059,60

74.001.0143 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.036,28

74.001.0144 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.996,37

74.001.0145 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.957,51

74.001.0146 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.939,63

74.001.0147 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.062,51

74.001.0148 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.043,08

74.001.0149 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 8.024,54

74.001.0150 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.971,73

74.001.0151 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.932,97

74.001.0152 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.914,99

74.001.0153 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.914,63

74.001.0154 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.894,54

74.001.0155 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.877,97

74.001.0156 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.947,42

74.001.0157 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.907,86

74.001.0158 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.889,88

74.001.0159 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.889,99

74.001.0160 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.869,99

74.001.0161 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.853,09

74.001.0162 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.845,99

74.001.0163 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.946,62

74.001.0164 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.907,76

74.001.0165 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.889,88

74.001.0166 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.889,42

74.001.0167 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.869,66

74.001.0168 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.852,76

74.001.0169 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.845,76

74.001.0170 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.947,09

74.001.0171 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.907,52

74.001.0172 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.889,78

74.001.0173 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.889,42

74.001.0174 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.869,66

74.001.0175 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.852,76

74.001.0176 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.845,42

74.001.0177 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.907,19

74.001.0178 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.889,22

74.001.0179 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.889,09

74.001.0180 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.869,33

74.001.0181 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.852,42

74.001.0182 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.845,09

74.001.0183 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.860,42

74.001.0184 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.842,78

74.001.0185 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.842,33

74.001.0186 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.821,86

74.001.0187 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.805,42

74.001.0188 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.798,42

74.001.0189 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.842,45

74.001.0190 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.842,09

74.001.0191 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.821,86

74.001.0192 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.805,42

74.001.0193 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.798,09

74.001.0194 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.842,22

74.001.0195 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.842,09

74.001.0196 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.822,33

74.001.0197 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.805,09

74.001.0198 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.798,33

74.001.0199 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.842,12

74.001.0200 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.841,99

74.001.0201 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.821,76

74.001.0202 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.805,09

74.001.0203 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.797,76

74.001.0204 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.841,99

74.001.0205 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.821,42

74.001.0206 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.805,09

74.001.0207 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.797,99

74.001.0208 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.841,66

74.001.0209 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.821,42

74.001.0210 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.804,76

74.001.0211 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.797,42

74.001.0212 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.821,42

74.001.0213 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.804,76

74.001.0214 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.797,42

74.001.0215 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.804,76

74.001.0216 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.797,09

74.001.0217 80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 7.820,97
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 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG İŞ BAŞINDA 6,40

10.300.2233 REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ DOLGUSU KG İŞ BAŞINDA 24,70

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66) KG İŞ BAŞINDA 1,48

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG İŞ BAŞINDA 2,32

10.420.1514 KITIK KG İŞ BAŞINDA 0,45

10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG İŞ BAŞINDA 0,60

10.420.1855 SICAK UYGULAMALI KÖMÜR KATRAN ZİFTİ KG İŞ BAŞINDA 1,50

74.002.0001 ÇELİK DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 13,05

74.002.0002 FONT DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 10,86

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT İŞ BAŞINDA 26,28

74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT İŞ BAŞINDA 46,91

74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD İŞ BAŞINDA 10,86

74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD İŞ BAŞINDA 18,29

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 187,22

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 26,26

NOT 1 : KERESTELER HER BOYDA BİÇİLMİŞTİR
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 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.003.0000- SAATLİK MAKİNA ÜCRETLERİ

74.004.0000 - KARA MAKİNALARI

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 200,23

10.120.1001 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd³) 0,000137 456.000,00 62,47

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 8,55 6,54 55,92

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,71 6,54 11,18

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 16,80 16,8

10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 7.920,00 15,84

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 6.336,00 38,02

1 SAATLİK ÜCRETİ 200,23

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 326,66

10.120.1004 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd³) 0,000137 840.000,00 115,08

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 17,955 6,54 117,43

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,591 6,54 23,49

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 16,80 16,80

10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 7.920,00 15,84

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 6.336,00 38,02

1 SAATLİK ÜCRETİ 326,66

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 203,96

10.120.1010 TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd3) … 0,000171 344.000,00 58,82

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 9,4905 6,54 62,07

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,8981 6,54 12,41

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 16,80 16,80

10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 7.920,00 15,84

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 6.336,00 38,02

1 SAATLİK ÜCRETİ 203,96

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 324,42

10.120.1011 TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER) 0,000171 758.000,00 129,62

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 15,8175 6,54 103,45

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,1635 6,54 20,69

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 16,80 16,80

10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 7.920,00 15,84

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 6.336,00 38,02

1 SAATLİK ÜCRETİ 324,42

74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 168,52

10.120.1012 MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON) 0,000171 351.000,00 60,02

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 6,84 6,54 44,73

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,368 6,54 8,95

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 16,80 16,80

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 6.336,00 38,02

1 SAATLİK ÜCRETİ 168,52

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 302,87

10.120.1019 TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK) 0,000171 632.000,00 108,07

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 15,8175 6,54 103,45

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,1635 6,54 20,69

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 16,80 16,80

10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 7.920,00 15,84

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 6.336,00 38,02

1 SAATLİK ÜCRETİ 302,87

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 232,17

10.120.1022 KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES. 0,000171 870.000,00 148,77

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 4,275 6,54 27,96

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,855 6,54 5,59

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 16,80 16,80

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.508,00 33,05

1 SAATLİK ÜCRETİ 232,17
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74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 193,99

10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 0,000274 87.000,00 23,84

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,85 6,54 18,64

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,57 6,54 3,73

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 4 17,55 70,20

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,01 5.508,00 55,08

1 SAATLİK ÜCRETİ 193,99

74.004.0009 LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ SAAT 154,90

10.120.1030 YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli) 0,0002 232.000,00 46,40

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 6,84 6,54 44,73

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,368 6,54 8,95

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 16,80 16,80

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST AYLIK 0,006 6.336,00 38,02

1 SAATLİK ÜCRETİ 154,90

74.004.0010 PALETLİ YÜKLEYİCİ SAAT 187,87

10.120.1032 YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR 11/2 YRD³ Takriben 56 HP( (PALETLİ) 0,0002 477.000,00 95,40

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 4,788 6,54 31,31

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,969 6,54 6,34

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 16,80 16,80

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 6.336,00 38,02

1 SAATLİK ÜCRETİ 187,87

74.004.0011 BETONİYER SAAT 78,89

10.120.1033 BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 Litrelik) 0,000346 15.400,00 5,33

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,14 6,54 7,46

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,012 5.508,00 66,10

1 SAATLİK ÜCRETİ 78,89

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 23,14

10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 0,000273 11.200,00 3,06

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,21375 6,54 1,40

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,04275 6,54 0,28

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1 18,40 18,40

1 SAATLİK ÜCRETİ 23,14

74.004.0013 60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP SAAT 113,62

10.120.1057 MOTOPOMP(60 PS gücünde, takriben 200mm Çapında) 0,000346 26.000,00 9,00

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 10,944 6,54 71,57

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.508,00 33,05

1 SAATLİK ÜCRETİ 113,62

74.004.0014 ARAZÖZ SAAT 81,69

10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) 0,000171 49.000,00 8,38

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 6,156 6,54 40,26

10.100.1051 ŞOFÖR    AYLIK  0,006 5.508,00 33,05

1 SAATLİK ÜCRETİ 81,69

74.004.0015 KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR SAAT 100,63

10.120.1072 KOMPLE KEÇİAYAĞI SİLİNDİR(40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE TAMBURLARIN TOPLAM AĞIRLIĞI 4000 kg OLAN, BEHERİ EN AZ 1.20 M UZUNLUKTA 2 TAMBURLU KEÇİ AYAĞI)… 0,000171 140.000,00 23,94

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 3,42 6,54 22,37

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,684 6,54 4,47

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.508,00 33,05

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 16,80 16,80

1 SAATLİK ÜCRETİ 100,63
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 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 77,14

10.120.1145 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M) 0,000125 400.000,00 50,00

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,006 4.524,00 27,14

 1 SAATLİK ÜCRETİ 77,14

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 459,15

10.120.1152 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M) 0,000125 716.000,00 89,50

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 25,65 6,54 167,75

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 5,13 6,54 33,55

10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 7.320,00 43,92

10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 7.320,00 43,92

10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,012 4.980,00 59,76

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI SAAT 1 20,75 20,75

1 SAATLİK ÜCRETİ 459,15

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 828,72

10.120.1155 KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK MAKSİMUM AÇHEVELA 24 M KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ MİN. 16, MAX 29 M )… 0,000125 1.750.000,00 218,75

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 34,2 6,54 223,67

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 6,84 6,54 44,73

10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 7.320,00 43,92

10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 7.320,00 43,92

10.100.1508 MAÇULA REİSİ    AYLIK  0,006 6.876,00 41,26

10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU    AYLIK  0,012 5.256,00 63,07

10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 4.980,00 89,64

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,012 4.980,00 59,76

1 SAATLİK ÜCRETİ 828,72

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 106,51

10.120.1175 VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ) 0,000171 80.700,00 13,80

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 3,6936 6,54 24,16

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,6156 6,54 4,03

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI    AYLIK  0,006 4.416,00 26,50

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 6.336,00 38,02

1 SAATLİK ÜCRETİ 106,51

74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 152,61

10.120.1176 KÖPRÜ VİNCİ (BARDÖR) (60 TON ) 0,000171 240.000,00 41,04

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 30 0,85 25,50

10.160.1030 ELEKTRIK CERYANI (M.YAGI,BENZIN,USTUBU V.S. KARS.) KW/H 6 0,85 5,10

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI    AYLIK  0,006 4.416,00 26,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 16,45 16,45

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 6.336,00 38,02

1 SAATLİK ÜCRETİ 152,61

74.005.0006 KESİCİ EMİCİ TARAK GEMİSİ SAAT 3.797,18

10.120.1177 DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M³ /SA KAPASİTELİ MAX 16 M DERİNLİĞİ TARIYABİLİR, KAZDIĞI MADDELERİ 800 M UZAĞA VEYA 6M YÜKSEĞE BASABİLİR)… 0,000125 13.670.000,00 1.708,75

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 183,825 6,54 1.202,22

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 36,765 6,54 240,44

10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA    AYLIK  0,006 5.400,00 32,40

10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA    AYLIK  0,006 5.400,00 32,40

10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)    AYLIK  0,006 9.384,00 56,30

10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)    AYLIK  0,006 8.040,00 48,24

10.100.1503 TARAMA UZMANI    AYLIK  0,006 10.968,00 65,81

10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 6.876,00 41,26

10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 7.872,00 47,23

10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU    AYLIK  0,006 5.256,00 31,54

10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 4.980,00 89,64

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,018 4.980,00 89,64

10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI    AYLIK  0,006 4.980,00 29,88

10.100.1518 KAMAROT    AYLIK  0,006 4.524,00 27,14

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 4.524,00 54,29

1 SAATLİK ÜCRETİ 3.797,18
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 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.005.0007 EMİCİ BASICI REFÜLÖR SAAT 406,97

10.120.1178 EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 0,000125 744.000,00 93,00

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 18,3825 6,54 120,22

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,6765 6,54 24,04

10.100.1053 TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST    AYLIK  0,006 7.920,00 47,52

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 6.336,00 38,02

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,006 4.980,00 29,88

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 4.524,00 54,29

1 SAATLİK ÜCRETİ 406,97

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 405,47

10.120.1179 KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR (YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd³)(NET 4,5 TON AĞIRLIĞI 18 M UZAĞA ULAŞTIRABİLİR VİNÇ OLARAK MAKSİMUM 15 TON KALDIRABİLİR)… 0,000125 1.300.000,00 162,50

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 15,39 6,54 100,65

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,078 6,54 20,13

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 6.336,00 38,02

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,006 4.980,00 29,88

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 4.524,00 54,29

1 SAATLİK ÜCRETİ 405,47

74.005.0009 PONTON SAAT 70,79

10.120.1181 PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 0,000125 132.000,00 16,50

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 4.524,00 54,29

1 SAATLİK ÜCRETİ 70,79

74.005.0010 PONTON VİNCİ SAAT 397,45

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 1 326,66 326,66

74.005.0009 PONTON SAAT 1 70,79 70,79

1 SAATLİK ÜCRETİ 397,45

74.005.0011 DALGIÇ BOTU SAAT 106,54

10.120.1182 DALGIÇ BOTU(KOMPRASÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE AKSESUARLARI DAHİL)… 0,000125 96.000,00 12,00

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,9925 6,54 19,57

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,5985 6,54 3,91

10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 7.320,00 43,92

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,006 4.524,00 27,14

1 SAATLİK ÜCRETİ 106,54

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 179,74

74.005.0011 DALGIÇ BOTU SAAT 1 106,54 106,54

10.100.1515 DALGIC KILAVUZU SAAT 1 20,75 20,75

10.100.1522 DALGIÇ SAAT 1 52,45 52,45

1 SAATLİK ÜCRETİ 179,74

74.005.0013 OTO TRAYLER SAAT 324,99

10.120.1183 OTO TREYLER 300 HP 0,000171 346.000,00 59,17

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 25,65 6,54 167,75

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 5,13 6,54 33,55

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI    AYLIK  0,006 4.416,00 26,50

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 6.336,00 38,02

1 SAATLİK ÜCRETİ 324,99

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 42,61

10.120.1142 KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE) 0,000204 23.500,00 4,79

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 1,8981 6,54 12,41

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,3762 6,54 2,46

10.100.1054 MAKİNİST SAAT 1 22,95 22,95

1 SAATLİK ÜCRETİ 42,61
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 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 3.226,65

10.120.1210 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M3/SAAT TARAMA KAP.)(10-22 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 0,000125 17.500.000,00 2.187,50

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 59,85 6,54 391,42

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 11,97 6,54 78,28

10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)    AYLIK  0,006 9.384,00 56,30

10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)    AYLIK  0,006 8.040,00 48,24

10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 6.876,00 41,26

10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 7.872,00 47,23

10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU    AYLIK  0,006 5.256,00 31,54

10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 4.980,00 89,64

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,018 4.980,00 89,64

10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI    AYLIK  0,006 4.980,00 29,88

10.100.1518 KAMAROT    AYLIK  0,006 4.524,00 27,14

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 4.524,00 54,29

10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ    AYLIK  0,012 4.524,00 54,29

1 SAATLİK ÜCRETİ 3.226,65

74.005.0016 EMİCİ KUM GEMİSİ SAAT 2.371,41

10.120.1201 FUELOİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ ( 600 M³/SAAT KAPASİTELİ) 0,000125 8.700.000,00 1.087,50

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 85,5 6,54 559,17

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 17,1 6,54 111,83

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 1,5 9,05 13,58

10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)    AYLIK  0,006 9.384,00 56,30

10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)    AYLIK  0,006 8.040,00 48,24

10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 6.876,00 41,26

10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 7.872,00 47,23

10.100.1512 MAKİNA LOSTROMOSU    AYLIK  0,006 5.256,00 31,54

10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 4.980,00 89,64

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,018 4.980,00 89,64

10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI    AYLIK  0,006 4.980,00 29,88

10.100.1517 GEMİ ATEŞCİSİ    AYLIK  0,006 4.980,00 29,88

10.100.1518 KAMAROT    AYLIK  0,006 4.524,00 27,14

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 4.524,00 54,29

10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ    AYLIK  0,012 4.524,00 54,29

1 SAATLİK ÜCRETİ 2.371,41

74.007.0000- NAKLİYELER 

74.007.0001 EL ARABASI İLE HER CİNS KAZI TAŞINMASI

F= 0,013 x K x M

F= 0,013 x 16,45 x M

F = 0,214 x M .............................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- K = DÜZ İŞÇİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ  (10.100.1062) TL/SAAT

2- M = ORTALAMA TAŞIMA MESAFESİ   (METRE)

3- EL ARABASI İLE 100 METREDEN (DAHİL) FAZLA MESAFEYE TAŞIMA YAPILMAZ.

74.007.0002 HAYVAN SIRTINDA HER CİNS YÜK VE MALZEME TAŞINMASI

F = K x ( 0,0002 x M + 0,025 )

F = 130,00 x ( 0,0002 x M + 0,025 )

F = 0,026 x M + 3,250 .............................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- BU FORMÜL EL ARABASINDAN BAŞKA VASITALARLA 100 M.DEN (HARİÇ) FAZLA MESAFELERDE TAŞIMA 

   İŞLERİNDE KULLANILIR. YÜKLEME BOŞALTMA VE DÜZELTME İŞÇİLİĞİ KAZI FİYATINA DAHİLDİR.

2- K = ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI VEYA BEŞ EŞEK İLE SÜRÜCÜDEN İBARET 

 TAŞIT  KATARI  GÜNDELİĞİ.  K= 130

3- M =TAŞIMA MESAFESİ    (METRE)

74.007.0003 HAYVAN İLE ÇEKİLEN TAŞITLARLA HER CİNS YÜK VE MALZEME TAŞINMASI

F = K x ( 0,00016 x M + 0,03 )

F = 77,00 x ( 0,00016 x M + 0,03 )

F = 0,012 x M + 2,310 .............................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :
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 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

   NOT : 1- POZ NO 74.007.0002 DEKi AÇIKLAMANIN AYNISI

2- K = HAYVANLA TAŞIT GÜNDELİĞİ    K = 77,00

3- M =TAŞIMA MESAFESİ   (METRE)

74.007.0004 TAŞIMA MESAFESİ TAŞIMA YOLU ÜZERİNDEN  (ORTALAMA OLARAK)  ÖLÇÜLEN , EĞİMİ <%10 OLAN HER CİNS

KAPLAMALI YOLDA  M=10 000 M. YE KADAR OLAN TAŞIMALAR

   F = 0,00017 x K x A x ¯M .............................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- K = TAŞIMA KATSAYISI   K = 427,00

2- M = TAŞIMA MESAFESİ  M= METRE

                   0,25

3- A = 1 + ------  [ b + d + 2 ( c + e ) + 3 x f ]

                   M

   M= TAŞIMA YOLUNUN TOPLAM UZUNLUĞU  (METRE)

   b= MEYİLİ %10-%15  (DAHİL) ARASINDA OLAN HER CİNS KAPLAMALI YOL UZUNLUĞU  (METRE)

   c= %15 DEN FAZLA MEYİLLİ HER CİNS KAPLAMALI  YOL UZUNLUĞU   (METRE)

   d= %10 (DAHİL) MEYİLE KADAR HAM YOL UZUNLUĞU   (METRE)

   e= MEYİLİ %10-%15 (DAHİL) ARASINDA HAM YOL UZUNLUĞU   (METRE)

   f= %15 DEN FAZLA MEYİLLİ HAM YOL UZUNLUĞU   (METRE)

74.007.0005 TAŞIMA MESAFESİ TAŞIMA YOLU ÜZERİNDEN  (ORTALAMA OLARAK)  ÖLÇÜLEN EĞİMİ <%10 OLAN HER CİNS

KAPLAMALI YOLDA  M>10 km OLAN TAŞIMALAR:

   F = K x A x ( 0,0007 x M + 0,01 ) .............................

YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- K = TAŞIMA KATSAYISI  K = 427,00

2- M = TAŞIMA MESAFESİ   M = KİLOMETRE

3- A = POZ NO 74.007.0004 DEKİ GİBİDİR

74.007.0006 DENİZ YOLU İLE 100 MİL MESAFEYE KADAR YAPILAN TAŞIMALAR

DN = 0,00625 x RD + [ 0,00083 x RD + 0,045 x (POZ 10.160.1026) ] x L .............................

YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- RD= YAKIT HARİÇ (ROMORKÖR 74.005.0002 +DUBANIN 74.005.0001 ) BİR SAATLİK ÜCRETİ

2- L = NAKLİYE MESAFESİ  (DENİZ MİLİ)

3- BU FORMÜL 2021 YILI İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HESAPLANMIŞTIR

DN = 2,30 + ( 0,60 x L )

74.007.0007 DENİZ YOLU İLE 100 MİLDEN FAZLA MESAFELERE YAPILAN TAŞIMALAR

DN = Q + [ 0,0003714 x RD + 0,045 x (POZ 10.160.1026) ] x (L-100) .............................

YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- RD = POZ NO 74.007.0006 DEKİ GİBİDİR:

2- L =  POZ NO 74.007.0006 DEKİ GİBİDİR.

3- Q = 1 TON YÜKÜN POZ NO 74.007.0006 DEKİ FORMÜLE GÖRE HESAPLANAN 100 MİL MESAFE İÇİN TAŞIMA 

   BEDELİDİR  (2021 YILI İÇİN  Q= 62 )

4-BU FORMÜL 2021 YILI İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HESAPLANMIŞTIR

DN = 62,30 + 0,43 x (L-100)

NAKLİYELERDE KULLANILACAK MALZEME YOĞUNLUKLARI :

HER CİNS TOPRAK ................................................................................................ 1,60 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

KÜSKÜLÜK ZEMİN KAZISI .................................................................................... 2,00 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

KAYALIK ZEMİN KAZISI ........................................................................................ 2,40 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

KİL .....................................................................................................................................2,00 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

MOLOZ TAŞI................................................................................................................1,75 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

HER KATEGORİDE ANROŞMAN TAŞI ........................................................ 1,80 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

KUM, ÇAKIL, KIRMATAŞ ....................................................................................... 1,60 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

STABİLİZE VE OCAK ARTIĞI .............................................................................. 1,80 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

1000 ADET KİREMİT ................................................................................................ 2,50 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

1000 ADET TUĞLA ....................................................................................................2,50 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

1000 ADET TUĞLA (DELİKLİ) ................................................................................ 1,80 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)
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 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

NAKLİYE İLE ÖDENECEK YÜKLEME-BOŞALTMA VE İSTİF BEDELLERİ :

POZ NO MALZEMENİN ADI BİRİMİ

74.006.0001 ÇİMENTO TON 1 -

74.006.0002 KUM, ÇAKIL, TUVENAN, KİL VE KIRMATAŞ M³ 1,5 0,5

74.006.0003 HER CİNS B.A. DEMİRİ, PROFİL VE LAMA DEMİRİ, SAC TON 3 2

   NOT : NAKLİYE FİYATLARININ HESABINDA :

1- KAMYON NAKLİYELERİ HANGİ CİNS VE KAPASİTEDE YAPILIRSA YAPILSIN NAKLİYE FİYATLARI NAKLİYE

MESAFESİNE GÖRE  74.007.0004 VE 74.007.0005 POZLARI İLE HESAPLANIR.

2- AYRICA MALZEMENİN TESLİM FİYATINA FABRİKA,OCAK VEYA DEPODAKİ BOŞALTMA BEDELİNİN DAHİL

OLUP OLMADIĞI DİKKATE ALINACAKTIR.

   PATLAYICI MADDELERDE UYGULANACAK DEĞİŞİM ORANI

74.008.0000- YARDIMCI ANALİZLER

74.008.0001 EL İLE KİL VE BENZERİ MALZEME HAZIRLANMASI M³ 32,90

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 16,45 32,90

1 M³ FİYATI: 32,90

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 11,03

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,014 200,23 2,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 16,45 8,23

1 M³ FİYATI: 11,03

74.008.0003 OCAKTA ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI M³ 110,03

10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG 0,638 5,39 3,44

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,011 326,35 3,59

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,011 22,50 0,25

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,044 17,55 0,77

19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,05 344,78 17,24

19.100.1029
YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 

SAATLİK ÜCRETİ
SAAT 0,03 144,85 4,35

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,25 16,45 4,11

10.100.1001 TAŞCI USTASI SAAT 3 22,50 67,50

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,5 17,55 8,78

1 M³ FİYATI: 110,03

74.008.0004 Ø 10 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 25,99

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,005 29,00 0,15

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,007 29,00 0,20

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,004 293,00 1,17

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,007 9,05 0,06

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,02 23,14 0,46

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 22,50 6,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,03 16,45 16,94

A = 25,73

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,26

   1 MT FİYATI 25,99

1  DEFALIK İSTİF              

BEDELİ                                     

( .. SAAT DÜZ 

İŞÇİ)

1 DEFALIK 

YÜKLEME 

BOŞALTMA BEDELİ

(.. SAAT DÜZ İŞÇİ)

DİNAMİT YERİNE TEKNİK AMONYUM NİTRAT KULLANILDIGI TAKDİRDE  1 kg DİNAMİT, 2,57 kg TEKNİK AMONYUM NİTRAT MUADİLİ 

OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
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74.008.0005 Ø 15 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 30,39

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,009 29,00 0,26

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,011 29,00 0,32

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0068 293,00 1,99

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,013 9,05 0,12

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,02 23,14 0,46

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,32 22,50 7,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,2 16,45 19,74

A = 30,09

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,30

   1 MT FİYATI 30,39

74.008.0006 Ø 20 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 34,61

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,013 29,00 0,38

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,017 29,00 0,49

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0104 293,00 3,05

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,02 9,05 0,18

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,025 23,14 0,58

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,35 22,50 7,88

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,32 16,45 21,71

A = 34,27

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,34

   1 MT FİYATI 34,61

74.008.0007 Ø 25 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 39,00

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,019 29,00 0,55

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,024 29,00 0,70

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0148 293,00 4,34

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,028 9,05 0,25

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,032 23,14 0,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,4 22,50 9,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,4 16,45 23,03

A = 38,61

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,39

   1 MT FİYATI 39,00

74.008.0008 Ø 30 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 50,35

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,025 29,00 0,73

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,033 29,00 0,96

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,02 293,00 5,86

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,038 9,05 0,34

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,039 23,14 0,90

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,45 22,50 10,13

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,88 16,45 30,93

A = 49,85

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,50

   1 MT FİYATI 50,35

74.008.0009 Ø 35 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 58,35

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,032 29,00 0,93

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,041 29,00 1,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0252 293,00 7,38

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,048 9,05 0,43

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,046 23,14 1,06

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 22,50 11,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,16 16,45 35,53

A = 57,77

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,58

   1 MT FİYATI 58,35

74.008.0010 Ø 40 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 65,81

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,04 29,00 1,16

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,052 29,00 1,51

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,032 293,00 9,38

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,06 9,05 0,54

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,053 23,14 1,23

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,6 22,50 13,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,3 16,45 37,84

A = 65,16

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,65

   1 MT FİYATI 65,81
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74.008.0011 Ø 50 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 82,89

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,06 29,00 1,74

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,078 29,00 2,26

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,048 293,00 14,06

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,09 9,05 0,81

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,06 23,14 1,39

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,7 22,50 15,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,8 16,45 46,06

A = 82,07

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,82

   1 MT FİYATI 82,89

74.008.0012 Ø 60 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 105,88

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,083 29,00 2,41

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,108 29,00 3,13

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,066 293,00 19,34

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,13 9,05 1,18

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,067 23,14 1,55

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 22,50 18,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,6 16,45 59,22

A = 104,83

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 1,05

   1 MT FİYATI 105,88

74.008.0013 Ø 80 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 161,42

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,138 29,00 4,00

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,179 29,00 5,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,10954 293,00 32,10

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,225 9,05 2,04

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,081 23,14 1,87

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,6 16,45 92,12

A = 159,82

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 1,60

   1 MT FİYATI 161,42

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 13,82

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 15,95 1,36

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,85 1,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,43 1,22

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 326,66 3,27

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 193,99 17,46

 1 M³ FİYATI A = 24,88

 1 TON FİYATI A / 1,8 13,82

74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 14,72

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 15,95 1,36

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,85 1,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,43 1,22

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,012 326,66 3,92

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,095 193,99 18,43

 1 M³ FİYATI A = 26,50

 1 TON FİYATI A / 1,8 14,72

74.008.0016 (0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 15,81

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 15,95 1,36

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,85 1,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,43 1,22

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 326,66 4,90

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,1 193,99 19,40

 1 M³ FİYATI A = 28,45

 1 TON FİYATI A / 1,8 15,81

74.008.0017 (2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 19,78

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 15,95 1,36

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,85 1,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,43 1,22

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,025 326,66 8,17

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,12 193,99 23,28

 1 M³ FİYATI A = 35,60

 1 TON FİYATI A / 1,8 19,78

74.008.0018 (2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 18,33

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 15,95 1,36

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,85 1,57
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10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,43 1,22

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,023 326,66 7,51

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,11 193,99 21,34

 1 M³ FİYATI A = 33,00

 1 TON FİYATI A / 1,8 18,33

74.008.0019 (4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 21,22

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 15,95 1,36

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,85 1,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,43 1,22

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,027 326,66 8,82

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,13 193,99 25,22

 1 M³ FİYATI A = 38,19

 1 TON FİYATI A / 1,8 21,22

74.008.0020 (6 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 24,82

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 15,95 1,36

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,85 1,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,43 1,22

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,035 326,66 11,43

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,15 193,99 29,10

 1 M³ FİYATI A = 44,68

 1 TON FİYATI A / 1,8 24,82

74.008.0021 (6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 21,94

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 15,95 1,36

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,85 1,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,43 1,22

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,031 326,66 10,13

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,13 193,99 25,22

 1 M³ FİYATI A = 39,50

 1 TON FİYATI A / 1,8 21,94

74.008.0022 (6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 22,66

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 15,95 1,36

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,85 1,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,43 1,22

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,032 326,66 10,45

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,135 193,99 26,19

 1 M³ FİYATI A = 40,79

 1 TON FİYATI A / 1,8 22,66

74.008.0023 (8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 23,38

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 15,95 1,36

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,85 1,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,43 1,22

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,033 326,66 10,78

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 193,99 27,16

 1 M³ FİYATI A = 42,09

 1 TON FİYATI A / 1,8 23,38
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74.008.0024 (10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 25,55

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 15,95 1,36

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,85 1,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,43 1,22

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,039 326,66 12,74

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,15 193,99 29,10

 1 M³ FİYATI A = 45,99

 1 TON FİYATI A / 1,8 25,55

74.008.0025 (10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 26,81

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 15,95 1,36

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,85 1,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,43 1,22

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,04 326,66 13,07

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,16 193,99 31,04

 1 M³ FİYATI A = 48,26

 1 TON FİYATI A / 1,8 26,81

74.008.0026 (12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 28,07

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 15,95 1,36

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,85 1,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,43 1,22

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,041 326,66 13,39

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,17 193,99 32,98

 1 M³ FİYATI A = 50,52

 1 TON FİYATI A / 1,8 28,07

74.008.0027 15 ton'DAN YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 29,33

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 15,95 1,36

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,85 1,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,43 1,22

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,045 326,66 14,70

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,175 193,99 33,95

 1 M³ FİYATI A = 52,80

 1 TON FİYATI A / 1,8 29,33

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 3,14

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 326,66 1,63

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,005 302,87 1,51

 1 M³ FİYATI 3,14

74.008.0029 KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 11,83

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 15,95 1,36

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 1,85 1,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 1,43 1,22

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 326,66 1,63

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,08 193,99 15,52

 1 M³ FİYATI A = 21,30

 1 TON FİYATI A / 1,8 11,83

74.008.0030 ÇİMENTO HAZIRLANMASI TON 293,00

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 1 293,00 293,00

 1 TON FİYATI 293,00

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 113,65

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)… 0,000034 323.000,00 10,98

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ).. M³ 0,5 32,50 16,25

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,71 32,50 23,08

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,155 9,05 1,40

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 0,85 16,15

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 22,50 6,75

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 17,55 5,27

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 26,40 15,84

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 21,65 12,99

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 16,45 4,94

   1 M³ FİYATI 113,65
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74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 147,60

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)… 0,000034 323.000,00 10,98

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,58 32,50 18,85

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,76 45,36 34,47

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,155 9,05 1,40

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 26,26 19,96

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 0,85 16,15

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 22,50 6,75

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 17,55 5,27

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 26,40 15,84

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 21,65 12,99

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 16,45 4,94

   1 M³ FİYATI 147,60

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 304,87

10.120.1113 BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M³/SAAT KAPASİTELİ) 0,000171 785.000,00 134,24

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 7,98 6,54 52,19

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,01 6.336,00 63,36

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,01 5.508,00 55,08

   1 SAATLIK FİYATI 304,87

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 169,10

10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… 0,000323 16.280,00 5,26

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 0,6 0,85 0,51

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 5.508,00 33,05

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 2 22,50 45,00

10.120.1203 BIÇAK KARŞILIĞI 0,0025 16.280,00 40,70

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,145 193,99 28,13

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 16,45 16,45

   1 SAATLIK FİYATI 169,10

74.008.0035 DERZ KESME MAKİNASI(MAZOTLU) SA 84,24

10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… 0,000346 16.280,00 5,63

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,0855 6,54 0,56

10.100.1054 MAKİNİST SA 1,44 22,95 33,05

10.100.1015 BETONCU USTASI SA 2 22,50 45,00

   1 SAATLIK FİYATI 84,24

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 16,19

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 22,50 11,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,2 16,45 3,29

10.100.1060 FORMEN SAAT 0,05 33,00 1,65

   1 M³ FİYATI 16,19

74.008.0037 300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 176,56

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 1 29,00 29,00

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 293,00 87,90

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,23 9,05 2,08

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 16,45 57,58

   1 M³ FİYATI 176,56

74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 191,35

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 1 29,00 29,00

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 293,00 102,55

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,245 9,05 2,22

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 16,45 57,58

   1 M³ FİYATI 191,35

74.008.0039 450 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 220,92

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 1 29,00 29,00

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,45 293,00 131,85

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,275 9,05 2,49

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 16,45 57,58

   1 M³ FİYATI 220,92
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74.010.0000- KAZI DOLGU İŞLERİ

74.011.0000 - EL İLE YAPILAN KAZILAR

74.011.0001 EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 41,13

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 16,45 32,90

32,90

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,23

1 M³ FİYATI: 41,13

74.011.0002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 53,46

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,6 16,45 42,77

42,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,69

1 M³ FİYATI: 53,46

74.011.0003 EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 66,83

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,25 16,45 53,46

53,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,37

1 M³ FİYATI: 66,83

74.011.0004 EL İLE  SERT  KÜSKÜLÜK  KAZILMASI  VE KULLANILMASI M³ 77,11

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,75 16,45 61,69

61,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,42

1 M³ FİYATI: 77,11

74.011.0005
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK 

YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 61,60

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 15,95 0,96

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,85 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,43 1,43

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 193,99 11,64

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 16,45 27,14

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,1 17,55 1,76

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,2 22,50 4,50

49,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,32

1 M³ FİYATI: 61,60

74.011.0006
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK  SERT 

KAYANIN  KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 74,48

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 15,95 1,44

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,85 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,43 1,43

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 193,99 17,46

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 16,45 27,14

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,2 17,55 3,51

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,3 22,50 6,75

59,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,90

1 M³ FİYATI: 74,48

74.011.0007
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANILMASI ÇOK  

SERT KAYANIN  KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 90,10

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 15,95 1,99

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,85 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,43 1,43

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 193,99 27,16

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 16,45 27,14

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,2 17,55 3,51

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,4 22,50 9,00

72,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,02

1 M³ FİYATI: 90,10
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74.011.0008 EL İLE BATAK VE BALÇIK KAZILMASI  VE  KULLANILMASI M³ 123,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 16,45 98,70

98,70

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 24,68

1 M³ FİYATI: 123,38

74.011.0009
EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 

TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 77,11

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,75 16,45 61,69

61,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,42

1 M³ FİYATI: 77,11

74.011.0010
EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT TOPRAK 

KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 84,82

74.011.0009 74.011.0009 NOLU POZUN %10 FAZLASI 1,1 77,11 84,82

1 M³ FİYATI: 84,82

74.011.0011
EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 

KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 111,04

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,4 16,45 88,83

88,83

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,21

1 M³ FİYATI: 111,04

74.011.0012
EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 

KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 122,14

74.011.0011 74.011.0011 NOLU POZUN %10 FAZLASI 1,1 111,04 122,14

1 M³ FİYATI: 122,14

74.011.0013

EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER 

DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT KAYA 

KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 134,59

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,1 15,95 1,60

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 3 1,85 5,55

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 2 1,43 2,86

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,08 193,99 15,52

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,9 16,45 47,71

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 1 17,55 17,55

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,75 22,50 16,88

107,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 26,92

1 M³ FİYATI: 134,59

74.011.0014

EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER

DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT KAYA

KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 148,05

74.011.0013 74.011.0013 NOLU POZUN %10 FAZLASI 1,1 134,59 148,05

1 M³ FİYATI: 148,05

74.011.0015
DOLGUYA GELMİŞ VE SERİLMİŞ HER CİNS KAZININ ELLE 

TOKMAKLANMASI
M³ 21,70

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,1 9,05 0,91

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 16,45 16,45

17,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,34

1 M³ FİYATI: 21,70

74.011.0016 ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA M² 100,64

10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)M³ 0,025 820,00 20,50

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,2 3,95 0,79

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,2 3,95 0,79

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 22,50 33,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 16,45 24,68

80,51

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,13

1 M² FİYATI: 100,64
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74.011.0018 SIK ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA M² 70,45

74.011.0016 TÜM İKSA YÜZÜNÜN %70 KAPLAYAN İKSALARDA M² 0,7 100,64 70,45

1 M² FİYATI: 70,45

74.011.0019 ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA M² 50,32

74.011.0016 TÜM İKSA YÜZÜNÜN %40 KAPLAYAN İKSALARDA M² 0,5 100,64 50,32

1 M² FİYATI: 50,32

74.012.0000 - DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMLARI
SU BOŞALTMA ZAMLARI GENEL FİYAT ANALİZİNDEN ALINACAKTIR

74.013.0000 - MAKİNA İLE YAPILAN KAZILAR

74.013.0001
EKSKAVATÖR İLE HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE 

KULLANILMASI
M³ 6,71

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,014 200,23 2,80

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 302,87 0,61

10.110.1003 100 M YE NAKLiYE M 0,0046 427,00 1,96

5,37

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,34

1 M³ FİYATI: 6,71

74.013.0002

MAKİNA İLE (BATAK, KÜSKÜLÜK VE KAYA ZEMİN HARİÇ) KANAL

AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA

DOLGUYA KONULMASI

M³ 4,51

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 200,23 3,00

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 302,87 0,61

3,61

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,90

1 M³ FİYATI: 4,51

74.013.0003 SKREYPER İLE HER CİNS TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 5,00

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,01 203,96 2,04

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 427,00 1,96

4,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,00

1 M³ FİYATI: 5,00

74.013.0004 BULDOZER İLE HER CİNS TOPRAK KAZILMASI VE  KULLANILMASI M³ 4,15

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,0045 302,87 1,36

10.110.1003 100 M. YE NAKLİYE M 0,0046 427,00 1,96

3,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,83

1 M³ FİYATI: 4,15

74.013.0005 ZAYIF ZEMİNİN (BİTKİSEL) KAZILMASI VE  KULLANILMASI M³ 3,60

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,0045 203,96 0,92

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 427,00 1,96

2,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,72

1 M³ FİYATI: 3,60
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74.013.0006
EKSKAVATÖR İLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE 

KULLANILMASI
M³ 9,48

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,025 200,23 5,01

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 302,87 0,61

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 427,00 1,96

7,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,90

1 M³ FİYATI: 9,48

74.013.0007

MAKİNA İLE HER CİNS KÜSKÜLÜK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI,

DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA

KONULMASI

M³ 7,49

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,022 200,23 4,41

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,003 324,42 0,97

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 302,87 0,61

5,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,50

1 M³ FİYATI: 7,49

74.013.0008 SKREYPERLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 8,55

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,016 203,96 3,26

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,005 324,42 1,62

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 427,00 1,96

6,84

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,71

1 M³ FİYATI: 8,55

74.013.0009 BULDOZERLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 7,13

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 302,87 2,12

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,005 324,42 1,62

10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 427,00 1,96

5,70

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,43

1 M³ FİYATI: 7,13

74.013.0010 EKSKAVATÖR İLE YUMUŞAK KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 26,81

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 15,95 0,96

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,85 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,43 1,43

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 200,23 3,00

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 302,87 0,61

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 193,99 11,64

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 427,00 1,96

21,45

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,36

1 M³ FİYATI: 26,81

74.013.0011

MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK YUMUŞAK KAYALIK

ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ

DEPO VEYA DOLGUYA KONMASI

M³ 25,68

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 15,95 0,96

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,85 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,43 1,43

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 200,23 3,40

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 324,42 0,65

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 302,87 0,61

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 193,99 11,64

20,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,14

1 M³ FİYATI: 25,68

22



 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.013.0012 SKREYPERLE YUMUSAK KAYANIN KAZILMASI KULLANILMASI M³ 27,70

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 15,95 0,96

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,85 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,43 1,43

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,015 203,96 3,06

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 302,87 0,61

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 324,42 0,65

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 193,99 11,64

10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 427,00 1,96

22,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,54

1 M³ FİYATI: 27,70

74.013.0013 BULDOZERLE YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 25,76

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 15,95 0,96

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,85 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,43 1,43

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 324,42 0,65

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 302,87 2,12

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 193,99 11,64

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 427,00 1,96

20,61

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,15

1 M³ FİYATI: 25,76

74.013.0014 EKSKAVATÖRLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE  KULLANILMASI M³ 34,69

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 15,95 1,44

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,85 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,43 1,43

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 200,23 3,00

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 302,87 0,61

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 193,99 17,46

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 427,00 1,96

27,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,94

1 M³ FİYATI: 34,69

74.013.0015

MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK SERT KAYALIK

ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ

DEPO VEYA DOLGUYA KONULMASI

M³ 33,95

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 15,95 1,44

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,85 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,43 1,43

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 200,23 3,40

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,003 324,42 0,97

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 302,87 0,61

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 193,99 17,46

27,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,79

1 M³ FİYATI: 33,95

74.013.0016 SKREYPERLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 35,58

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 15,95 1,44

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,85 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,43 1,43

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,015 203,96 3,06

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 324,42 0,65

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 302,87 0,61

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 193,99 17,46

10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 427,00 1,96

28,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,12

1 M³ FİYATI: 35,58
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74.013.0017 BULDOZERLE SERT KAYANIN KAZILMASI KULLANILMASI M³ 33,64

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 15,95 1,44

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,85 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,43 1,43

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 324,42 0,65

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 302,87 2,12

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 193,99 17,46

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 427,00 1,96

26,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,73

1 M³ FİYATI: 33,64

74.013.0018 EKSKAVATÖRLE COK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 47,50

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 15,95 1,99

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,85 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,43 1,43

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 200,23 3,00

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 302,87 0,61

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 193,99 27,16

10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 427,00 1,96

38,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,50

1 M³ FİYATI: 47,50

74.013.0019

MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK ÇOK SERT KAYALIK

ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ

DEPO VEYA DOLGUYA KONULMASI

M³ 47,18

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 15,95 1,99

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,85 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,43 1,43

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 200,23 3,40

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,004 324,42 1,30

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 302,87 0,61

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 193,99 27,16

37,74

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,44

1 M³ FİYATI: 47,18

74.013.0020
MAKİNA İLE BATAK BALÇIK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE

YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONMASI
M³ 5,51

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,022 200,23 4,41

4,41

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,10

1 M³ FİYATI: 5,51

74.013.0021 SKREYPERLE COK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 48,39

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 15,95 1,99

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,85 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,43 1,43

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,015 203,96 3,06

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 324,42 0,65

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 302,87 0,61

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 193,99 27,16

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 427,00 1,96

38,71

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,68

1 M³ FİYATI: 48,39
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74.013.0022 BULDOZERLE ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 46,45

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 15,95 1,99

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,85 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,43 1,43

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 324,42 0,65

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 302,87 2,12

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 193,99 27,16

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 427,00 1,96

37,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,29

1 M³ FİYATI: 46,45

74.013.0023
SU DERİNLİĞİ 0,5m'DEN FAZLA SU İÇİNDEKİ KAYADAN BAŞKA

ZEMİNLERDE MAKİNALI KAZILARDA SU GÜÇLÜĞÜ ZAMMI
M³ 1,25

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 200,23 1,00

1,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,25

1,25

1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU ZAMMI M=1 1 1,25 1,25

1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU GÜÇLÜK ZAMMI 1,25

74.013.0024
SU DERİNLİĞİ 0,5m'DEN FAZLA SU İÇİNDEKİ KAYA ZEMİNLERDEKİ

MAKİNALI KAZILARDA SU GÜÇLÜĞÜ ZAMMI
M³ 2,50

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 200,23 1,00

1,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,25

1,25

1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU ZAMMI M=2 2 1,25 2,50

1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU GÜÇLÜK ZAMMI 2,50

74.013.0025
MAKİNA İLE KAYADAN BASKA  HER CİNS ZEMİNİN  ROPRİZİ VE 

KULLANILMASI
M³ 1,25

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 200,23 1,00

1,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,25

1 M³ FİYATI: 1,25

74.013.0026 MAKİNA İLE HER CİNS KAYA ZEMİNİN RÖPRİZİ VE KULLANILMASI M³ 3,75

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 200,23 3,00

3,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,75

1 M³ FİYATI: 3,75

74.013.0027
KIRILMAMIŞ VE ELENMEMİŞ ÇAKILLI (TÜVENAN) MALZEME İLE ALT

TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ
M³ 13,79

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 11,03 11,03

11,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,76

1 M³ FİYATI: 13,79

74.013.0028 KIRMATAŞ KUM ÇAKIL VE BENZERİ MALZEME SERİLMESİ M³ 2,11

74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 0,01 168,52 1,69

1,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,42

1 M³ FİYATI: 2,11

74.013.0029 TEMEL ALTINA KUM ÇAKIL SERİLMESİ M³ 15,90

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 11,03 11,03

74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 0,01 168,52 1,69

12,72

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,18

1 M³ FİYATI: 15,90
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74.013.0030 SU İÇİNDE KUM ÇAKIL SERİLMESİ M³ 44,91

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 11,03 11,03

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 326,66 4,90

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 405,47 2,03

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,1 179,74 17,97

35,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,98

1 M³ FİYATI: 44,91

74.013.0031 STABİLİZE KAPLAMA YAPILMASI M³ 26,44

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 11,03 11,03

74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 0,008 168,52 1,35

74.004.0014 ARAZÖZ SAAT 0,01 81,69 0,82

74.004.0015 KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR SAAT 0,07 100,63 7,04

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,1 9,05 0,91

21,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,29

1 M³ FİYATI: 26,44

74.013.0032 TUVENAN KUM, ÇAKIL, STABİLİZE İLE DOLGU YAPILMASI M³ 14,55

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 11,03 11,03

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 302,87 0,61

11,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,91

1 M³ FİYATI: 14,55

74.013.0033
BATARDOLAR İÇİN KİL HAZIRLANMASI VE YERİNE KONMASI M³ 123,38

74.008.0001 EL İLE KİL VE BENZERİ MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 32,90 32,90

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4 16,45 65,80

98,70

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 24,68

1 M³ FİYATI: 123,38

74.013.0034 OCAKTA HAZIRLANAN KONKASE TEMEL/ TEMELALTI MALZEMENİN 

TEMİNİ,SERİLMESİ,SIKIŞTIRILMASI M³ 78,20

10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG 0,638 5,39 3,44

10.120.1227 PALETLİ DELGİ MAKİNAS(160 HP) ADET 0,000001276 1.769.000,00 2,26

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,565269 6,54 16,78

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,18168 26,40 4,80

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,011 22,50 0,25

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,044 17,55 0,77

10.120.1007 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) … ADET 0,00000855 969.000,00 8,28

10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,1516 16,80 2,55

10.120.1031 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) ADET 0,00000513 323.000,00 1,66

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,55 16,45 9,05

10.120.1042 KONKASÖR(120-150 M³/Sa - 215 HP) ADET 0,0000025 1.094.000,00 2,74

10.100.1060 FORMEN SAAT 0,037 33,00 1,22

10.100.1054 MAKİNİST SAAT 0,072 22,95 1,65

10.120.1030 YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli)… ADET 0,000005 232.000,00 1,16

10.120.1064 Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP)… ADET 0,000002907 179.000,00 0,52

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,1 9,05 0,91

10.120.1013 GREYDER (190-209 HP) ADET 0,00000116 1.066.000,00 1,24

10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) ADET 0,000002223 49.000,00 0,11

10.100.1051 ŞOFÖR SAAT 0,01872 22,95 0,43

Nakliyeler(Saha içi 500 m)

Konkase Nakli M³ 1 2,60 2,60

Su Nakli M³ 0,1 1,44 0,14

62,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,64

1 M³ FİYATI: 78,20
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 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.020.0000- BETON VE BETONARME

74.021.0001 0,15 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 90,71

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 113,65 17,05

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 16,19 2,43

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00138 427,00 0,59

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 6,40 2,24

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0525 293,00 15,38

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 21 20,64

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 30,48 3,05

72,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,14

1 M² FİYATI: 90,71

74.021.0002 0,2 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 106,30

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 113,65 22,73

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 16,19 3,24

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00184 427,00 0,79

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 6,40 2,24

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,07 293,00 20,51

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 21 20,64

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 36,97 3,70

85,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,26

1 M² FİYATI: 106,30

74.021.0003 0,25 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 121,88

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 113,65 28,41

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,25 16,19 4,05

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,0023 427,00 0,98

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 6,40 2,24

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0875 293,00 25,64

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 21 20,64

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 43,46 4,35

97,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 24,38

1 M² FİYATI: 121,88

74.021.0004 0,30 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 137,48

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,3 113,65 34,10

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,3 16,19 4,86

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00276 427,00 1,18

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 6,40 2,24

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,105 293,00 30,77

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 21 20,64

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 49,96 5,00

109,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 27,50

1 M² FİYATI: 137,48
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 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.021.0005 0,35 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 153,04

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,35 113,65 39,78

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,35 16,19 5,67

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00322 427,00 1,37

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 6,40 2,24

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,1225 293,00 35,89

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 21 20,64

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 56,45 5,65

122,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 30,61

1 M² FİYATI: 153,04

74.022.0001 0,15 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE M² 97,71

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 147,60 22,14

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 16,19 2,43

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00138 427,00 0,59

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 6,40 2,24

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0525 293,00 15,38

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 21 20,64

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 35,57 3,56

78,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,54

1 M² FİYATI: 97,71

74.022.0002 0,20 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE  M² 115,64

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 147,60 29,52

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 16,19 3,24

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00184 427,00 0,79

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 6,40 2,24

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,07 293,00 20,51

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 21 20,64

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 43,76 4,38

92,51

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 23,13

1 M² FİYATI: 115,64

74.022.0003 0,25 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE M² 132,43

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 147,60 36,90

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 16,19 3,24

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,0023 427,00 0,98

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 6,40 2,24

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0875 293,00 25,64

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 21 20,64

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 51,14 5,11

105,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 26,49

1 M² FİYATI: 132,43
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 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.022.0004 0,30 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE M² 151,46

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,3 147,60 44,28

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,3 16,19 4,86

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00276 427,00 1,18

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 6,40 2,24

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,105 293,00 30,77

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 21 20,64

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 60,14 6,01

121,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 30,29

1 M² FİYATI: 151,46

74.022.0005 0,35 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE M² 169,36

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,35 147,60 51,66

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,35 16,19 5,67

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00322 427,00 1,37

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 6,40 2,24

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,1225 293,00 35,89

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 21 20,64

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 68,33 6,83

135,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 33,87

1 M² FİYATI: 169,36

74.023.0001 0,10 M  KALINLIKTA  ZAYIF  BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 42,84

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,1 113,65 11,37

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,1 16,19 1,62

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00092 427,00 0,39

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 2,32 2,32

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,017 293,00 4,98

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 23,99 2,40

34,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,57

1 M² FİYATI: 42,84

74.023.0002 0,15 M  KALINLIKTA  ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 55,13

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 113,65 17,05

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 16,19 2,43

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00138 427,00 0,59

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 2,32 2,32

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0255 293,00 7,47

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 30,48 3,05

44,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,03

1 M² FİYATI: 55,13
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 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.023.0003 0,20 M  KALINLIKTA  ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 67,41

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 113,65 22,73

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 16,19 3,24

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00184 427,00 0,79

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 2,32 2,32

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,034 293,00 9,96

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 36,97 3,70

53,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,48

1 M² FİYATI: 67,41

74.023.0004 0,25 M  KALINLIKTA  ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 79,69

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 113,65 28,41

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,25 16,19 4,05

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,0023 427,00 0,98

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 2,32 2,32

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0425 293,00 12,45

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 43,46 4,35

63,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,94

1 M² FİYATI: 79,69

74.024.0001
0,1 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ 

İLE
M² 47,50

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,1 147,60 14,76

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,1 16,19 1,62

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00092 427,00 0,39

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 2,32 2,32

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,017 293,00 4,98

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 27,38 2,74

38,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,50

1 M² FİYATI: 47,50

74.024.0002
0,15 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ 

İLE
M² 62,13

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 147,60 22,14

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 16,19 2,43

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00138 427,00 0,59

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 2,32 2,32

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0255 293,00 7,47

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 35,57 3,56

49,70

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,43

1 M² FİYATI: 62,13

74.024.0003
0,2 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ 

İLE
M² 76,75

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 147,60 29,52

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 16,19 3,24

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00184 427,00 0,79

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 2,32 2,32

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,034 293,00 9,96

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 43,76 4,38

61,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,35

1 M² FİYATI: 76,75
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74.024.0004
0,25 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ 

İLE
M² 91,36

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 147,60 36,90

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 304,87 7,62

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 169,10 3,38

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,25 16,19 4,05

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,0023 427,00 0,98

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 2,32 2,32

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 187,22 0,19

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0425 293,00 12,45

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0035 - 0,1 51,95 5,20

73,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,27

1 M² FİYATI: 91,36

74.025.0001
C 8/10 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ 

(BETON NAKLİ DAHİL)
M³ 239,74

10.130.1501 C 8/10 BETON HARCI M³ 1 173,00 173,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 684,69 6,85

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 22,50 3,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 16,45 4,94

191,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 47,95

1 M³ FİYATI: 239,74

74.025.0002
C 12/15 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ 

(BETON NAKLİ DAHİL)
M³ 255,99

10.130.1502 C 12/15 BETON HARCI M³ 1 186,00 186,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 684,69 6,85

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 22,50 3,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 16,45 4,94

204,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 51,20

1 M³ FİYATI: 255,99

74.025.0003
C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ 

(BETON NAKLİ DAHİL)
M³ 266,94

10.130.1503 C 16/20 BETON HARCI M³ 1 193,00 193,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 684,69 6,85

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 22,50 3,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 16,45 4,94

19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 35,22 1,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 213,55

1 M³ FİYATI: 53,39

266,94

74.025.0004
C 20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ 

(BETON NAKLİ DAHİL) M³ 273,19

10.130.1504 C 20/25 BETON HARCI M³ 1 198,00 198,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 684,69 6,85

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 22,50 3,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 16,45 4,94

19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 35,22 1,76

218,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 54,64

1 M³ FİYATI: 273,19

74.025.0005
C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ 

(BETON NAKLİ DAHİL) M³ 281,94

10.130.1505 C 25/30 BETON HARCI M³ 1 205,00 205,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 684,69 6,85

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 22,50 3,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 16,45 4,94

19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 35,22 1,76

225,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 56,39

1 M³ FİYATI: 281,94
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74.025.0006
C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ 

(BETON NAKLİ DAHİL) M³ 291,94

10.130.1506 C 30/37 BETON HARCI M³ 1 213,00 213,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 684,69 6,85

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 22,50 3,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 16,45 4,94

19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 35,22 1,76

233,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 58,39

1 M³ FİYATI: 291,94

74.025.0007
C 35/45 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ 

(BETON NAKLİ DAHİL) M³ 310,69

10.130.1507 C 35/45 BETON HARCI M³ 1 228,00 228,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 684,69 6,85

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 22,50 3,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 16,45 4,94

19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 35,22 1,76

248,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 62,14

1 M³ FİYATI: 310,69

74.025.0008
C 40/50 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ 

(BETON NAKLİ DAHİL) M³ 326,94

10.130.1508 C 40/50 BETON HARCI M³ 1 241,00 241,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 684,69 6,85

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 22,50 3,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 16,45 4,94

19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 35,22 1,76

261,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 65,39

1 M³ FİYATI: 326,94

74.025.0009
C 45/55 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ 

(BETON NAKLİ DAHİL)
M³ 333,19

10.130.1509 C 45/55 BETON HARCI M³ 1 246,00 246,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 684,69 6,85

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 22,50 3,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 16,45 4,94

19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 35,22 1,76

266,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 66,64

1 M³ FİYATI: 333,19

74.025.0010
C 50/60 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ 

(BETON NAKLİ DAHİL)
M³ 341,94

10.130.1510 C 50/60 BETON HARCI M³ 1 253,00 253,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) SAAT 0,01 684,69 6,85

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 22,50 3,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 16,45 4,94

19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 0,05 35,22 1,76

273,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 68,39

1 M³ FİYATI: 341,94

74.026.0011 A SINIFI B.A. BETONU 375 DOZ M³ 425,48

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,5 32,50 16,25

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,695 32,50 22,59

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,375 293,00 109,88

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,15 9,05 1,36

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 23,14 4,63

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 16,45 139,83

340,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 85,10

1 M³ FİYATI: 425,48
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74.026.0012 A SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 375 DOZ M³ 443,06

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,58 32,50 18,85

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,75 45,36 34,02

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,375 293,00 109,88

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,155 9,05 1,40

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 23,14 4,63

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 16,45 139,83

354,45

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 88,61

1 M³ FİYATI: 443,06

74.026.0021 B SINIFI B.A. BETONU 350 DOZ M³ 417,41

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,5 32,50 16,25

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,725 32,50 23,56

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 293,00 102,55

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,14 9,05 1,27

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 23,14 4,63

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 16,45 139,83

333,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 83,48

1 M³ FİYATI: 417,41

74.026.0022 B SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ M³ 435,20

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,58 32,50 18,85

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,775 45,36 35,15

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 293,00 102,55

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,145 9,05 1,31

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 23,14 4,63

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 16,45 139,83

348,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 87,04

1 M³ FİYATI: 435,20

74.026.0023 B SINIFI B.A. BETONU 325 DOZ M³ 360,45

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,5 11,50 5,75

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,74 39,37 29,13

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 293,00 95,23

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,135 8,80 1,19

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 19,28 3,86

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 13,50 114,75

288,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 72,09

1 M³ FİYATI: 360,45
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74.026.0024 B SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 369,24

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,58 11,50 6,67

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,775 45,36 35,15

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 293,00 95,23

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,145 8,80 1,28

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 19,28 3,86

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 13,50 114,75

295,39

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 73,85

1 M³ FİYATI: 369,24

74.026.0031 C SINIFI B.A. BETONU 325 DOZ M³ 403,39

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 29,00 14,50

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,74 29,00 21,46

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 293,00 95,23

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,135 9,05 1,22

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 23,14 4,63

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 16,45 139,83

322,71

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 80,68

1 M³ FİYATI: 403,39

74.026.0032 C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 424,31

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,58 29,00 16,82

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,79 45,36 35,83

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 293,00 95,23

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,14 9,05 1,27

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 23,14 4,63

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 16,45 139,83

339,45

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 84,86

1 M³ FİYATI: 424,31

74.026.0033 C SINIFI B.A. BETONU 300 DOZ M³ 351,29

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,5 11,50 5,75

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,74 39,37 29,13

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 293,00 87,90

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,135 8,80 1,19

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 19,28 3,86

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 13,50 114,75

281,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 70,26

1 M³ FİYATI: 351,29

74.026.0034 C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 360,86

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,58 11,50 6,67

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,79 45,36 35,83

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 293,00 87,90

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,14 8,80 1,23

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 19,28 3,86

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 18,45 18,45

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 13,50 114,75

288,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 72,17

1 M³ FİYATI: 360,86
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74.026.0041 D SINIFI B.A. BETONU 350 DOZ M³ 416,86

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,5 32,50 16,25

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,71 32,50 23,08

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 293,00 102,55

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,145 9,05 1,31

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 23,14 4,63

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 16,45 139,83

333,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 83,37

1 M³ FİYATI: 416,86

74.026.0042 D SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ M³ 434,41

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,58 32,50 18,85

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,76 45,36 34,47

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 293,00 102,55

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,15 9,05 1,36

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 23,14 4,63

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 16,45 139,83

347,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 86,88

1 M³ FİYATI: 434,41

74.026.0051 E SINIFI DEMİRSİZ BETON  300 DOZ M³ 363,18

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 29 14,5

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,72 29 20,88

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 293,00 87,9

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,135 9,05 1,22

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 23,14 3,47

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 22,5 11,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 16,45 131,6

290,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 72,64

1 M³ FİYATI: 363,18

74.026.0052 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 382,83

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 29 15,95

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,77 45,36 34,93

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 293,00 87,9

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,159 9,05 1,44

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 23,14 3,47

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 22,5 11,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 16,45 131,6

306,26

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 76,57

1 M³ FİYATI: 382,83

74.026.0053 E SINIFI DEMİRSİZ BETON  325 DOZ M³ 372,46

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 29 14,5

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,72 29 20,88

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 293,00 95,23

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,146 9,05 1,32

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 23,14 3,47

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 22,5 11,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 16,45 131,6

297,97

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 74,49

1 M³ FİYATI: 372,46
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74.026.0054 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 392,14

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 29 15,95

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,77 45,36 34,93

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 293,00 95,23

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,172 9,05 1,56

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 23,14 3,47

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 22,5 11,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 16,45 131,6

313,71

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 78,43

1 M³ FİYATI: 392,14

74.026.0055 E SINIFI DEMİRSİZ BETON  250 DOZ M³ 310,55

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,5 11,50 5,75

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,72 39,37 28,35

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,25 293,00 73,25

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,11 8,80 0,97

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 19,28 2,89

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 13,50 108,00

248,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 62,11

1 M³ FİYATI: 310,55

74.026.0056 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 250 DOZ M³ 315,18

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,55 11,50 6,33

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016M³ 0,77 40,82 31,43

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,25 293,00 73,25

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,115 8,80 1,01

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 19,28 2,89

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 13,50 108,00

252,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 63,04

1 M³ FİYATI: 315,18

74.026.0061 F SINIFI DEMİRSİZ BETON  325 DOZ M³ 375,91

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 29,00 14,50

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,7 29,00 20,30

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 293,00 95,23

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,115 9,05 1,04

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 23,14 3,47

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 22,50 11,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 16,45 131,60

300,73

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 75,18

1 M³ FİYATI: 375,91

74.026.0062 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU 325 DOZ M³

74.026.0061 F SINIFI DEMİRSİZ BETON  325 DOZ M³ 1 300,73 300,73

YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X M X G . . . . . . . . . . . .

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER

1 M³ FİYATI:

A=1, M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ   (METRE),   G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK   K= 427
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74.026.0063 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 394,94

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 29,00 15,95

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,75 45,36 34,02

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 293,00 95,23

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,12 9,05 1,09

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 23,14 3,47

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 22,50 11,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 16,45 131,60

315,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 78,99

1 M³ FİYATI: 394,94

74.026.0064 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³

74.026.0063 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 1 315,95 315,95

YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X M X G . . . . . . . . . . . .

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER

1 M³ FİYATI:

A=1,  M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ (METRE), G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK   K= 427

74.026.0065 F SINIFI DEMİRSİZ BETON  300 DOZ M³ 327,93

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,5 11,50 5,75

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,7 39,37 27,56

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 293,00 87,90

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,115 8,80 1,01

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 19,28 2,89

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 13,50 108,00

262,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 65,59

1 M³ FİYATI: 327,93

74.026.0066 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU 300 DOZ M³

74.026.0061 F SINIFI DEMİRSİZ BETON  300 DOZ M³ 1 262,34 262,34

YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X M X G . . . . . . . . . . . .

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER

1 M³ FİYATI:

A=1, M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ   (METRE),   G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK   K= 427

74.026.0067 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 332,54

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,55 11,50 6,33

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016M³ 0,75 40,82 30,62

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 293,00 87,90

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,12 8,80 1,06

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 19,28 2,89

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 13,50 108,00

266,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 66,51

1 M³ FİYATI: 332,54

74.026.0068 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU KIRMATAŞ İLE 300 DZ M³

74.026.0063 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 1 266,03 266,03

YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X Ö`M X G . . . . . . . . . . . .

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER

1 M³ FİYATI:

A=1,  M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ (METRE), G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK   K= 427
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74.026.0071 G SINIFI DEMİRSİZ BETON (SU İÇİ BET. 350 DOZ) M³ 554,10

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 29,00 14,50

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,68 29,00 19,72

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 293,00 102,55

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,12 9,05 1,09

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16 16,45 263,20

443,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 110,82

1 M³ FİYATI: 554,10

74.026.0072
G SINIFI DEMİRSİZ BETON, KIRMATAŞ İLE (SU İÇİ BETON 350 DOZ)

M³ 572,70

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 29,00 15,95

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,73 45,36 33,11

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 293,00 102,55

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,125 9,05 1,13

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16 16,45 263,20

458,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 114,54

1 M³ FİYATI: 572,70

74.026.0081 H SINIFI DEMİRSİZ BETON  170 DOZ M³ 296,01

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,5 13,00 6,50

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,762 13,00 9,91

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,17 293,00 49,81

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,103 9,05 0,93

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 23,14 3,47

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 22,50 11,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 16,45 131,60

236,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 59,20

1 M³ FİYATI: 296,01

74.026.0082 H SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 170 DOZ M³ 330,54

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,55 13,00 7,15

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,812 45,36 36,83

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,17 293,00 49,81

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,108 9,05 0,98

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 23,14 3,47

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 22,50 11,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 16,45 131,60

264,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 66,11

1 M³ FİYATI: 330,54

74.026.0083 H SINIFI DEMİRSİZ BETON  180 DOZ M³ 290,14

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,55 11,50 6,33

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,812 39,37 31,97

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,18 293,00 52,74

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,108 8,80 0,95

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 19,28 2,89

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 13,50 108,00

232,11

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 58,03

1 M³ FİYATI: 290,14
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74.026.0084 H SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 180 DOZ M³ 291,61

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,55 11,50 6,33

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016M³ 0,812 40,82 33,15

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,18 293,00 52,74

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,108 8,80 0,95

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 8,80 3,52

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 65,92 16,48

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 19,28 2,89

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 18,45 9,23

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 13,50 108,00

233,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 58,32

1 M³ FİYATI: 291,61

74.026.0091 DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU  325 DOZ M³ 595,46

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 29,00 14,50

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,69 29,00 20,01

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 293,00 95,23

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,135 9,05 1,22

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 23,14 3,47

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18 16,45 296,10

476,37

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 119,09

1 M³ FİYATI: 595,46

74.026.0092 DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 610,09

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 29,00 15,95

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016M³ 0,74 40,82 30,21

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 293,00 95,23

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,14 9,05 1,27

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 9,05 3,62

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 23,14 3,47

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18 16,45 296,10

488,07

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 122,02

1 M³ FİYATI: 610,09

74.030.0000- HAZIR BETON ELEMANLARIN YERİNE TAŞINMASI VE KONMASI

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 59,84

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,05 326,66 16,33

74.005.0013 OTO TRAYLER SAAT 0,06 324,99 19,50

74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 0,02 152,61 3,05

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,05 179,74 8,99

47,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,97

1 M³ FİYATI: 59,84

74.030.0002
BETON BLOK TAŞINMASI VE PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI  

(KARADAN)
M³ 47,87

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 0,8 59,84 47,87

1 M³ FİYATI: 47,87
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74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 91,28

74.005.0013 OTO TRAYLER SAAT 0,02 324,99 6,50

74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 0,02 152,61 3,05

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,05 77,14 3,86

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,02 459,15 9,18

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,05 828,72 41,44

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,05 179,74 8,99

73,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,26

1 M³ FİYATI: 91,28

74.030.0004
BETON BLOK TAŞINMASI PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI  

(DENİZDEN)
M³ 73,02

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 0,8 91,28 73,02

1 M³ FİYATI: 73,02

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 66,13

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 0,8 59,84 47,87

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 0,2 91,28 18,26

1 M³ FİYATI: 66,13

74.030.0006 BETON BLOK TAŞINMASI VE PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI M³ 52,90

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 0,8 66,13 52,90

1 M³ FİYATI: 52,90

74.030.0007 TETRAPOTLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 105,81

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 1,6 66,13 105,81

1 M³ FİYATI: 105,81

74.030.0008 PREKAST KİRİŞLERİN YERİNE KONMASI M³ 75,00

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,1 106,51 10,65

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 16,45 49,35

60,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,00

1 M³ FİYATI: 75,00

74.030.0009 SÜRŞARJ YAPILMASI M³ 29,92

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 0,5 59,84 29,92

29,92

1 M³ FİYATI:

74.030.0010
ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI  

(KARADAN)
M³ 71,81

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 1,2 59,84 71,81

1 M³ FİYATI: 71,81

74.030.0011
ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI  

(DENİZDEN)
M³ 109,54

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 1,2 91,28 109,54

1 M³ FİYATI: 109,54

74.030.0012
ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI  

(KARADAN-DENİZDEN)
M³ 79,36

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 1,2 66,13 79,36

1 M³ FİYATI: 79,36
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74.040.0000- KARGİR İNŞAAT VE PERELER

74.041.0001 OCAK TAŞI İLE KURU DUVAR YAPILMASI M³ 128,56

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,25 33,75 42,19

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,75 22,50 16,88

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1 16,75 16,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 16,45 8,23

19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ … SAAT 0,1 158,02 15,80

A = 99,85

 % 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI A x 0,03 3,00

102,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 25,71

1 M³ FİYATI: 128,56

74.041.0002 OCAK TAŞI İLE 300 DOZ HARÇLI KARGİR İNŞAAT M³ 219,31

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,2 33,75 40,50

74.008.0037 300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,33 176,56 58,26

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,25 16,75 20,94

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,75 16,45 12,34

19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ … SAAT 0,1 158,02 15,80

A = 170,34

 % 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI A x 0,03 5,11

175,45

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 43,86

1 M³ FİYATI: 219,31

74.041.0003 ÇAPLANMIŞ OCAK TAŞI İLE 300 DOZ HARÇLI KARGİR İNŞAAT M³ 445,03

74.008.0003 OCAKTA ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,1 110,03 121,03

74.008.0037 300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,25 176,56 44,14

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 4 22,50 90,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,5 16,45 90,48

A = 345,65

 % 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI A x 0,03 10,37

356,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 89,01

1 M³ FİYATI: 445,03

74.041.0004 MOLOZ TAŞ DUVAR YÜZEY GÖMME DERZ YAPILMASI M² 22,98

74.008.0039 450 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,01 220,92 2,21

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,01 9,05 0,09

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,2 22,50 4,50

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 0,2 16,75 3,35

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 16,45 8,23

18,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,60

1 M² FİYATI: 22,98

74.042.0001 20 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 100,74

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,25 33,75 8,44

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1 16,75 16,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 16,45 32,90

80,59

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,15

1 M² FİYATI: 100,74

74.042.0002 30 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 125,71

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,35 33,75 11,81

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,5 16,75 25,13

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,5 16,45 41,13

100,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 25,14

1 M² FİYATI: 125,71
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74.042.0003 40 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 177,14

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,5 33,75 16,88

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 22,50 33,75

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 2 16,75 33,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 16,45 57,58

141,71

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 35,43

1 M² FİYATI: 177,14

74.042.0004 50 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 212,39

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,6 33,75 20,25

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 22,50 33,75

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 2,5 16,75 41,88

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,5 16,45 74,03

169,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 42,48

1 M² FİYATI: 212,39

74.042.0005 20 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 129,56

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,25 33,75 8,44

74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,06 191,35 11,48

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,2 16,75 20,10

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,5 16,45 41,13

103,65

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 25,91

1 M² FİYATI: 129,56

74.042.0006 30 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 166,19

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,35 33,75 11,81

74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,1 191,35 19,14

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,8 16,75 30,15

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 16,45 49,35

132,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 33,24

1 M² FİYATI: 166,19

74.042.0007 40 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 226,59

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,5 33,75 16,88

74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,12 191,35 22,96

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 22,50 33,75

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 2,5 16,75 41,88

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4 16,45 65,80

181,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 45,32

1 M² FİYATI: 226,59

74.042.0008 50 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 273,19

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,6 33,75 20,25

74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,15 191,35 28,70

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 22,50 33,75

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 3,2 16,75 53,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 16,45 82,25

218,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 54,64

1 M² FİYATI: 273,19

74.042.0009 BLOKAJ YAPILMASI M³ 121,19

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,1 33,75 37,13

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 16,45 24,68

19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ … SAAT 0,08 158,02 12,64

96,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 24,24

1 M³ FİYATI: 121,19
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74.042.0010

10 CM YÜKSEKLİĞİNDE BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON 

PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBATTA 

RENK VE DESENDE)

M² 74,43

10.480.1003 10 CM YÜKS. EBATTA. HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİM. BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338)… M² 1,05 23,80 24,99

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,1 13,00 1,30

10.100.1014 KALDIRIMCI USTASI SAAT 0,6 22,50 13,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,9 16,45 14,81

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 16,45 4,94

59,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,89

1 M² FİYATI: 74,43

74.050.0000- YIKMA VE SÖKME İŞLERİ

74.050.0001 HARÇSIZ KARGİR İNŞAATIN YIKILMASI M³ 71,98

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 16,45 57,58

57,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,40

1 M³ FİYATI: 71,98

74.050.0002 KİREÇ VE MOLOZ  HARÇLI  KARGİR  İNŞAATIN  YIKILMASI M³ 102,81

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 16,45 82,25

82,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,56

1 M³ FİYATI: 102,81

74.050.0003 ÇİMENTO HARÇLI KARGİR, HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI M³ 154,23

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,5 16,45 123,38

123,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 30,85

1 M³ FİYATI: 154,23

74.050.0004 HER TÜRLÜ YIKIMDAN ÇIKAN TAŞ VE TUĞLANIN AYRILMASI M³ 61,69

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 16,45 49,35

49,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,34

1 M³ FİYATI: 61,69

74.050.0005 HER CİNS DEMİRLİ, DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI M³ 318,73

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,5 16,45 254,98

254,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 63,75

1 M³ FİYATI: 318,73

74.050.0006 DEMİRLİ BETON İNŞAATIN YIKIMDAN ÇIKAN DEMİRİN AYRILMASI KG 1,03

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,05 16,45 0,82

0,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,21

1 KG FİYATI: 1,03

74.050.0007
HER CİNS HARÇLI KARGİR VE HORASAN İNŞAATIN PATLAYICI 

MADDE İLE YIKILMASI
M³ 124,33

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,08 15,95 1,28

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,5 1,85 0,93

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,5 1,43 0,72

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,5 16,45 74,03

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 1 22,50 22,50

99,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 24,87

1 M³ FİYATI: 124,33
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74.050.0008
HER CİNS DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN PATLAYICI 

MADDE İLE YIKILMASI
M³ 185,73

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,1 15,95 1,60

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 1,85 1,85

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 1,43 1,43

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 16,45 98,70

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 2 22,50 45,00

148,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 37,15

1 M³ FİYATI: 185,73

74.050.0009 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ M² 20,56

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 16,45 16,45

16,45

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,11

1 M² FİYATI: 20,56

74.050.0010 KIRMATAŞ ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ M³ 113,10

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,5 16,45 90,48

90,48

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,62

1 M³ FİYATI: 113,10

74.050.0011 BORDÜR SÖKÜLMESİ MT 5,14

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,25 16,45 4,11

4,11

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,03

1 MT FİYATI: 5,14

74.060.0000- 400 DOZLU DRENAJ BÜZÜ DÖŞENMESİ

74.060.0001 Ø 10 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 40,01

74.008.0004 Ø 10 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 25,99 27,29

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,1 22,50 2,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,15 16,45 2,47

32,01

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,00

1 MT FİYATI: 40,01

74.060.0002 Ø 15 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 48,84

74.008.0005 Ø 15 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 30,39 31,91

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 22,50 3,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,23 16,45 3,78

39,07

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,77

1 MT FİYATI: 48,84

74.060.0003 Ø 20 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 55,20

74.008.0006 Ø 20 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 34,61 36,34

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 22,50 3,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,27 16,45 4,44

44,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,04

1 MT FİYATI: 55,20

74.060.0004 Ø 25 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 64,21

74.008.0007 Ø 25 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 39,00 40,95

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,2 22,50 4,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,36 16,45 5,92

51,37

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,84

1 MT FİYATI: 64,21
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74.060.0005 Ø 30 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 82,79

74.008.0008 Ø 30 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 50,35 52,87

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,25 22,50 5,63

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,47 16,45 7,73

66,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,56

1 MT FİYATI: 82,79

74.060.0006 Ø 35 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 97,78

74.008.0009 Ø 35 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 58,35 61,27

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 22,50 6,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,62 16,45 10,20

78,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,56

1 MT FİYATI: 97,78

74.060.0007 Ø 40 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 112,68

74.008.0010 Ø 40 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 65,81 69,10

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,35 22,50 7,88

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,8 16,45 13,16

90,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,54

1 MT FİYATI: 112,68

74.060.0008 Ø 50 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 144,08

74.008.0011 Ø 50 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 82,89 87,03

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,45 22,50 10,13

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,1 16,45 18,10

115,26

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 28,82

1 MT FİYATI: 144,08

74.060.0009 Ø 60 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 188,36

74.008.0012 Ø 60 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 105,88 111,17

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,55 22,50 12,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 16,45 27,14

150,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 37,67

1 MT FİYATI: 188,36

74.060.0010 Ø 80 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 295,30

74.008.0013 Ø 80 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 161,42 169,49

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,7 22,50 15,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,1 16,45 51,00

236,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 59,06

1 MT FİYATI: 295,30

74.070.0000- KAZIK VE PALPLANŞ İŞLERİ

74.071.0000- KAZIK İŞLERİ:

74.071.0001 ŞAHMERDANIN İŞBAŞINA GETİRİLİP HAZIRLANMASI AD 82.758,75

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 100 459,15 45.915,00

10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA SAAT 200 22,50 4.500,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 960 16,45 15.792,00

66.207,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16.551,75

 BIR DEFAYA MAHSUS FİYATI: 82.758,75

74.071.0002 AHŞAP KAZIK HAZIRLANMASI M³ 1.183,75

10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)M³ 1,1 820,00 902,00

10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 2 22,50 45,00

947,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 236,75

1 M³ FİYATI: 1.183,75
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74.071.0003 ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKILMASI    450 CM²'YE  KADAR MT 105,21

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,14 232,17 32,50

74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,01 232,17 2,32

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 16,45 49,35

84,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,04

1 MT FİYATI: 105,21

74.071.0004 ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKIL. 450-900 CM²'YE KADAR MT 154,80

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,24 232,17 55,72

74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,01 232,17 2,32

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4 16,45 65,80

123,84

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 30,96

1 MT FİYATI: 154,80

74.071.0005

ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKIL. 900 CM² ve 900 CM²'DEN 

YUKARI MT 189,88

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,29 232,17 67,33

74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,01 232,17 2,32

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 16,45 82,25

151,90

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 37,98

1 MT FİYATI: 189,88

74.072.0001 30 X 30 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 101,58

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,35 232,17 81,26

81,26

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,32

1 MT FİYATI: 101,58

74.072.0002 35 X 35 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 108,83

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,375 232,17 87,06

87,06

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,77

1 MT FİYATI: 108,83

74.072.0003
40 X 40 cm veya 38 x 42 cm  KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI

MT 116,09

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,4 232,17 92,87

92,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 23,22

1 MT FİYATI: 116,09

74.072.0004
45 X 45 cm veya 42 x 46 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI

MT 123,34

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,425 232,17 98,67

98,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 24,67

1 MT FİYATI: 123,34

74.072.0005
50 X 50 cm veya 48 x 52 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI

MT 130,60

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,45 232,17 104,48

104,48

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 26,12

1 MT FİYATI: 130,60
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74.073.0001 10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 680,20

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,34 77,14 26,23

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,34 459,15 156,11

74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 0,34 152,61 51,89

74.005.0010 PONTON VİNCİ SAAT 0,34 397,45 135,13

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,4 42,61 59,65

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7 16,45 115,15

544,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 136,04

1 AD FİYATI: 680,20

74.073.0002 10-15 M ARASI B.A. KAZIKLARA ZAM (15M DAHİL)   AD 816,24

74.073.0001 10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 1,2 680,20 816,24

1 AD FİYATI: 816,24

74.073.0003 15-20 M ARASI B.A. KAZIKLARA ZAM  (20M DAHİL) AD 1.020,30

74.073.0001 10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 1,5 680,20 1.020,30

1 AD FİYATI: 1.020,30

74.073.0004 20-25 M ARASI B.A. KAZIKLARA ZAM  (25M DAHİL) AD 1.190,35

74.073.0001 10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 1,75 680,20 1.190,35

1 AD FİYATI: 1.190,35

74.073.0005 25-30 M ARASI B.A. KAZIKLARA ZAM (30M DAHİL) AD 1.530,45

74.073.0001 10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 2,25 680,20 1.530,45

1 AD FİYATI: 1.530,45

74.073.0006 30 M UZUN B.A. KAZIKLARA ZAM  AD 1.768,52

74.073.0001 10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 2,6 680,20 1.768,52

1 AD FİYATI: 1.768,52

74.074.0000 - PALPLANŞ İŞLERİ:

74.074.0001 ÖZEL KESİTLİ AHŞAP PALPLANŞ HAZIRLANMASI  LAMBA ZIVANALI M³ 3.149,38

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 1,2 1.400,00 1.680,00

10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 30 22,50 675,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10 16,45 164,50

2.519,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 629,88

1 M³ FİYATI: 3.149,38

74.074.0002
ÖZEL KESİTLİ AHŞAP PALPLANŞ HAZIRLANMASI   LAMBA 

ZIVANASIZ
M³ 2.236,88

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 1 1.400,00 1.400,00

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 10 22,50 225,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10 16,45 164,50

1.789,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 447,38

1 M³ FİYATI: 2.236,88

74.074.0003 ŞAHMERDAN İLE HER KALINLIKTA AHŞAP PALPLANŞ ÇAKILMASI M² 258,66

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 2,4 22,50 54,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,2 16,45 118,44

172,44

ŞAHMERDAN KARŞILIĞI %20 0,20 X 172 34,49

206,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 51,73

1 M² FİYATI: 258,66

74.074.0004 ŞAHMERDAN İLE DEMİR PALPLANŞ ÇAKILMASI M² 218,90

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,35 232,17 81,26

74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,05 232,17 11,61

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 16,45 82,25

175,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 43,78

1 M² FİYATI: 218,90
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74.074.0005 ŞAHMERDAN İLE B.A. PALPLANŞ ÇAKILMASI M² 339,55

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,17 232,17 271,64

271,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 67,91

1 M² FİYATI: 339,55

74.075.0001 10 MT'YE KADAR (10 m dahil) B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM AD 680,20

74.073.0001 AYNEN UYGULANIR 1 680,20 680,20

1 AD FİYATI: 680,20

74.075.0002 10-15 MT'YE KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM (15M DAHİL) AD 816,24

74.073.0002 AYNEN UYGULANIR 1 816,24 816,24

1 AD FİYATI: 816,24

74.075.0003 15-20 MT'YE KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM (20M DAHİL) AD 1.020,30

74.073.0003 AYNEN UYGULANIR 1 1.020,30 1.020,30

1 AD FİYATI: 1.020,30

74.075.0004 B.A. KAZIK VE PALPLANŞLARIN BİTÜMLENMESİ M² 13,19

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 2,32 2,32

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 16,45 8,23

10,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,64

1 M² FİYATI: 13,19

74.075.0005 İSKELE ALTININ BİTÜMLENMESİ M² 28,74

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1,4 2,32 3,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,2 16,45 19,74

22,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,75

1 M² FİYATI: 28,74

74.076.0001 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 11.337,00

74.001.0002 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.637,72 9.069,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.267,40

1 TON FİYATI: 11.337,00

74.076.0002 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 11.194,30

74.001.0003 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.528,99 8.955,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.238,86

1 TON FİYATI: 11.194,30

74.076.0003 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 11.130,06

74.001.0004 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.480,05 8.904,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.226,01

1 TON FİYATI: 11.130,06

74.076.0004 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 11.208,88

74.001.0005 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.540,09 8.967,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.241,78

1 TON FİYATI: 11.208,88

74.076.0005 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 11.064,19

74.001.0006 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.429,86 8.851,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.212,84

1 TON FİYATI: 11.064,19

74.076.0006 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 10.808,69

74.001.0007 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.235,19 8.646,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.161,74

1 TON FİYATI: 10.808,69

74.076.0007 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 10.876,65

74.001.0008 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.286,97 8.701,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.175,33

1 TON FİYATI: 10.876,65

ST37
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74.076.0008 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 10.733,20

74.001.0009 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.177,67 8.586,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.146,64

1 TON FİYATI: 10.733,20

74.076.0009 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 10.702,28

74.001.0010 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.154,12 8.561,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.140,46

1 TON FİYATI: 10.702,28

74.076.0010 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 10.814,38

74.001.0011 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.239,53 8.651,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.162,88

1 TON FİYATI: 10.814,38

74.076.0011 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 10.762,45

74.001.0012 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.199,96 8.609,96

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.152,49

1 TON FİYATI: 10.762,45

74.076.0012 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.737,63

74.001.0013 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.181,04 8.590,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.147,53

1 TON FİYATI: 10.737,63

74.076.0013 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.737,76

74.001.0014 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.181,16 8.590,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.147,55

1 TON FİYATI: 10.737,76

74.076.0014 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 10.528,69

74.001.0015 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.021,86 8.422,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.105,74

1 TON FİYATI: 10.528,69

74.076.0015 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 10.385,06

74.001.0016 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.912,43 8.308,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.077,01

1 TON FİYATI: 10.385,06

74.076.0016 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 10.371,70

74.001.0017 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.902,25 8.297,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.074,34

1 TON FİYATI: 10.371,70

74.076.0017 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 10.301,46

74.001.0018 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.848,74 8.241,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.060,29

1 TON FİYATI: 10.301,46

74.076.0018 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 10.412,95

74.001.0019 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.933,68 8.330,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.082,59

1 TON FİYATI: 10.412,95

74.076.0019 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.389,49

74.001.0020 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.915,80 8.311,59

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.077,90

1 TON FİYATI: 10.389,49

74.076.0020 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.291,64

74.001.0021 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.841,25 8.233,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.058,33

1 TON FİYATI: 10.291,64

74.076.0021 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 10.288,13

74.001.0022 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.838,57 8.230,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.057,63

1 TON FİYATI: 10.288,13

74.076.0022 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 10.256,90

74.001.0023 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.814,78 8.205,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.051,38

1 TON FİYATI: 10.256,90

74.076.0023 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 10.206,94

74.001.0024 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.776,72 8.165,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.041,39

1 TON FİYATI: 10.206,94
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74.076.0024 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 10.315,70

74.001.0025 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.859,58 8.252,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.063,14

1 TON FİYATI: 10.315,70

74.076.0025 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.292,10

74.001.0026 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.841,60 8.233,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.058,42

1 TON FİYATI: 10.292,10

74.076.0026 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.291,64

74.001.0027 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.841,25 8.233,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.058,33

1 TON FİYATI: 10.291,64

74.076.0027 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 10.286,94

74.001.0028 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.837,66 8.229,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.057,39

1 TON FİYATI: 10.286,94

74.076.0028 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 10.273,70

74.001.0029 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.827,58 8.218,96

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.054,74

1 TON FİYATI: 10.273,70

74.076.0029 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 10.206,94

74.001.0030 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.776,72 8.165,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.041,39

1 TON FİYATI: 10.206,94

74.076.0030 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 10.153,39

74.001.0031 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.735,91 8.122,71

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.030,68

1 TON FİYATI: 10.153,39

74.076.0031 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.291,98

74.001.0032 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.841,51 8.233,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.058,40

1 TON FİYATI: 10.291,98

74.076.0032 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.291,50

74.001.0033 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.841,15 8.233,20

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.058,30

1 TON FİYATI: 10.291,50

74.076.0033 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 10.139,20

74.001.0034 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.725,11 8.111,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.027,84

1 TON FİYATI: 10.139,20

74.076.0034 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 10.109,53

74.001.0035 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.702,49 8.087,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.021,91

1 TON FİYATI: 10.109,53

74.076.0035 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 10.057,76

74.001.0036 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.663,06 8.046,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.011,55

1 TON FİYATI: 10.057,76

74.076.0036 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 10.006,58

74.001.0037 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.624,06 8.005,26

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.001,32

1 TON FİYATI: 10.006,58

74.076.0037 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 9.982,99

74.001.0038 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.606,09 7.986,39

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.996,60

1 TON FİYATI: 9.982,99

74.076.0038 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.144,09

74.001.0039 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.728,83 8.115,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.028,82

1 TON FİYATI: 10.144,09

74.076.0039 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 10.117,53

74.001.0040 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.708,59 8.094,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.023,51

1 TON FİYATI: 10.117,53
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74.076.0040 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 10.093,94

74.001.0041 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.690,62 8.075,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.018,79

1 TON FİYATI: 10.093,94

74.076.0041 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 10.024,50

74.001.0042 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.637,71 8.019,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.004,90

1 TON FİYATI: 10.024,50

74.076.0042 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 9.973,94

74.001.0043 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.599,19 7.979,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.994,79

1 TON FİYATI: 9.973,94

74.076.0043 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 9.950,04

74.001.0044 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.580,98 7.960,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.990,01

1 TON FİYATI: 9.950,04

74.076.0044 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 9.949,13

74.001.0045 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.580,28 7.959,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.989,83

1 TON FİYATI: 9.949,13

74.076.0045 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 9.923,31

74.001.0046 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.560,62 7.938,65

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.984,66

1 TON FİYATI: 9.923,31

74.076.0046 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 9.901,75

74.001.0047 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.544,19 7.921,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.980,35

1 TON FİYATI: 9.901,75

74.076.0047 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 9.992,91

74.001.0048 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.613,64 7.994,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.998,58

1 TON FİYATI: 9.992,91

74.076.0048 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 9.940,66

74.001.0049 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.573,84 7.952,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.988,13

1 TON FİYATI: 9.940,66

74.076.0049 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 9.917,83

74.001.0050 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.556,43 7.934,26

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.983,57

1 TON FİYATI: 9.917,83

74.076.0050 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 9.917,23

74.001.0051 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.555,98 7.933,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.983,45

1 TON FİYATI: 9.917,23

74.076.0051 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 9.890,66

74.001.0052 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.535,74 7.912,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.978,13

1 TON FİYATI: 9.890,66

74.076.0052 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 9.869,23

74.001.0053 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.519,41 7.895,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.973,85

1 TON FİYATI: 9.869,23

74.076.0053 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 9.859,16

74.001.0054 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.511,74 7.887,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.971,83

1 TON FİYATI: 9.859,16

74.076.0054 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 9.991,54

74.001.0055 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.612,60 7.993,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.998,31

1 TON FİYATI: 9.991,54

74.076.0055 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 9.940,66

74.001.0056 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.573,84 7.952,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.988,13

1 TON FİYATI: 9.940,66
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74.076.0056 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 9.917,08

74.001.0057 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.555,86 7.933,66

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.983,42

1 TON FİYATI: 9.917,08

74.076.0057 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 9.916,91

74.001.0058 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.555,74 7.933,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.983,38

1 TON FİYATI: 9.916,91

74.076.0058 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 9.890,23

74.001.0059 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.535,41 7.912,18

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.978,05

1 TON FİYATI: 9.890,23

74.076.0059 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 9.869,54

74.001.0060 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.519,64 7.895,63

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.973,91

1 TON FİYATI: 9.869,54

74.076.0060 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 9.859,48

74.001.0061 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.511,98 7.887,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.971,90

1 TON FİYATI: 9.859,48

74.076.0061 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 9.991,85

74.001.0062 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.612,84 7.993,48

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.998,37

1 TON FİYATI: 9.991,85

74.076.0062 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 9.940,23

74.001.0063 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.573,51 7.952,18

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.988,05

1 TON FİYATI: 9.940,23

74.076.0063 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 9.916,95

74.001.0064 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.555,77 7.933,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.983,39

1 TON FİYATI: 9.916,95

74.076.0064 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 9.916,79

74.001.0065 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.555,64 7.933,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.983,36

1 TON FİYATI: 9.916,79

74.076.0065 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 9.890,23

74.001.0066 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.535,41 7.912,18

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.978,05

1 TON FİYATI: 9.890,23

74.076.0066 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 9.868,35

74.001.0067 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.518,74 7.894,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.973,67

1 TON FİYATI: 9.868,35

74.076.0067 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 9.858,73

74.001.0068 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.511,41 7.886,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.971,75

1 TON FİYATI: 9.858,73

74.076.0068 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 9.940,41

74.001.0069 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.573,64 7.952,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.988,08

1 TON FİYATI: 9.940,41

74.076.0069 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 9.916,20

74.001.0070 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.555,20 7.932,96

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.983,24

1 TON FİYATI: 9.916,20

74.076.0070 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 9.916,35

74.001.0071 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.555,31 7.933,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.983,27

1 TON FİYATI: 9.916,35

74.076.0071 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 9.890,10

74.001.0072 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.535,31 7.912,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.978,02

1 TON FİYATI: 9.890,10
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74.076.0072 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 9.867,91

74.001.0073 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.518,41 7.894,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.973,58

1 TON FİYATI: 9.867,91

74.076.0073 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 9.858,60

74.001.0074 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.511,31 7.886,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.971,72

1 TON FİYATI: 9.858,60

74.076.0074 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 10.084,35

74.001.0075 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.683,31 8.067,48

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.016,87

1 TON FİYATI: 10.084,35

74.076.0075 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.060,89

74.001.0076 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.665,43 8.048,71

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.012,18

1 TON FİYATI: 10.060,89

74.076.0076 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.059,98

74.001.0077 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.664,74 8.047,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.012,00

1 TON FİYATI: 10.059,98

74.076.0077 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 10.034,04

74.001.0078 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.644,98 8.027,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.006,81

1 TON FİYATI: 10.034,04

74.076.0078 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 10.011,85

74.001.0079 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.628,07 8.009,48

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.002,37

1 TON FİYATI: 10.011,85

74.076.0079 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 10.002,23

74.001.0080 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.620,74 8.001,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.000,45

1 TON FİYATI: 10.002,23

74.076.0080 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 9.859,33

74.001.0081 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.511,86 7.887,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.971,87

1 TON FİYATI: 9.859,33

74.076.0081 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 9.858,60

74.001.0082 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.511,31 7.886,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.971,72

1 TON FİYATI: 9.858,60

74.076.0082 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 9.832,79

74.001.0083 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.491,64 7.866,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.966,56

1 TON FİYATI: 9.832,79

74.076.0083 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 9.810,60

74.001.0084 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.474,74 7.848,48

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.962,12

1 TON FİYATI: 9.810,60

74.076.0084 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 9.801,29

74.001.0085 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.467,64 7.841,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.960,26

1 TON FİYATI: 9.801,29

74.076.0085 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 9.859,20

74.001.0086 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.511,77 7.887,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.971,84

1 TON FİYATI: 9.859,20

74.076.0086 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 9.858,29

74.001.0087 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.511,07 7.886,63

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.971,66

1 TON FİYATI: 9.858,29

74.076.0087 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 9.832,35

74.001.0088 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.491,31 7.865,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.966,47

1 TON FİYATI: 9.832,35
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74.076.0088 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 9.810,91

74.001.0089 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.474,98 7.848,73

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.962,18

1 TON FİYATI: 9.810,91

74.076.0089 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 9.800,98

74.001.0090 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.467,41 7.840,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.960,20

1 TON FİYATI: 9.800,98

74.076.0090 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 9.858,45

74.001.0091 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.511,20 7.886,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.971,69

1 TON FİYATI: 9.858,45

74.076.0091 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 9.858,29

74.001.0092 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.511,07 7.886,63

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.971,66

1 TON FİYATI: 9.858,29

74.076.0092 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 9.832,35

74.001.0093 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.491,31 7.865,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.966,47

1 TON FİYATI: 9.832,35

74.076.0093 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 9.810,91

74.001.0094 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.474,98 7.848,73

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.962,18

1 TON FİYATI: 9.810,91

74.076.0094 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 9.800,54

74.001.0095 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.467,07 7.840,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.960,11

1 TON FİYATI: 9.800,54

74.076.0095 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 9.858,29

74.001.0096 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.511,07 7.886,63

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.971,66

1 TON FİYATI: 9.858,29

74.076.0096 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 9.831,60

74.001.0097 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.490,74 7.865,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.966,32

1 TON FİYATI: 9.831,60

74.076.0097 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 9.810,16

74.001.0098 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.474,41 7.848,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.962,03

1 TON FİYATI: 9.810,16

74.076.0098 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 9.800,54

74.001.0099 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.467,07 7.840,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.960,11

1 TON FİYATI: 9.800,54

74.076.0099 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 9.858,16

74.001.0100 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.510,98 7.886,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.971,63

1 TON FİYATI: 9.858,16

74.076.0100 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 9.831,60

74.001.0101 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.490,74 7.865,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.966,32

1 TON FİYATI: 9.831,60

74.076.0101 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 9.810,04

74.001.0102 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.474,31 7.848,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.962,01

1 TON FİYATI: 9.810,04

74.076.0102 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 9.800,10

74.001.0103 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.466,74 7.840,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.960,02

1 TON FİYATI: 9.800,10

74.076.0103 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 9.831,60

74.001.0104 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.490,74 7.865,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.966,32

1 TON FİYATI: 9.831,60
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74.076.0104 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 9.810,04

74.001.0105 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.474,31 7.848,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.962,01

1 TON FİYATI: 9.810,04

74.076.0105 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 9.799,98

74.001.0106 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.466,64 7.839,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.960,00

1 TON FİYATI: 9.799,98

74.076.0106 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 9.809,29

74.001.0107 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.473,74 7.847,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.961,86

1 TON FİYATI: 9.809,29

74.076.0107 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 9.799,98

74.001.0108 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.466,64 7.839,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.960,00

1 TON FİYATI: 9.799,98

74.076.0108 80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 9.831,31

74.001.0109 80" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.490,52 7.865,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.966,26

1 TON FİYATI: 9.831,31

74.076.0109 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 11.784,40

74.001.0110 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.978,59 9.427,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.356,88

1 TON FİYATI: 11.784,40

74.076.0110 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 11.640,95

74.001.0111 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.869,30 9.312,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.328,19

1 TON FİYATI: 11.640,95

74.076.0111 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 11.577,15

74.001.0112 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.820,69 9.261,72

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.315,43

1 TON FİYATI: 11.577,15

74.076.0112 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 11.667,24

74.001.0113 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.889,32 9.333,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.333,45

1 TON FİYATI: 11.667,24

74.076.0113 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 11.508,81

74.001.0114 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.768,62 9.207,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.301,76

1 TON FİYATI: 11.508,81

74.076.0114 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 11.255,16

74.001.0115 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.575,36 9.004,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.251,03

1 TON FİYATI: 11.255,16

74.076.0115 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 11.320,04

74.001.0116 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.624,79 9.056,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.264,01

1 TON FİYATI: 11.320,04

74.076.0116 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 11.176,90

74.001.0117 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.515,73 8.941,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.235,38

1 TON FİYATI: 11.176,90

74.076.0117 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 11.146,60

74.001.0118 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.492,64 8.917,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.229,32

1 TON FİYATI: 11.146,60

74.076.0118 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 11.254,86

74.001.0119 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.575,13 9.003,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.250,97

1 TON FİYATI: 11.254,86

ST52
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74.076.0119 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 11.204,60

74.001.0120 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.536,84 8.963,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.240,92

1 TON FİYATI: 11.204,60

74.076.0120 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 11.180,40

74.001.0121 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.518,40 8.944,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.236,08

1 TON FİYATI: 11.180,40

74.076.0121 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 11.181,16

74.001.0122 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.518,98 8.944,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.236,23

1 TON FİYATI: 11.181,16

74.076.0122 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 10.828,66

74.001.0123 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.250,41 8.662,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.165,73

1 TON FİYATI: 10.828,66

74.076.0123 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 10.684,10

74.001.0124 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.140,27 8.547,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.136,82

1 TON FİYATI: 10.684,10

74.076.0124 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 10.804,18

74.001.0125 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.231,75 8.643,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.160,84

1 TON FİYATI: 10.804,18

74.076.0125 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 10.736,73

74.001.0126 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.180,36 8.589,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.147,35

1 TON FİYATI: 10.736,73

74.076.0126 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 10.846,35

74.001.0127 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.263,89 8.677,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.169,27

1 TON FİYATI: 10.846,35

74.076.0127 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.822,15

74.001.0128 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.245,45 8.657,72

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.164,43

1 TON FİYATI: 10.822,15

74.076.0128 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.822,60

74.001.0129 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.245,79 8.658,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.164,52

1 TON FİYATI: 10.822,60

74.076.0129 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 10.720,48

74.001.0130 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.167,98 8.576,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.144,10

1 TON FİYATI: 10.720,48

74.076.0130 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 10.691,54

74.001.0131 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.145,93 8.553,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.138,31

1 TON FİYATI: 10.691,54

74.076.0131 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 10.639,48

74.001.0132 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.106,26 8.511,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.127,90

1 TON FİYATI: 10.639,48

74.076.0132 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 10.749,41

74.001.0133 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.190,03 8.599,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.149,88

1 TON FİYATI: 10.749,41

74.076.0133 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.726,13

74.001.0134 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.172,29 8.580,90

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.145,23

1 TON FİYATI: 10.726,13

74.076.0134 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.725,96

74.001.0135 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.172,16 8.580,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.145,19

1 TON FİYATI: 10.725,96
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74.076.0135 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 10.719,29

74.001.0136 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.167,07 8.575,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.143,86

1 TON FİYATI: 10.719,29

74.076.0136 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 10.706,66

74.001.0137 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.157,46 8.565,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.141,33

1 TON FİYATI: 10.706,66

74.076.0137 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 10.638,90

74.001.0138 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.105,83 8.511,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.127,78

1 TON FİYATI: 10.638,90

74.076.0138 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 10.586,54

74.001.0139 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.065,93 8.469,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.117,31

1 TON FİYATI: 10.586,54

74.076.0139 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.725,69

74.001.0140 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.171,95 8.580,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.145,14

1 TON FİYATI: 10.725,69

74.076.0140 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.725,53

74.001.0141 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.171,83 8.580,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.145,11

1 TON FİYATI: 10.725,53

74.076.0141 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 10.578,23

74.001.0142 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.059,60 8.462,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.115,65

1 TON FİYATI: 10.578,23

74.076.0142 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 10.547,61

74.001.0143 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.036,28 8.438,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.109,52

1 TON FİYATI: 10.547,61

74.076.0143 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 10.495,24

74.001.0144 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.996,37 8.396,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.099,05

1 TON FİYATI: 10.495,24

74.076.0144 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 10.444,24

74.001.0145 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.957,51 8.355,39

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.088,85

1 TON FİYATI: 10.444,24

74.076.0145 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.420,78

74.001.0146 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.939,63 8.336,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.084,16

1 TON FİYATI: 10.420,78

74.076.0146 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.582,05

74.001.0147 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.062,51 8.465,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.116,41

1 TON FİYATI: 10.582,05

74.076.0147 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 10.556,54

74.001.0148 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.043,08 8.445,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.111,31

1 TON FİYATI: 10.556,54

74.076.0148 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 10.532,20

74.001.0149 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 8.024,54 8.425,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.106,44

1 TON FİYATI: 10.532,20

74.076.0149 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 10.462,90

74.001.0150 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.971,73 8.370,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.092,58

1 TON FİYATI: 10.462,90

74.076.0150 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 10.412,03

74.001.0151 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.932,97 8.329,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.082,41

1 TON FİYATI: 10.412,03
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74.076.0151 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.388,43

74.001.0152 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.914,99 8.310,74

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.077,69

1 TON FİYATI: 10.388,43

74.076.0152 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.387,96

74.001.0153 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.914,63 8.310,37

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.077,59

1 TON FİYATI: 10.387,96

74.076.0153 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 10.361,58

74.001.0154 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.894,54 8.289,26

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.072,32

1 TON FİYATI: 10.361,58

74.076.0154 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 10.339,84

74.001.0155 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.877,97 8.271,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.067,97

1 TON FİYATI: 10.339,84

74.076.0155 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 10.430,99

74.001.0156 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.947,42 8.344,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.086,20

1 TON FİYATI: 10.430,99

74.076.0156 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 10.379,06

74.001.0157 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.907,86 8.303,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.075,81

1 TON FİYATI: 10.379,06

74.076.0157 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.355,48

74.001.0158 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.889,88 8.284,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.071,10

1 TON FİYATI: 10.355,48

74.076.0158 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.355,61

74.001.0159 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.889,99 8.284,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.071,12

1 TON FİYATI: 10.355,61

74.076.0159 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 10.329,36

74.001.0160 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.869,99 8.263,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.065,87

1 TON FİYATI: 10.329,36

74.076.0160 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 10.307,18

74.001.0161 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.853,09 8.245,74

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.061,44

1 TON FİYATI: 10.307,18

74.076.0161 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 10.297,86

74.001.0162 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.845,99 8.238,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.059,57

1 TON FİYATI: 10.297,86

74.076.0162 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 10.429,94

74.001.0163 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.946,62 8.343,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.085,99

1 TON FİYATI: 10.429,94

74.076.0163 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 10.378,93

74.001.0164 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.907,76 8.303,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.075,79

1 TON FİYATI: 10.378,93

74.076.0164 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.355,48

74.001.0165 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.889,88 8.284,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.071,10

1 TON FİYATI: 10.355,48

74.076.0165 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.354,86

74.001.0166 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.889,42 8.283,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.070,97

1 TON FİYATI: 10.354,86

74.076.0166 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 10.328,93

74.001.0167 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.869,66 8.263,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.065,79

1 TON FİYATI: 10.328,93
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74.076.0167 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 10.306,74

74.001.0168 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.852,76 8.245,39

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.061,35

1 TON FİYATI: 10.306,74

74.076.0168 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 10.297,55

74.001.0169 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.845,76 8.238,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.059,51

1 TON FİYATI: 10.297,55

74.076.0169 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 10.430,55

74.001.0170 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.947,09 8.344,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.086,11

1 TON FİYATI: 10.430,55

74.076.0170 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 10.378,63

74.001.0171 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.907,52 8.302,90

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.075,73

1 TON FİYATI: 10.378,63

74.076.0171 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.355,34

74.001.0172 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.889,78 8.284,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.071,07

1 TON FİYATI: 10.355,34

74.076.0172 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.354,86

74.001.0173 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.889,42 8.283,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.070,97

1 TON FİYATI: 10.354,86

74.076.0173 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 10.328,93

74.001.0174 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.869,66 8.263,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.065,79

1 TON FİYATI: 10.328,93

74.076.0174 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 10.306,74

74.001.0175 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.852,76 8.245,39

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.061,35

1 TON FİYATI: 10.306,74

74.076.0175 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 10.297,11

74.001.0176 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.845,42 8.237,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.059,42

1 TON FİYATI: 10.297,11

74.076.0176 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 10.378,19

74.001.0177 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.907,19 8.302,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.075,64

1 TON FİYATI: 10.378,19

74.076.0177 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.354,60

74.001.0178 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.889,22 8.283,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.070,92

1 TON FİYATI: 10.354,60

74.076.0178 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.354,43

74.001.0179 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.889,09 8.283,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.070,89

1 TON FİYATI: 10.354,43

74.076.0179 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 10.328,49

74.001.0180 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.869,33 8.262,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.065,70

1 TON FİYATI: 10.328,49

74.076.0180 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 10.306,30

74.001.0181 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.852,42 8.245,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.061,26

1 TON FİYATI: 10.306,30

74.076.0181 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 10.296,68

74.001.0182 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.845,09 8.237,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.059,34

1 TON FİYATI: 10.296,68

74.076.0182 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 10.316,80

74.001.0183 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.860,42 8.253,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.063,36

1 TON FİYATI: 10.316,80
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74.076.0183 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.293,65

74.001.0184 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.842,78 8.234,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.058,73

1 TON FİYATI: 10.293,65

74.076.0184 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.293,05

74.001.0185 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.842,33 8.234,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.058,61

1 TON FİYATI: 10.293,05

74.076.0185 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 10.266,19

74.001.0186 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.821,86 8.212,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.053,24

1 TON FİYATI: 10.266,19

74.076.0186 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 10.244,61

74.001.0187 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.805,42 8.195,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.048,92

1 TON FİYATI: 10.244,61

74.076.0187 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 10.235,43

74.001.0188 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.798,42 8.188,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.047,09

1 TON FİYATI: 10.235,43

74.076.0188 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.293,21

74.001.0189 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.842,45 8.234,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.058,64

1 TON FİYATI: 10.293,21

74.076.0189 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.292,74

74.001.0190 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.842,09 8.234,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.058,55

1 TON FİYATI: 10.292,74

74.076.0190 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 10.266,19

74.001.0191 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … ##### 1,05 7.821,86 8.212,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.053,24

1 TON FİYATI: 10.266,19

74.076.0191 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 10.244,61

74.001.0192 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.805,42 8.195,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.048,92

1 TON FİYATI: 10.244,61

74.076.0192 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 10.234,99

74.001.0193 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.798,09 8.187,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.047,00

1 TON FİYATI: 10.234,99

74.076.0193 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.292,91

74.001.0194 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.842,22 8.234,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.058,58

1 TON FİYATI: 10.292,91

74.076.0194 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.292,74

74.001.0195 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.842,09 8.234,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.058,55

1 TON FİYATI: 10.292,74

74.076.0195 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 10.266,80

74.001.0196 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.822,33 8.213,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.053,36

1 TON FİYATI: 10.266,80

74.076.0196 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 10.244,18

74.001.0197 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.805,09 8.195,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.048,84

1 TON FİYATI: 10.244,18

74.076.0197 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 10.235,30

74.001.0198 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.798,33 8.188,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.047,06

1 TON FİYATI: 10.235,30

74.076.0198 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 10.292,78

74.001.0199 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.842,12 8.234,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.058,56

1 TON FİYATI: 10.292,78
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74.076.0199 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.292,61

74.001.0200 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.841,99 8.234,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.058,52

1 TON FİYATI: 10.292,61

74.076.0200 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 10.266,05

74.001.0201 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.821,76 8.212,84

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.053,21

1 TON FİYATI: 10.266,05

74.076.0201 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 10.244,18

74.001.0202 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.805,09 8.195,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.048,84

1 TON FİYATI: 10.244,18

74.076.0202 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 10.234,55

74.001.0203 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.797,76 8.187,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.046,91

1 TON FİYATI: 10.234,55

74.076.0203 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.292,61

74.001.0204 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.841,99 8.234,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.058,52

1 TON FİYATI: 10.292,61

74.076.0204 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 10.265,61

74.001.0205 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.821,42 8.212,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.053,12

1 TON FİYATI: 10.265,61

74.076.0205 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 10.244,18

74.001.0206 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.805,09 8.195,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.048,84

1 TON FİYATI: 10.244,18

74.076.0206 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 10.234,86

74.001.0207 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.797,99 8.187,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.046,97

1 TON FİYATI: 10.234,86

74.076.0207 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 10.292,18

74.001.0208 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.841,66 8.233,74

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.058,44

1 TON FİYATI: 10.292,18

74.076.0208 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 10.265,61

74.001.0209 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.821,42 8.212,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.053,12

1 TON FİYATI: 10.265,61

74.076.0209 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 10.243,74

74.001.0210 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.804,76 8.194,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.048,75

1 TON FİYATI: 10.243,74

74.076.0210 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 10.234,11

74.001.0211 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.797,42 8.187,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.046,82

1 TON FİYATI: 10.234,11

74.076.0211 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 10.265,61

74.001.0212 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.821,42 8.212,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.053,12

1 TON FİYATI: 10.265,61

74.076.0212 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 10.243,74

74.001.0213 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.804,76 8.194,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.048,75

1 TON FİYATI: 10.243,74

74.076.0213 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 10.234,11

74.001.0214 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.797,42 8.187,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.046,82

1 TON FİYATI: 10.234,11

74.076.0214 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 10.243,74

74.001.0215 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.804,76 8.194,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.048,75

1 TON FİYATI: 10.243,74

61



 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.076.0215 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 10.233,68

74.001.0216 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.797,09 8.186,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.046,74

1 TON FİYATI: 10.233,68

74.076.0216 80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 10.265,03

74.001.0217 80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 7.820,97 8.212,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.053,01

1 TON FİYATI: 10.265,03

74.076.0217 ÇELİK BORU KAZIKLARIN MANİPLASYONU TON 308,78

74.090.0013 KAZIK BAŞLIK VE ÇARIKLARININ YAPILMASI YERİNE KONMASI KG 0,9 18,58 16,72

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14 16,45 230,30

247,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 61,76

1 TON FİYATI: 308,78

74.077.0001 12" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 208,43

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,45 42,61 61,78

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 25 0,35 8,75

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 1,45 22,50 32,63

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1,45 18,40 26,68

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 1,45 22,50 32,63

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 1,45 16,75 24,29

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,9 16,45 47,71

234,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 58,62

1 EK FİYATI: 293,09

74.077.0002 12" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 363,80

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,8 42,61 76,70

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 31 0,35 10,85

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 1,8 22,50 40,50

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1,8 18,40 33,12

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 1,8 22,50 40,50

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 1,8 16,75 30,15

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,6 16,45 59,22

291,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 72,76

1 EK FİYATI: 363,80

74.077.0003 12" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 434,33

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,15 42,61 91,61

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 37 0,35 12,95

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,15 22,50 48,38

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,15 18,40 39,56

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,15 22,50 48,38

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,15 16,75 36,01

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,29 16,45 70,57

347,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 86,87

1 EK FİYATI: 434,33

74.077.0004 16" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 393,89

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,95 42,61 83,09

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 34 0,35 11,73

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 1,95 22,50 43,88

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1,95 18,40 35,88

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 1,95 22,50 43,88

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 1,95 16,75 32,66

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,89 16,45 63,99

315,11

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 78,78

1 EK FİYATI: 393,89
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74.077.0005 16" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 489,13

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,42 42,61 103,12

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 42 0,35 14,59

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,42 22,50 54,45

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,42 18,40 44,53

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,42 22,50 54,45

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,42 16,75 40,54

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,84 16,45 79,62

391,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 97,83

1 EK FİYATI: 489,13

74.077.0006 16" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 584,11

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,89 42,61 123,14

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 50 0,35 17,42

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,89 22,50 65,03

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,89 18,40 53,18

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,89 22,50 65,03

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,89 16,75 48,41

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,78 16,45 95,08

467,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 116,82

1 EK FİYATI: 584,11

74.077.0007 20" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 493,18

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,44 42,61 103,97

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 42 0,35 14,72

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,44 22,50 54,90

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,44 18,40 44,90

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,44 22,50 54,90

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,44 16,75 40,87

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,88 16,45 80,28

394,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 98,64

1 EK FİYATI: 493,18

74.077.0008 20" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 614,43

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 3,04 42,61 129,53

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 52 0,35 18,33

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 3,04 22,50 68,40

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 3,04 18,40 55,94

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 3,04 22,50 68,40

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 3,04 16,75 50,92

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,08 16,45 100,02

491,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 122,89

1 EK FİYATI: 614,43

74.077.0009 20" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 734,50

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 3,63 42,61 154,85

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 63 0,35 21,91

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 3,63 22,50 81,77

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 3,63 18,40 66,87

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 3,63 22,50 81,77

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 3,63 16,75 60,87

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,27 16,45 119,56

587,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 146,90

1 EK FİYATI: 734,50

74.077.0010 20" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 853,45

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,22 42,61 179,93

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 73 0,35 25,45

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,22 22,50 95,01

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,22 18,40 77,70

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,22 22,50 95,01

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,22 16,75 70,73

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,45 16,45 138,93

682,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 170,69

1 EK FİYATI: 853,45
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74.077.0011 20" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 971,45

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,81 42,61 204,81

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 83 0,35 28,97

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,81 22,50 108,15

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,81 18,40 88,44

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,81 22,50 108,15

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,81 16,75 80,51

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 9,61 16,45 158,13

777,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 194,29

1 EK FİYATI: 971,45

74.077.0012 20" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.088,43

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,39 42,61 229,47

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 93 0,35 32,46

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,39 22,50 121,17

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,39 18,40 99,09

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,39 22,50 121,17

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,39 16,75 90,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,77 16,45 177,18

870,74

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 217,69

1 EK FİYATI: 1.088,43

74.077.0013 20" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.204,43

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,96 42,61 253,93

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 103 0,35 35,92

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,96 22,50 134,08

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,96 18,40 109,65

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,96 22,50 134,08

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,96 16,75 99,82

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,92 16,45 196,06

963,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 240,89

1 EK FİYATI: 1.204,43

74.077.0014 24" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 593,91

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,94 42,61 125,21

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 51 0,35 17,71

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,94 22,50 66,12

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,94 18,40 54,07

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,94 22,50 66,12

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,94 16,75 49,22

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,88 16,45 96,68

475,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 118,78

1 EK FİYATI: 593,91

74.077.0015 24" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 739,93

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 3,66 42,61 156,00

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 63 0,35 22,07

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 3,66 22,50 82,37

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 3,66 18,40 67,36

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 3,66 22,50 82,37

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 3,66 16,75 61,32

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,32 16,45 120,45

591,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 147,99

1 EK FİYATI: 739,93

74.077.0016 24" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 884,96

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,38 42,61 186,57

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 75 0,35 26,39

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,38 22,50 98,52

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,38 18,40 80,57

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,38 22,50 98,52

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,38 16,75 73,34

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,76 16,45 144,06

707,97

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 176,99

1 EK FİYATI: 884,96
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74.077.0017 24" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.028,99

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,09 42,61 216,94

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 88 0,35 30,69

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,09 22,50 114,55

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,09 18,40 93,68

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,09 22,50 114,55

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,09 16,75 85,28

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,18 16,45 167,50

823,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 205,80

1 EK FİYATI: 1.028,99

74.077.0018 24" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.172,05

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,80 42,61 247,10

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 100 0,35 34,96

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,80 22,50 130,48

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,80 18,40 106,70

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,80 22,50 130,48

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,80 16,75 97,13

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,60 16,45 190,79

937,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 234,41

1 EK FİYATI: 1.172,05

74.077.0019 24" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.314,11

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,50 42,61 277,05

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 112 0,35 39,19

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,50 22,50 146,29

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,50 18,40 119,64

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,50 22,50 146,29

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,50 16,75 108,91

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,00 16,45 213,92

1.051,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 262,82

1 EK FİYATI: 1.314,11

74.077.0020 24" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.455,19

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,20 42,61 306,79

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 124 0,35 43,40

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,20 22,50 162,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,20 18,40 132,48

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,20 22,50 162,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,20 16,75 120,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14,40 16,45 236,88

1.164,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 291,04

1 EK FİYATI: 1.455,19

74.077.0021 28" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 865,31

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,28 42,61 182,43

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 74 0,35 25,81

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,28 22,50 96,33

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,28 18,40 78,78

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,28 22,50 96,33

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,28 16,75 71,71

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,56 16,45 140,86

692,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 173,06

1 EK FİYATI: 865,31
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74.077.0022 28" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.035,41

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,12 42,61 218,29

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 88 0,35 30,88

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,12 22,50 115,27

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,12 18,40 94,26

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,12 22,50 115,27

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,12 16,75 85,81

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,25 16,45 168,55

828,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 207,08

1 EK FİYATI: 1.035,41

74.077.0023 28" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.204,55

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,96 42,61 253,95

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 103 0,35 35,92

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,96 22,50 134,10

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,96 18,40 109,66

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,96 22,50 134,10

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,96 16,75 99,83

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,92 16,45 196,08

963,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 240,91

1 EK FİYATI: 1.204,55

74.077.0024 28" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.372,66

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,79 42,61 289,39

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 117 0,35 40,94

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,79 22,50 152,81

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,79 18,40 124,97

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,79 22,50 152,81

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,79 16,75 113,76

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,58 16,45 223,45

1.098,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 274,53

1 EK FİYATI: 1.372,66

74.077.0025 28" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.539,79

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,62 42,61 324,63

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 131 0,35 45,92

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,62 22,50 171,42

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,62 18,40 140,18

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,62 22,50 171,42

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,62 16,75 127,61

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,24 16,45 250,65

1.231,83

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 307,96

1 EK FİYATI: 1.539,79

74.077.0026 28" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.705,96

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,44 42,61 359,66

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 145 0,35 50,88

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,44 22,50 189,92

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,44 18,40 155,31

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,44 22,50 189,92

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,44 16,75 141,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16,88 16,45 277,70

1.364,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 341,19

1 EK FİYATI: 1.705,96
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74.077.0027 30" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 928,01

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,59 42,61 195,65

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 79 0,35 27,68

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,59 22,50 103,31

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,59 18,40 84,49

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,59 22,50 103,31

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,59 16,75 76,91

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 9,18 16,45 151,06

742,41

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 185,60

1 EK FİYATI: 928,01

74.077.0028 30" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.110,63

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,50 42,61 234,15

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 95 0,35 33,12

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,50 22,50 123,64

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,50 18,40 101,11

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,50 22,50 123,64

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,50 16,75 92,05

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,99 16,45 180,79

888,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 222,13

1 EK FİYATI: 1.110,63

74.077.0029 30" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.292,30

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,39 42,61 272,45

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 110 0,35 38,54

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,39 22,50 143,87

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,39 18,40 117,65

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,39 22,50 143,87

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,39 16,75 107,10

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 12,79 16,45 210,36

1.033,84

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 258,46

1 EK FİYATI: 1.292,30

74.077.0030 30" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.472,96

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,29 42,61 310,54

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 126 0,35 43,93

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,29 22,50 163,98

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,29 18,40 134,10

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,29 22,50 163,98

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,29 16,75 122,07

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14,58 16,45 239,77

1.178,37

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 294,59

1 EK FİYATI: 1.472,96

74.077.0031 30" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.652,64

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,18 42,61 348,42

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 141 0,35 49,29

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,18 22,50 183,98

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,18 18,40 150,46

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,18 22,50 183,98

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,18 16,75 136,96

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16,35 16,45 269,02

1.322,11

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 330,53

1 EK FİYATI: 1.652,64
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74.077.0032 30" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.831,31

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,06 42,61 386,09

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 156 0,35 54,62

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,06 22,50 203,87

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,06 18,40 166,72

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,06 22,50 203,87

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,06 16,75 151,77

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18,12 16,45 298,11

1.465,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 366,26

1 EK FİYATI: 1.831,31

74.077.0033 32" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 990,69

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,90 42,61 208,86

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 84 0,35 29,55

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,90 22,50 110,29

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,90 18,40 90,19

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,90 22,50 110,29

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,90 16,75 82,10

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 9,80 16,45 161,27

792,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 198,14

1 EK FİYATI: 990,69

74.077.0034 32" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.185,88

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,87 42,61 250,01

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 101 0,35 35,37

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,87 22,50 132,02

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,87 18,40 107,96

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,87 22,50 132,02

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,87 16,75 98,28

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,73 16,45 193,04

948,70

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 237,18

1 EK FİYATI: 1.185,88

74.077.0035 32" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.380,06

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,83 42,61 290,95

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 118 0,35 41,16

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,83 22,50 153,64

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,83 18,40 125,64

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,83 22,50 153,64

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,83 16,75 114,37

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,66 16,45 224,65

1.104,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 276,01

1 EK FİYATI: 1.380,06

74.077.0036 32" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.573,26

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,78 42,61 331,69

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 134 0,35 46,92

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,78 22,50 175,14

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,78 18,40 143,23

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,78 22,50 175,14

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,78 16,75 130,39

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,57 16,45 256,10

1.258,61

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 314,65

1 EK FİYATI: 1.573,26

68



 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.077.0037 32" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.765,48

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,74 42,61 372,21

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 150 0,35 52,65

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,74 22,50 196,54

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,74 18,40 160,73

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,74 22,50 196,54

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,74 16,75 146,32

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17,47 16,45 287,39

1.412,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 353,10

1 EK FİYATI: 1.765,48

74.077.0038 32" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.956,70

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,68 42,61 412,52

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 167 0,35 58,36

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,68 22,50 217,83

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,68 18,40 178,14

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,68 22,50 217,83

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,68 16,75 162,16

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 19,36 16,45 318,52

1.565,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 391,34

1 EK FİYATI: 1.956,70

74.077.0039 32" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.146,95

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,62 42,61 452,63

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 183 0,35 64,03

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,62 22,50 239,01

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,62 18,40 195,46

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,62 22,50 239,01

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,62 16,75 177,93

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,25 16,45 349,49

1.717,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 429,39

1 EK FİYATI: 2.146,95

74.077.0040 36" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.336,33

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,61 42,61 281,73

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 114 0,35 39,85

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,61 22,50 148,77

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,61 18,40 121,66

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,61 22,50 148,77

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,61 16,75 110,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,22 16,45 217,53

1.069,06

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 267,27

1 EK FİYATI: 1.336,33

74.077.0041 36" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.555,59

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,70 42,61 327,96

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 133 0,35 46,39

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,70 22,50 173,18

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,70 18,40 141,62

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,70 22,50 173,18

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,70 16,75 128,92

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,39 16,45 253,22

1.244,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 311,12

1 EK FİYATI: 1.555,59
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74.077.0042 36" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.773,88

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,78 42,61 373,98

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 151 0,35 52,90

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,78 22,50 197,48

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,78 18,40 161,49

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,78 22,50 197,48

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,78 16,75 147,01

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17,55 16,45 288,76

1.419,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 354,78

1 EK FİYATI: 1.773,88

74.077.0043 36" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.991,16

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,85 42,61 419,79

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 170 0,35 59,38

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,85 22,50 221,67

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,85 18,40 181,27

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,85 22,50 221,67

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,85 16,75 165,02

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 19,70 16,45 324,13

1.592,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 398,23

1 EK FİYATI: 1.991,16

74.077.0044 36" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.207,49

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,92 42,61 465,39

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 188 0,35 65,84

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,92 22,50 245,75

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,92 18,40 200,97

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,92 22,50 245,75

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,92 16,75 182,95

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,84 16,45 359,34

1.765,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 441,50

1 EK FİYATI: 2.207,49

74.077.0045 36" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.422,80

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 11,99 42,61 510,79

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 206 0,35 72,26

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 11,99 22,50 269,72

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 11,99 18,40 220,57

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 11,99 22,50 269,72

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 11,99 16,75 200,79

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 23,97 16,45 394,39

1.938,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 484,56

1 EK FİYATI: 2.422,80

74.077.0046 36" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.637,11

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,05 42,61 555,97

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 225 0,35 78,65

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,05 22,50 293,58

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,05 18,40 240,08

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,05 22,50 293,58

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,05 16,75 218,55

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,10 16,45 429,28

2.109,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 527,42

1 EK FİYATI: 2.637,11
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74.077.0047 40" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.731,14

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,57 42,61 364,97

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 148 0,35 51,63

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,57 22,50 192,72

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,57 18,40 157,60

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,57 22,50 192,72

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,57 16,75 143,47

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17,13 16,45 281,80

1.384,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 346,23

1 EK FİYATI: 1.731,14

74.077.0048 40" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.974,49

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,77 42,61 416,27

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 168 0,35 58,89

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,77 22,50 219,81

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,77 18,40 179,76

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,77 22,50 219,81

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,77 16,75 163,64

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 19,54 16,45 321,41

1.579,59

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 394,90

1 EK FİYATI: 1.974,49

74.077.0049 40" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.216,84

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,97 42,61 467,37

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 189 0,35 66,12

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,97 22,50 246,79

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,97 18,40 201,82

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,97 22,50 246,79

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,97 16,75 183,72

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,94 16,45 360,86

1.773,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 443,37

1 EK FİYATI: 2.216,84

74.077.0050 40" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.458,23

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,16 42,61 518,26

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 209 0,35 73,31

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,16 22,50 273,66

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,16 18,40 223,80

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,16 22,50 273,66

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,16 16,75 203,73

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 24,33 16,45 400,16

1.966,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 491,65

1 EK FİYATI: 2.458,23

74.077.0051 40" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.698,63

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,35 42,61 568,94

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 230 0,35 80,48

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,35 22,50 300,43

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,35 18,40 245,68

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,35 22,50 300,43

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,35 16,75 223,65

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,70 16,45 439,29

2.158,90

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 539,73

1 EK FİYATI: 2.698,63
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74.077.0052 40" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.938,03

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,54 42,61 619,41

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 250 0,35 87,62

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,54 22,50 327,08

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,54 18,40 267,48

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,54 22,50 327,08

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,54 16,75 243,49

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,07 16,45 478,26

2.350,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 587,61

1 EK FİYATI: 2.938,03

74.077.0053 40" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.057,35

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,13 42,61 644,57

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 261 0,35 91,18

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,13 22,50 340,36

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,13 18,40 278,34

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,13 22,50 340,36

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,13 16,75 253,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,25 16,45 497,69

2.445,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 611,47

1 EK FİYATI: 3.057,35

74.077.0054 42" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.818,99

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,00 42,61 383,49

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 155 0,35 54,25

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,00 22,50 202,50

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,00 18,40 165,60

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,00 22,50 202,50

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,00 16,75 150,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18,00 16,45 296,10

1.455,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 363,80

1 EK FİYATI: 1.818,99

74.077.0055 42" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.066,00

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,22 42,61 435,47

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 177 0,35 61,95

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,22 22,50 229,95

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,22 18,40 188,05

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,22 22,50 229,95

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,22 16,75 171,19

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 20,44 16,45 336,24

1.652,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 413,20

1 EK FİYATI: 2.066,00

74.077.0056 42" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.330,09

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 11,53 42,61 491,29

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 198 0,35 69,30

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 11,53 22,50 259,43

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 11,53 18,40 212,15

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 11,53 22,50 259,43

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 11,53 16,75 193,13

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 23,06 16,45 379,34

1.864,07

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 466,02

1 EK FİYATI: 2.330,09

72



 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.077.0057 42" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.582,93

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,78 42,61 544,56

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 220 0,35 77,00

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,78 22,50 287,55

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,78 18,40 235,15

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,78 22,50 287,55

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,78 16,75 214,07

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 25,56 16,45 420,46

2.066,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 516,59

1 EK FİYATI: 2.582,93

74.077.0058 42" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.835,34

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,03 42,61 597,82

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 241 0,35 84,35

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,03 22,50 315,68

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,03 18,40 258,15

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,03 22,50 315,68

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,03 16,75 235,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 28,06 16,45 461,59

2.268,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 567,07

1 EK FİYATI: 2.835,34

74.077.0059 42" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.088,16

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,28 42,61 651,08

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 263 0,35 92,05

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,28 22,50 343,80

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,28 18,40 281,15

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,28 22,50 343,80

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,28 16,75 255,94

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,56 16,45 502,71

2.470,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 617,63

1 EK FİYATI: 3.088,16

74.077.0060 42" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.215,58

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,91 42,61 677,93

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 274 0,35 95,90

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,91 22,50 357,98

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,91 18,40 292,74

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,91 22,50 357,98

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,91 16,75 266,49

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 31,82 16,45 523,44

2.572,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 643,12

1 EK FİYATI: 3.215,58

74.077.0061 44" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.906,65

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,43 42,61 401,97

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 162 0,35 56,86

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,43 22,50 212,26

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,43 18,40 173,58

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,43 22,50 212,26

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,43 16,75 158,02

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18,87 16,45 310,37

1.525,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 381,33

1 EK FİYATI: 1.906,65
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74.077.0062 44" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.175,08

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,76 42,61 458,56

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 185 0,35 64,87

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,76 22,50 242,14

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,76 18,40 198,02

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,76 22,50 242,14

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,76 16,75 180,26

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,52 16,45 354,07

1.740,06

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 435,02

1 EK FİYATI: 2.175,08

74.077.0063 44" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.442,55

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,09 42,61 514,95

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 208 0,35 72,85

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,09 22,50 271,92

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,09 18,40 222,37

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,09 22,50 271,92

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,09 16,75 202,43

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 24,17 16,45 397,60

1.954,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 488,51

1 EK FİYATI: 2.442,55

74.077.0064 44" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.708,98

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,40 42,61 571,12

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 231 0,35 80,79

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,40 22,50 301,58

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,40 18,40 246,62

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,40 22,50 301,58

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,40 16,75 224,51

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,81 16,45 440,98

2.167,18

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 541,80

1 EK FİYATI: 2.708,98

74.077.0065 44" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.974,44

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,72 42,61 627,09

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 253 0,35 88,71

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,72 22,50 331,13

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,72 18,40 270,79

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,72 22,50 331,13

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,72 16,75 246,51

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,43 16,45 484,19

2.379,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 594,89

1 EK FİYATI: 2.974,44

74.077.0066 44" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.238,94

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,03 42,61 682,85

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 276 0,35 96,60

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,03 22,50 360,58

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,03 18,40 294,87

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,03 22,50 360,58

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,03 16,75 268,43

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 32,05 16,45 527,24

2.591,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 647,79

1 EK FİYATI: 3.238,94
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74.077.0067 44" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.370,81

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,68 42,61 710,65

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 287 0,35 100,53

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,68 22,50 375,26

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,68 18,40 306,88

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,68 22,50 375,26

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,68 16,75 279,36

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 33,36 16,45 548,71

2.696,65

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 674,16

1 EK FİYATI: 3.370,81

74.077.0068 48" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.375,70

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 11,75 42,61 500,86

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 202 0,35 70,85

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 11,75 22,50 264,48

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 11,75 18,40 216,28

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 11,75 22,50 264,48

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 11,75 16,75 196,89

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 23,51 16,45 386,72

1.900,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 475,14

1 EK FİYATI: 2.375,70

74.077.0069 48" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.668,21

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,20 42,61 562,53

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 227 0,35 79,58

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,20 22,50 297,04

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,20 18,40 242,91

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,20 22,50 297,04

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,20 16,75 221,13

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,40 16,45 434,34

2.134,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 533,64

1 EK FİYATI: 2.668,21

74.077.0070 48" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.959,75

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,64 42,61 623,99

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 252 0,35 88,27

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,64 22,50 329,50

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,64 18,40 269,45

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,64 22,50 329,50

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,64 16,75 245,29

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,29 16,45 481,80

2.367,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 591,95

1 EK FİYATI: 2.959,75

74.077.0071 48" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.250,29

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,08 42,61 685,25

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 277 0,35 96,94

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,08 22,50 361,84

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,08 18,40 295,90

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,08 22,50 361,84

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,08 16,75 269,37

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 32,16 16,45 529,09

2.600,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 650,06

1 EK FİYATI: 3.250,29

75



 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.077.0072 48" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.539,86

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 17,51 42,61 746,29

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 302 0,35 105,57

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 17,51 22,50 394,08

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 17,51 18,40 322,27

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 17,51 22,50 394,08

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 17,51 16,75 293,37

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 35,03 16,45 576,23

2.831,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 707,97

1 EK FİYATI: 3.539,86

74.077.0073 48" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.684,25

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,23 42,61 776,74

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 314 0,35 109,88

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,23 22,50 410,15

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,23 18,40 335,41

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,23 22,50 410,15

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,23 16,75 305,34

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,46 16,45 599,73

2.947,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 736,85

1 EK FİYATI: 3.684,25

74.077.0074 50" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.475,61

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,26 42,61 522,40

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 206 0,35 72,10

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,26 22,50 275,85

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,26 18,40 225,58

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,26 22,50 275,85

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,26 16,75 205,36

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 24,52 16,45 403,35

1.980,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 495,12

1 EK FİYATI: 2.475,61

74.077.0075 50" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.781,03

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,76 42,61 586,31

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 237 0,35 82,95

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,76 22,50 309,60

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,76 18,40 253,18

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,76 22,50 309,60

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,76 16,75 230,48

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 27,52 16,45 452,70

2.224,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 556,21

1 EK FİYATI: 2.781,03

74.077.0076 50" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.084,28

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,26 42,61 650,23

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 263 0,35 92,05

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,26 22,50 343,35

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,26 18,40 280,78

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,26 22,50 343,35

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,26 16,75 255,61

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,52 16,45 502,05

2.467,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 616,86

1 EK FİYATI: 3.084,28

76



 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.077.0077 50" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.387,06

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,76 42,61 714,14

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 288 0,35 100,80

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,76 22,50 377,10

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,76 18,40 308,38

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,76 22,50 377,10

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,76 16,75 280,73

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 33,52 16,45 551,40

2.709,65

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 677,41

1 EK FİYATI: 3.387,06

74.077.0078 50" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.690,75

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,26 42,61 778,06

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 315 0,35 110,25

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,26 22,50 410,85

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,26 18,40 335,98

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,26 22,50 410,85

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,26 16,75 305,86

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,52 16,45 600,75

2.952,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 738,15

1 EK FİYATI: 3.690,75

74.077.0079 50" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.842,39

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,01 42,61 810,02

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 328 0,35 114,80

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,01 22,50 427,73

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,01 18,40 349,78

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,01 22,50 427,73

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,01 16,75 318,42

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 38,02 16,45 625,43

3.073,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 768,48

1 EK FİYATI: 3.842,39

74.077.0080 52" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.893,89

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,32 42,61 610,11

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 247 0,35 86,31

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,32 22,50 322,16

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,32 18,40 263,46

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,32 22,50 322,16

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,32 16,75 239,83

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 28,64 16,45 471,08

2.315,11

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 578,78

1 EK FİYATI: 2.893,89

74.077.0081 52" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.210,49

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,88 42,61 676,86

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 274 0,35 95,75

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,88 22,50 357,41

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,88 18,40 292,28

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,88 22,50 357,41

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,88 16,75 266,07

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 31,77 16,45 522,61

2.568,39

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 642,10

1 EK FİYATI: 3.210,49
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74.077.0082 52" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.526,13

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 17,45 42,61 743,40

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 300 0,35 105,16

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 17,45 22,50 392,55

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 17,45 18,40 321,02

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 17,45 22,50 392,55

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 17,45 16,75 292,23

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 34,89 16,45 573,99

2.820,90

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 705,23

1 EK FİYATI: 3.526,13

74.077.0083 52" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.840,75

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,00 42,61 809,73

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 327 0,35 114,55

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,00 22,50 427,57

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,00 18,40 349,66

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,00 22,50 427,57

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,00 16,75 318,31

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 38,01 16,45 625,21

3.072,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 768,15

1 EK FİYATI: 3.840,75

74.077.0084 52" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.997,71

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,78 42,61 842,82

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 341 0,35 119,23

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,78 22,50 445,05

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,78 18,40 363,95

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,78 22,50 445,05

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,78 16,75 331,31

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 39,56 16,45 650,76

3.198,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 799,54

1 EK FİYATI: 3.997,71

74.077.0085 54" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.007,71

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,88 42,61 634,04

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 257 0,35 89,95

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,88 22,50 334,80

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,88 18,40 273,79

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,88 22,50 334,80

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,88 16,75 249,24

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,76 16,45 489,55

2.406,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 601,54

1 EK FİYATI: 3.007,71

74.077.0086 54" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.336,69

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,51 42,61 703,49

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 284 0,35 99,40

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,51 22,50 371,48

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,51 18,40 303,78

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,51 22,50 371,48

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,51 16,75 276,54

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 33,02 16,45 543,18

2.669,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 667,34

1 EK FİYATI: 3.336,69
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74.077.0087 54" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.664,16

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,13 42,61 772,52

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 312 0,35 109,20

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,13 22,50 407,93

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,13 18,40 333,59

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,13 22,50 407,93

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,13 16,75 303,68

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,26 16,45 596,48

2.931,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 732,83

1 EK FİYATI: 3.664,16

74.077.0088 54" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.991,63

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,75 42,61 841,55

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 340 0,35 119,00

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,75 22,50 444,38

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,75 18,40 363,40

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,75 22,50 444,38

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,75 16,75 330,81

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 39,50 16,45 649,78

3.193,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 798,33

1 EK FİYATI: 3.991,63

74.077.0089 54" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.155,33

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 20,56 42,61 876,06

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 354 0,35 123,90

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 20,56 22,50 462,60

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 20,56 18,40 378,30

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 20,56 22,50 462,60

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 20,56 16,75 344,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 41,12 16,45 676,42

3.324,26

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 831,07

1 EK FİYATI: 4.155,33

74.077.0090 56" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.119,59

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,44 42,61 657,69

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 266 0,35 93,04

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,44 22,50 347,29

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,44 18,40 284,01

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,44 22,50 347,29

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,44 16,75 258,54

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,87 16,45 507,81

2.495,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 623,92

1 EK FİYATI: 3.119,59

74.077.0091 56" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.461,25

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 17,13 42,61 729,72

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 295 0,35 103,23

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 17,13 22,50 385,33

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 17,13 18,40 315,11

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 17,13 22,50 385,33

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 17,13 16,75 286,85

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 34,25 16,45 563,43

2.769,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 692,25

1 EK FİYATI: 3.461,25
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74.077.0092 56" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.801,96

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,81 42,61 801,55

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 324 0,35 113,39

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,81 22,50 423,26

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,81 18,40 346,13

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,81 22,50 423,26

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,81 16,75 315,09

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 37,62 16,45 618,89

3.041,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 760,39

1 EK FİYATI: 3.801,96

74.077.0093 56" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.141,65

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 20,49 42,61 873,17

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 353 0,35 123,52

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 20,49 22,50 461,07

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 20,49 18,40 377,06

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 20,49 22,50 461,07

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 20,49 16,75 343,24

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40,98 16,45 674,19

3.313,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 828,33

1 EK FİYATI: 4.141,65

74.077.0094 56" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.311,15

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 21,33 42,61 908,90

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 367 0,35 128,58

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 21,33 22,50 479,94

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 21,33 18,40 392,49

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 21,33 22,50 479,94

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 21,33 16,75 357,29

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 42,66 16,45 701,78

3.448,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 862,23

1 EK FİYATI: 4.311,15

74.077.0095 60" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.712,01

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,37 42,61 782,59

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 316 0,35 110,71

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,37 22,50 413,24

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,37 18,40 337,94

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,37 22,50 413,24

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,37 16,75 307,64

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,73 16,45 604,25

2.969,61

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 742,40

1 EK FİYATI: 3.712,01

74.077.0096 60" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.077,78

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 20,18 42,61 859,70

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 347 0,35 121,62

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 20,18 22,50 453,96

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 20,18 18,40 371,24

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 20,18 22,50 453,96

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 20,18 16,75 337,95

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40,35 16,45 663,79

3.262,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 815,56

1 EK FİYATI: 4.077,78

74.077.0097 60" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.442,58

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 21,98 42,61 936,61

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 379 0,35 132,50

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 21,98 22,50 494,57

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 21,98 18,40 404,45

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 21,98 22,50 494,57

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 21,98 16,75 368,18

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 43,96 16,45 723,18

3.554,06

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 888,52

1 EK FİYATI: 4.442,58

80



 2021  YILI LİMANLAR VE KIYI YAPILARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.077.0098 60" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.624,63

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 22,88 42,61 974,99

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 394 0,35 137,93

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 22,88 22,50 514,84

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 22,88 18,40 421,02

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 22,88 22,50 514,84

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 22,88 16,75 383,27

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 45,76 16,45 752,81

3.699,70

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 924,93

1 EK FİYATI: 4.624,63

74.077.0099 64" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.962,79

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,61 42,61 835,46

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 338 0,35 118,19

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,61 22,50 441,16

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,61 18,40 360,77

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,61 22,50 441,16

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,61 16,75 328,42

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 39,21 16,45 645,07

3.170,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 792,56

1 EK FİYATI: 3.962,79

74.077.0100 64" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.353,63

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 21,54 42,61 917,86

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 371 0,35 129,84

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 21,54 22,50 484,67

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 21,54 18,40 396,35

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 21,54 22,50 484,67

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 21,54 16,75 360,81

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 43,08 16,45 708,70

3.482,90

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 870,73

1 EK FİYATI: 4.353,63

74.077.0101 64" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.743,49

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 23,47 42,61 1.000,05

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 404 0,35 141,47

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 23,47 22,50 528,07

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 23,47 18,40 431,85

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 23,47 22,50 528,07

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 23,47 16,75 393,12

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 46,94 16,45 772,16

3.794,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 948,70

1 EK FİYATI: 4.743,49

74.077.0102 64" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.938,04

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 24,43 42,61 1.041,07

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 421 0,35 147,27

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 24,43 22,50 549,73

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 24,43 18,40 449,56

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 24,43 22,50 549,73

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 24,43 16,75 409,24

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 48,86 16,45 803,83

3.950,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 987,61

1 EK FİYATI: 4.938,04

74.077.0103 68" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.629,46

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 22,91 42,61 976,01

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 394 0,35 138,07

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 22,91 22,50 515,38

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 22,91 18,40 421,46

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 22,91 22,50 515,38

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 22,91 16,75 383,67

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 45,81 16,45 753,60

3.703,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 925,89

1 EK FİYATI: 4.629,46
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74.077.0104 68" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.044,40

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 24,96 42,61 1.063,49

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 430 0,35 150,45

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 24,96 22,50 561,57

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 24,96 18,40 459,24

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 24,96 22,50 561,57

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 24,96 16,75 418,06

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 49,92 16,45 821,14

4.035,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.008,88

1 EK FİYATI: 5.044,40

74.077.0105 68" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.251,49

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 25,98 42,61 1.107,15

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 447 0,35 156,62

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 25,98 22,50 584,63

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 25,98 18,40 478,09

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 25,98 22,50 584,63

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 25,98 16,75 435,22

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 51,97 16,45 854,85

4.201,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.050,30

1 EK FİYATI: 5.251,49

74.077.0106 72" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.345,30

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 26,45 42,61 1.126,93

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 455 0,35 159,42

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 26,45 22,50 595,07

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 26,45 18,40 486,63

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 26,45 22,50 595,07

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 26,45 16,75 443,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 52,90 16,45 870,12

4.276,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.069,06

1 EK FİYATI: 5.345,30

74.077.0107 72" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.564,94

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 27,53 42,61 1.173,23

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 474 0,35 165,97

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 27,53 22,50 619,52

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 27,53 18,40 506,63

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 27,53 22,50 619,52

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 27,53 16,75 461,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 55,07 16,45 905,88

4.451,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.112,99

1 EK FİYATI: 5.564,94

74.077.0108 80" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.191,84

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 30,64 42,61 1.305,40

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 528 0,35 184,67

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 30,64 22,50 689,31

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 30,64 18,40 563,70

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 30,64 22,50 689,31

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 30,64 16,75 513,15

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 61,27 16,45 1.007,93

4.953,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.238,37

1 EK FİYATI: 6.191,84

74.078.0001 12"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 78,30

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,270 232,17 62,64

62,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,66

1 MT FİYATI: 78,30

74.078.0002 12"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 97,22

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,335 232,17 77,78

77,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,44

1 MT FİYATI: 97,22
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74.078.0003 12"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 115,88

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,399 232,17 92,70

92,70

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 23,18

1 MT FİYATI: 115,88

74.078.0004 16"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 91,41

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,315 232,17 73,13

73,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,28

1 MT FİYATI: 91,41

74.078.0005 16"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 110,28

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,380 232,17 88,22

88,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,06

1 MT FİYATI: 110,28

74.078.0006 16"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 128,85

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,444 232,17 103,08

103,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 25,77

1 MT FİYATI: 128,85

74.078.0007 20"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 104,48

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,360 232,17 83,58

83,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,90

1 MT FİYATI: 104,48

74.078.0008 20"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 123,34

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,425 232,17 98,67

98,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 24,67

1 MT FİYATI: 123,34

74.078.0009 20"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 141,91

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,489 232,17 113,53

113,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 28,38

1 MT FİYATI: 141,91

74.078.0010 20"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 164,90

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,568 232,17 131,92

131,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 32,98

1 MT FİYATI: 164,90

74.078.0011 20"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 187,69

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,647 232,17 150,15

150,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 37,54

1 MT FİYATI: 187,69

74.078.0012 20"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 210,30

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,725 232,17 168,24

168,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 42,06

1 MT FİYATI: 210,30

74.078.0013 20"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 232,71

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,802 232,17 186,17

186,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 46,54

1 MT FİYATI: 232,71
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74.078.0014 24"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 117,54

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,405 232,17 94,03

94,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 23,51

1 MT FİYATI: 117,54

74.078.0015 24"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 136,40

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,470 232,17 109,12

109,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 27,28

1 MT FİYATI: 136,40

74.078.0016 24"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 154,98

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,534 232,17 123,98

123,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 31,00

1 MT FİYATI: 154,98

74.078.0017 24"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 204,03

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,703 232,17 163,22

163,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 40,81

1 MT FİYATI: 204,03

74.078.0018 24"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 226,65

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,781 232,17 181,32

181,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 45,33

1 MT FİYATI: 226,65

74.078.0019 24"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 249,29

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,859 232,17 199,43

199,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 49,86

1 MT FİYATI: 249,29

74.078.0020 24"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 271,93

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,937 232,17 217,54

217,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 54,39

1 MT FİYATI: 271,93

74.078.0021 28"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 149,46

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,515 232,17 119,57

119,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 29,89

1 MT FİYATI: 149,46

74.078.0022 28"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 168,04

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,579 232,17 134,43

134,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 33,61

1 MT FİYATI: 168,04

74.078.0023 28"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 217,08

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,748 232,17 173,66

173,66

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 43,42

1 MT FİYATI: 217,08

74.078.0024 28"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 239,71

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,826 232,17 191,77

191,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 47,94

1 MT FİYATI: 239,71
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74.078.0025 28"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 262,35

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,904 232,17 209,88

209,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 52,47

1 MT FİYATI: 262,35

74.078.0026 28"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 284,70

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,981 232,17 227,76

227,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 56,94

1 MT FİYATI: 284,70

74.078.0027 30"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 155,85

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,537 232,17 124,68

124,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 31,17

1 MT FİYATI: 155,85

74.078.0028 30"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 174,41

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,601 232,17 139,53

139,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 34,88

1 MT FİYATI: 174,41

74.078.0029 30"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 223,46

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,770 232,17 178,77

178,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 44,69

1 MT FİYATI: 223,46

74.078.0030 30"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 246,39

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,849 232,17 197,11

197,11

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 49,28

1 MT FİYATI: 246,39

74.078.0031 30"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 269,03

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,927 232,17 215,22

215,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 53,81

1 MT FİYATI: 269,03

74.078.0032 30"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 291,38

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,004 232,17 233,10

233,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 58,28

1 MT FİYATI: 291,38

74.078.0033 32"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 162,53

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,560 232,17 130,02

130,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 32,51

1 MT FİYATI: 162,53

74.078.0034 32"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 181,09

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,624 232,17 144,87

144,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 36,22

1 MT FİYATI: 181,09

74.078.0035 32"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 230,14

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,793 232,17 184,11

184,11

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 46,03

1 MT FİYATI: 230,14
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74.078.0036 32"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 252,78

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,871 232,17 202,22

202,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 50,56

1 MT FİYATI: 252,78

74.078.0037 32"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 275,41

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,949 232,17 220,33

220,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 55,08

1 MT FİYATI: 275,41

74.078.0038 32"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 297,76

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,026 232,17 238,21

238,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 59,55

1 MT FİYATI: 297,76

74.078.0039 32"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 326,71

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,126 232,17 261,37

261,37

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 65,34

1 MT FİYATI: 326,71

74.078.0040 36"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 194,15

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,669 232,17 155,32

155,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 38,83

1 MT FİYATI: 194,15

74.078.0041 36"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 243,20

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,838 232,17 194,56

194,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 48,64

1 MT FİYATI: 243,20

74.078.0042 36"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 265,84

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,916 232,17 212,67

212,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 53,17

1 MT FİYATI: 265,84

74.078.0043 36"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 288,48

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,994 232,17 230,78

230,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 57,70

1 MT FİYATI: 288,48

74.078.0044 36"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 310,81

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,071 232,17 248,65

248,65

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 62,16

1 MT FİYATI: 310,81

74.078.0045 36"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 404,85

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,395 232,17 323,88

323,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 80,97

1 MT FİYATI: 404,85

74.078.0046 36"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 440,66

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,518 232,17 352,53

352,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 88,13

1 MT FİYATI: 440,66
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74.078.0047 40"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 255,96

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,882 232,17 204,77

204,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 51,19

1 MT FİYATI: 255,96

74.078.0048 40"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 278,90

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,961 232,17 223,12

223,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 55,78

1 MT FİYATI: 278,90

74.078.0049 40"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 301,53

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,039 232,17 241,22

241,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 60,31

1 MT FİYATI: 301,53

74.078.0050 40"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 323,88

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,116 232,17 259,10

259,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 64,78

1 MT FİYATI: 323,88

74.078.0051 40"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 417,90

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,440 232,17 334,32

334,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 83,58

1 MT FİYATI: 417,90

74.078.0052 40"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 531,96

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,833 232,17 425,57

425,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 106,39

1 MT FİYATI: 531,96

74.078.0053 40"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 553,56

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,907 232,17 442,85

442,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 110,71

1 MT FİYATI: 553,56

74.078.0054 42"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 262,64

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 0,905 232,17 210,11

210,11

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 52,53

1 MT FİYATI: 262,64

74.078.0055 42"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 285,58

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 0,984 232,17 228,46

228,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 57,12

1 MT FİYATI: 285,58

74.078.0056 42"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 308,20

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 1,062 232,17 246,56

246,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 61,64

1 MT FİYATI: 308,20

74.078.0057 42"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 327,65

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 1,129 232,17 262,12

262,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 65,53

1 MT FİYATI: 327,65
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74.078.0058 42"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 424,58

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 1,463 232,17 339,66

339,66

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 84,92

1 MT FİYATI: 424,58

74.078.0059 42"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 538,64

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 1,856 232,17 430,91

430,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 107,73

1 MT FİYATI: 538,64

74.078.0060 42"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 605,76

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,087 232,17 484,61

484,61

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 121,15

1 MT FİYATI: 605,76

74.078.0061 44"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 269,03

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,927 232,17 215,22

215,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 53,81

1 MT FİYATI: 269,03

74.078.0062 44"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 291,95

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,006 232,17 233,56

233,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 58,39

1 MT FİYATI: 291,95

74.078.0063 44"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 314,59

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,084 232,17 251,67

251,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 62,92

1 MT FİYATI: 314,59

74.078.0064 44"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 336,94

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,161 232,17 269,55

269,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 67,39

1 MT FİYATI: 336,94

74.078.0065 44"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 430,96

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,485 232,17 344,77

344,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 86,19

1 MT FİYATI: 430,96

74.078.0066 44"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 545,03

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,878 232,17 436,02

436,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 109,01

1 MT FİYATI: 545,03

74.078.0067 44"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 657,91

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,267 232,17 526,33

526,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 131,58

1 MT FİYATI: 657,91

74.078.0068 48"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 305,01

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,051 232,17 244,01

244,01

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 61,00

1 MT FİYATI: 305,01
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74.078.0069 48"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 327,65

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,129 232,17 262,12

262,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 65,53

1 MT FİYATI: 327,65

74.078.0070 48"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 350,00

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,206 232,17 280,00

280,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 70,00

1 MT FİYATI: 350,00

74.078.0071 48"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 444,03

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,530 232,17 355,22

355,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 88,81

1 MT FİYATI: 444,03

74.078.0072 48"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 558,08

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,923 232,17 446,46

446,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 111,62

1 MT FİYATI: 558,08

74.078.0073 48"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 670,98

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,312 232,17 536,78

536,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 134,20

1 MT FİYATI: 670,98

74.078.0074 50"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 308,79

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,064 232,17 247,03

247,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 61,76

1 MT FİYATI: 308,79

74.078.0075 50"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 334,33

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,152 232,17 267,46

267,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 66,87

1 MT FİYATI: 334,33

74.078.0076 50"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 356,68

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,229 232,17 285,34

285,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 71,34

1 MT FİYATI: 356,68

74.078.0077 50"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 450,70

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,553 232,17 360,56

360,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 90,14

1 MT FİYATI: 450,70

74.078.0078 50"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 564,46

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,945 232,17 451,57

451,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 112,89

1 MT FİYATI: 564,46

74.078.0079 50"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 677,65

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,335 232,17 542,12

542,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 135,53

1 MT FİYATI: 677,65
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74.078.0080 52"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 340,71

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,174 232,17 272,57

272,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 68,14

1 MT FİYATI: 340,71

74.078.0081 52"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 363,05

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,251 232,17 290,44

290,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 72,61

1 MT FİYATI: 363,05

74.078.0082 52"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 457,09

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,575 232,17 365,67

365,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 91,42

1 MT FİYATI: 457,09

74.078.0083 52"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 570,85

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,967 232,17 456,68

456,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 114,17

1 MT FİYATI: 570,85

74.078.0084 52"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 683,74

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,356 232,17 546,99

546,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 136,75

1 MT FİYATI: 683,74

74.078.0085 54"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 347,39

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,197 232,17 277,91

277,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 69,48

1 MT FİYATI: 347,39

74.078.0086 54"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 369,73

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,274 232,17 295,78

295,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 73,95

1 MT FİYATI: 369,73

74.078.0087 54"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 463,76

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,598 232,17 371,01

371,01

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 92,75

1 MT FİYATI: 463,76

74.078.0088 54"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 577,53

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,990 232,17 462,02

462,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 115,51

1 MT FİYATI: 577,53

74.078.0089 54"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 690,41

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,379 232,17 552,33

552,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 138,08

1 MT FİYATI: 690,41

74.078.0090 56"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 353,78

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,219 232,17 283,02

283,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 70,76

1 MT FİYATI: 353,78
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74.078.0091 56"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 376,11

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,296 232,17 300,89

300,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 75,22

1 MT FİYATI: 376,11

74.078.0092 56"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 470,15

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,620 232,17 376,12

376,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 94,03

1 MT FİYATI: 470,15

74.078.0093 56"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 583,91

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,012 232,17 467,13

467,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 116,78

1 MT FİYATI: 583,91

74.078.0094 56"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 696,80

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,401 232,17 557,44

557,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 139,36

1 MT FİYATI: 696,80

74.078.0095 60"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 389,18

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,341 232,17 311,34

311,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 77,84

1 MT FİYATI: 389,18

74.078.0096 60"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 483,20

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,665 232,17 386,56

386,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 96,64

1 MT FİYATI: 483,20

74.078.0097 60"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 596,96

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,057 232,17 477,57

477,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 119,39

1 MT FİYATI: 596,96

74.078.0098 60"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 709,86

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,446 232,17 567,89

567,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 141,97

1 MT FİYATI: 709,86

74.078.0099 64"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 402,24

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,386 232,17 321,79

321,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 80,45

1 MT FİYATI: 402,24

74.078.0100 64"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 495,98

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,709 232,17 396,78

396,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 99,20

1 MT FİYATI: 495,98

74.078.0101 64"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 610,03

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,102 232,17 488,02

488,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 122,01

1 MT FİYATI: 610,03
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74.078.0102 64"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 722,93

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,491 232,17 578,34

578,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 144,59

1 MT FİYATI: 722,93

74.078.0103 68"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 509,04

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,754 232,17 407,23

407,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 101,81

1 MT FİYATI: 509,04

74.078.0104 68"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 623,09

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,147 232,17 498,47

498,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 124,62

1 MT FİYATI: 623,09

74.078.0105 68"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 735,98

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,536 232,17 588,78

588,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 147,20

1 MT FİYATI: 735,98

74.078.0106 72"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 636,15

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,192 232,17 508,92

508,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 127,23

1 MT FİYATI: 636,15

74.078.0107 72"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 749,04

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,581 232,17 599,23

599,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 149,81

1 MT FİYATI: 749,04

74.078.0108 80"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 775,16

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,671 232,17 620,13

620,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 155,03

1 MT FİYATI: 775,16

74.079.0001 ÇELİK  BORU  KAZIKLARIN  İÇİNE  KUM   DOLDURULMASI   M³ 139,63

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 1 13,00 13,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 16,45 98,70

111,70

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 27,93

1 M³  FİYATI: 139,63

74.079.0002 ÇELİK BORU KAZIK.İÇİNE BETON DOLDURULMASI M³ 522,39

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 29,00 14,50

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,7 29,00 20,30

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 293,00 87,90

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,115 9,05 1,04

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 22,50 11,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16 16,45 263,20

417,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 104,48

1 M³ FİYATI: 522,39
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74.079.0003 ÇELİK BORU KAZIK İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI 

(Granülometrik agrega ile) M³ 587,66

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,5 32,50 16,25

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,725 32,50 23,56

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 293,00 102,55

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,14 9,05 1,27

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 23,14 4,63

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17 16,45 279,65

470,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 117,53

1 M³ FİYATI: 587,66

74.079.0004 ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI

(KIRMATAŞ İLE) M³ 605,45

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,58 32,50 18,85

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,775 45,36 35,15

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 293,00 102,55

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,145 9,05 1,31

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 78,89 19,72

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 23,14 4,63

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17 16,45 279,65

484,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 121,09

1 M³ FİYATI: 605,45

74.080.0000- KALIP İŞLERİ

74.080.0001 AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI M² 29,68

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,005 1.400,00 7,00

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 3,95 0,40

10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG 0,1 4,85 0,49

10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 0,3 22,50 6,75

19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,005 483,50 2,42

10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI SAAT 0,3 16,75 5,03

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,1 16,45 1,65

23,74

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,94

1 M² FİYATI: 29,68

74.080.0002 AHŞAPTAN DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI 

YAPILMASI M² 76,98

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,0123 1.400,00 17,22

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 3,95 0,40

10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG 0,1 4,85 0,49

10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 0,75 22,50 16,88

19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,012 483,50 5,80

10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI SAAT 0,75 16,75 12,56

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 16,45 8,23

61,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,40

1 M² FİYATI: 76,98

74.080.0003 SACDAN KAZIK VE PALPLANŞ KALIBI M² 37,30

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,5 4,55 2,28

10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG 0,2 5,40 1,08

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,05 106,51 5,33

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,60 0,03

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,5 22,50 11,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 16,45 9,87

29,84

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,46

1 M² FİYATI: 37,30

74.080.0004 PREKAST KİRİŞ KALIBI M² 38,71

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,5 4,55 2,28

10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG 0,2 5,40 1,08

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,60 0,03

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,05 106,51 5,33

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,55 22,50 12,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 16,45 9,87

30,97

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,74

1 M² FİYATI: 38,71
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74.080.0005 SACDAN BETON BLOK KALIBI YAPILMASI M² 32,89

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,25 4,55 1,14

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,38 5,30 2,01

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,60 0,03

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,04 106,51 4,26

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 22,50 9,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 16,45 9,87

26,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,58

1 M² FİYATI: 32,89

74.080.0006 SACDAN ANTİFER BETON BLOK KALIBI YAPILMASI M² 43,39

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,3 4,55 1,37

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,45 5,30 2,39

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,60 0,03

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,04 106,51 4,26

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,6 22,50 13,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,8 16,45 13,16

34,71

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,68

1 M² FİYATI: 43,39

74.080.0007 SU İÇİNDE BETON VEYA B.A. KALIBI (-1m ila - 2m) ARASI M² 75,44

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,012 1.400,00 16,80

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 3,95 0,40

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,75 22,50 16,88

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,75 16,45 12,34

A = 46,42

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI    %30 0,3 x A 13,93

60,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,09

1 M² FİYATI: 75,44

74.080.0008 SU İÇİNDE BETON VEYA B.A. KALIBI ( -2m'DEN FAZLA) M² 87,04

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,012 1.400,00 16,80

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 3,95 0,40

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,75 22,50 16,88

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,75 16,45 12,34

A = 46,42

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50 0,5 x A 23,21

69,63

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 17,41

1 M² FİYATI: 87,04

74.080.0009 SACDAN BETON KRONMAN KALIBI M² 69,41

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,6 4,55 2,73

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1 5,30 5,30

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,60 0,03

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,08 106,51 8,52

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 16,45 16,45

55,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,88

1 M² FİYATI: 69,41

74.080.0010 SU İÇİ SACDAN BETON VEYA B.A. KALIBI (-1m,-2m ARASI) M² 90,24

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,6 4,55 2,73

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1 5,30 5,30

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,60 0,03

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,08 106,51 8,52

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 16,45 16,45

A = 55,53

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %30 0,3 x A 16,66

72,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,05

1 M² FİYATI: 90,24
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74.080.0011 SU İÇİ BETON VEYA B.A.KALIBI (-2m'DEN FAZLA) M² 104,13

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,6 4,55 2,73

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1 5,30 5,30

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,60 0,03

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,08 106,51 8,52

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1 22,50 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 16,45 16,45

A = 55,53

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50 0,5 x A 27,77

83,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,83

1 M² FİYATI: 104,13

74.080.0012 EĞRİ YÜZEYLİ BETON VEYA B.A. KALIBI M² 105,28

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,018 1.400,00 25,20

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,15 3,95 0,59

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 22,50 33,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 16,45 24,68

84,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,06

1 M² FİYATI: 105,28

74.080.0013 SU  İÇİ  EĞRİ  YÜZEYLİ  BETON, B.A. KALIBI  (-1m;-2m ARASI) M² 136,86

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,018 1.400,00 25,20

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,15 3,95 0,59

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 22,50 33,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 16,45 24,68

A = 84,22

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %30 0,3 x A 25,27

109,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 27,37

1 M² FİYATI: 136,86

74.080.0014 SU  İÇİ EĞRİ  YÜZEYLİ  BET, B.A. KALIBI  (-2m'DEN FAZLA) M² 157,91

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,018 1.400,00 25,20

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,15 3,95 0,59

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 22,50 33,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 16,45 24,68

A = 84,22

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50 0,5 x A 42,11

126,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 31,58

1 M² FİYATI: 157,91

74.080.0015 SACDAN TETRAPOT KALIBI M² 74,89

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,5 4,55 2,28

10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG 0,5 5,40 2,70

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 0,60 0,03

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,04 106,51 4,26

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1,3 22,50 29,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,3 16,45 21,39

59,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,98

1 M² FİYATI: 74,89

74.081.0001 SU DERİNLİĞİ 5M'DEN FAZLA OLAN KISIMLARDA İSKELE BOŞLUĞU M³ 97,63

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,01 1.400,00 14,00

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 3,95 0,40

74.076.0002 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 0,00032 8.955,44 2,87

74.077.0002 12" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 0,000018 291,04 0,01

74.078.0002 12"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 0,2 77,78 15,56

74.090.0008 BİLEŞİK OLARAK KULLANILAN HERCİNS PROFİL DEMİR İM... TON 0,000115 8.960,87 1,03

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,8 22,50 18,00

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,8 22,50 18,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 16,45 8,23

78,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,53

1 M³ FİYATI: 97,63
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74.081.0002
SU DERİNLİĞİ 5M'DEN FAZLA OLAN KISIMLARDA İSKELE BOŞLUĞU 

(DENİZDEN ÇAKIM)
M³ 68,34

74.081.0001 SU DERİNLİĞİ 5M'DEN FAZLA OLAN KISIMLARDA İSKELE ... M³ 0,7 97,63 68,34

1 M³ FİYATI: 68,34

74.081.0003

SU DERİNLİĞİ 5M'YE KADAR OLAN KISIMLARDA İSKELE BOŞLUĞU M³ 122,04

74.081.0001 SU DERİNLİĞİ 5M'DEN FAZLA OLAN KISIMLARDA İSKELE ... M³ 1,25 97,63 122,04

1 M³ FİYATI: 122,04

74.081.0004
SU DERİNLİĞİ 5M'YE KADAR OLAN KISIMLARDA İSKELE BOŞLUĞU 

(DENİZDEN ÇAKIM)
M³ 85,43

74.081.0003 SU DERİNLİĞİ 5M'YE KADAR OLAN KISIMLARDA İSKELE B... M³ 0,7 122,04 85,43

1 M³ FİYATI: 85,43

74.081.0005 AHŞAP KAZIKLI MAHMUZ İNŞAATINDA  İSKELE BOŞLUĞU M³ 122,04

74.081.0003 SU DERİNLİĞİ 5M'YE KADAR OLAN KISIMLARDA İSKELE B... M³ 1 122,04 122,04

1 M³ FİYATI: 122,04

74.081.0006 BATARDOLARIN TAKVİYE KERESTESİ VE YERİNE KONMASI M³ 1.425,25

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,35 1.400,00 490,00

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 2 3,95 7,90

10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG 5 3,82 19,10

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 16 22,50 360,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16 16,45 263,20

1.140,20

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 285,05

1 M³ FİYATI: 1.425,25

74.081.0007 AHŞAP KAZIKLARIN 10x15 CM BAĞLAMA  TAHTASI İLE TAKVİYESİ MT 47,41

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,015 1.400,00 21,00

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,05 3,95 0,20

10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG 0,3 3,82 1,15

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,4 22,50 9,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,4 16,45 6,58

37,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,48

1 M³ FİYATI: 47,41

74.090.0000- DEMİR İŞLERİ

74.090.0001 Ø 6mm 'LIK B.A. DEMİRİ TON 8.867,50

10.130.1701 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm KG 1070 4,55 4.868,50

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 25 22,50 562,50

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 60 16,75 1.005,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40 16,45 658,00

7.094,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.773,50

1 TON FİYATI: 8.867,50

74.090.0002 İNCE B.A. DEMİRİ Ø 8 - Ø 12 TON 8.800,63

10.130.1702 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 8- Ø 10- Ø12 mm KG 1070 4,50 4.815,00

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 25 22,50 562,50

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 60 16,75 1.005,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40 16,45 658,00

7.040,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.760,13

1 TON FİYATI: 8.800,63

74.090.0003 KALIN B.A. DEMİRİ Ø 14 - Ø 50 TON 8.097,81

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1100 4,50 4.950,00

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 20 22,50 450,00

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 30 16,75 502,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 35 16,45 575,75

6.478,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.619,56

1 TON FİYATI: 8.097,81
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74.090.0004

İNCE NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI

Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN 

KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI

TON 7.415,10

10.130.1704 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C)… KG 1050 4,79 5.029,50

19.100.1111
DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , 

(KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) … SAAT 2 7,54 15,08

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 10 22,50 225,00

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 15 16,75 251,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 25 16,45 411,25

5.932,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.483,02

1 TON FİYATI: 7.415,10

74.090.0005

KALIN NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI

Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN 

KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI.

TON 7.354,10

10.130.1705 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ 

Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C)) … KG 1070 4,79 5.125,30

19.100.1111
DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , 

(KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) … SAAT 2 7,54 15,08

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 8 22,50 180,00

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 12 16,75 201,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 22 16,45 361,90

5.883,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.470,82

1 TON FİYATI: 7.354,10

74.090.0006
Ø 28 MM DEN BÜYÜK NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU BÜKÜLÜP 

YERİNE KONULMASI.
TON 7.284,48

10.130.1705
BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ 

Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C)) … KG 1070 4,79 5.125,30

19.100.1111
DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , 

(KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) … SAAT 2 7,54 15,08

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 7 22,50 157,50

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 11 16,75 184,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21 16,45 345,45

5.827,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.456,90

1 TON FİYATI: 7.284,48

74.090.0007
TEK BAŞINA OLARAK KULLANILAN HER TÜRLÜ PROFİL DEMİR 

İMALAT VE YERİNE KONMASI  (34 kg/m'YE KADAR)
TON 11.407,56

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 1020 5,30 5.406,00

10.130.1708 KAYNAK VE PERÇİN KARŞILIĞI KG 51 5,30 270,30

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 40 22,50 900,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 155 16,45 2.549,75

9.126,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.281,51

1 TON FİYATI: 11.407,56

74.090.0008
BİLEŞİK OLARAK KULLANILAN HERCİNS PROFİL DEMİR İMALATI VE 

YERİNE KONMASI
TON 11.201,09

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 1020 5,30 5.406,00

10.130.1708 KAYNAK VE PERÇİN KARŞILIĞI KG 51 5,30 270,30

19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ SAAT 7 419,87 2.939,09

19.100.1113 MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 2 133,79 267,58

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 2 22,50 45,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 16,45 32,90

8.960,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.240,22

1 TON FİYATI: 11.201,09
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74.090.0009 DEMİR ÇERÇEVE İMALATI VE YERİNE KONMASI TON 11.226,28

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 880 5,30 4.664,00

10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG 220 4,85 1.067,00

19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ SAAT 7 419,87 2.939,09

19.100.1113 MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 1,8 133,79 240,82

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 1,8 22,50 40,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,8 16,45 29,61

8.981,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.245,26

1 TON FİYATI: 11.226,28

74.090.0010 ÇESİTLİ DEMİR İMALAT VE YERİNE KONMASI KG 23,68

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,5 5,30 2,65

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 0,6 5,30 3,18

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,025 5,30 0,13

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 0,03 5,30 0,16

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,1 22,50 2,25

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,25 22,50 5,63

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 16,45 4,94

18,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,74

1 KG FİYATI: 23,68

74.090.0011 BASİT DÖVME DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONMASI KG 26,10

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,5 5,30 2,65

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 0,6 5,30 3,18

10.130.1707 KAYNAK PERÇİN V.S.(KARŞILIĞI) KG 0,025 5,30 0,13

10.130.1708 KAYNAK PERÇİN V.S.(KARŞILIĞI) KG 0,03 5,30 0,16

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,1 22,50 2,25

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,3 22,50 6,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,35 16,45 5,76

20,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,22

1 KG FİYATI: 26,10

74.090.0012 FONTTAN IZGARA, KAPAK, GARGUY İMALATI VE YERİNE KONMASI KG 11,18

10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI KG 1 3,40 3,40

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,1 22,50 2,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,2 16,45 3,29

8,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,24

1 KG FİYATI: 11,18

74.090.0013 KAZIK BAŞLIK VE ÇARIKLARININ YAPILMASI YERİNE KONMASI KG 23,23

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,2 5,30 1,06

10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI KG 0,9 3,40 3,06

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,35 22,50 7,88

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 16,45 6,58

18,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,65

1 KG FİYATI: 23,23

74.090.0014 ÇELİK BORU KAZIKLAR İÇİN  ÇARIK YAPILMASI YERİNE KONMASI KG 28,86

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 1,1 4,55 5,01

10.200.1003 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,55 4,55 2,50

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 22,50 9,00

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 16,45 6,58

23,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,77

1 KG FİYATI: 28,86
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74.090.0015 HALAT HALKASI VE USTURMAÇA ASKI DÜZENİ YAPILMASI KG 27,39

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 1,1 5,30 5,83

10.130.1703 KAYNAK,KÖMÜR V.S. KARŞILIĞI KG 0,11 4,50 0,50

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 22,50 9,00

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 16,45 6,58

21,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,48

1 KG FİYATI: 27,39

74.090.0016
HALAT HALKASI VE USTURMAÇA ASKI DÜZENİNİN YERİNE 

KONMASI
KG 1,10

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,01 22,50 0,23

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,03 16,45 0,49

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,01 16,45 0,16

0,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,22

1 KG FİYATI: 1,10

74.090.0017 FONT BABA İHZARI KG 13,58

74.002.0002 FONT DÖKÜM (BABA) KG 1 10,86 10,86

10,86

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,72

1 KG FİYATI: 13,58

74.090.0018 DÖKME ÇELİK BABA İHZARI KG 16,31

74.002.0001 ÇELİK DÖKÜM (BABA) KG 1 13,05 13,05

13,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,26

1 KG FİYATI: 16,31

74.090.0019
BABA ANKRAJ DÜZENİ, PALPLANŞ GERGİ ÇUBUĞU İMALATI VE 

İHZARATI
KG 26,85

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 0,65 4,50 2,93

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 0,45 5,30 2,39

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 0,11 5,30 0,58

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 22,50 9,00

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 16,45 6,58

21,48

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,37

1 KG FİYATI: 26,85

74.090.0020
BABA ANKRAJ DÜZENİ, PALPLANŞ GERGİ ÇUBUKLARININ YERİNE 

KONMASI KG 1,10

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,01 22,50 0,23

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,03 16,45 0,49

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,01 16,45 0,16

0,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,22

1 KG FİYATI: 1,10

74.090.0021 DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI KG 197,16

10.200.2853 BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652) KG 1,2 60,00 72,00

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66)… KG 1,2 1,48 1,78

10.100.1031 BAKIRCI USTASI SAAT 3 22,50 67,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 16,45 16,45

157,73

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 39,43

1 KG FİYATI: 197,16

74.090.0022 DEMİR DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI KG 86,31

10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG 1,2 4,85 5,82

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66)… KG 1,2 1,48 1,78

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 2 22,50 45,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 16,45 16,45

69,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 17,26

1 KG FİYATI: 86,31

74.090.0023 GALVANİZE DALDIRMA DEMİR DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI KG 91,56

74.090.0022 DEMİR DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI KG 1 69,05 69,05

10.200.2809 ÇİNKO (KÜLÇE) (TS EN ISO 3146+AC) KG 0,092 19,45 1,79

10.160.1031 KARPİT KG 0,1 2,7 0,27

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KWH 1,53 0,85 1,30

10.100.1046 SICAK DEMİRCİ USTASI YARDIMCISI SAAT 0,05 16,75 0,84

73,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,31

1 KG FİYATI: 91,56
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74.100.0000- ANROŞMAN İŞLERİ

74.101.0001 (0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 21,06

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 13,82 13,82

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,01 302,87 3,03

16,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,21

1 TON FİYATI: 21,06

74.101.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 22,19

74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 14,72 14,72

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,01 302,87 3,03

17,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,44

1 TON FİYATI: 22,19

74.101.0003 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (KARADAN) TON 23,85

74.008.0016 (0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 15,81 15,81

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 326,66 3,27

19,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,77

1 TON FİYATI: 23,85

74.101.0004 (0 - 2) TON TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 22,85

74.101.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,6 22,19 13,31

74.101.0003 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (KAR... TON 0,4 23,85 9,54

1 TON FİYATI: 22,85

74.101.0005 (2 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 29,63

74.008.0017 (2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 19,78 19,78

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,012 326,66 3,92

23,70

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,93

1 TON FİYATI: 29,63

74.101.0006 (2 - 4) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 27,40

74.008.0018 (2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 18,33 18,33

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,011 326,66 3,59

21,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,48

1 TON FİYATI: 27,40

74.101.0007 (4 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 31,84

74.008.0019 (4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 21,22 21,22

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,013 326,66 4,25

25,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,37

1 TON FİYATI: 31,84

74.101.0008 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 35,26

74.008.0022 (6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 22,66 22,66

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 326,66 5,55

28,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,05

1 TON FİYATI: 35,26

74.101.0009 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 33,55

74.008.0021 (6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 21,94 21,94

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 326,66 4,90

26,84

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,71

1 TON FİYATI: 33,55

74.101.0010 (8 - 10)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 36,58

74.008.0023 (8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 23,38 23,38

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,018 326,66 5,88

29,26

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,32

1 TON FİYATI: 36,58
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74.101.0011 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 42,90

74.008.0025 (10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 26,81 26,81

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,023 326,66 7,51

34,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,58

1 TON FİYATI: 42,90

74.101.0012 (10 - 12)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 40,51

74.008.0024 (10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 25,55 25,55

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,021 326,66 6,86

32,41

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,10

1 TON FİYATI: 40,51

74.101.0013 (12 - 15)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 44,89

74.008.0026 (12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 28,07 28,07

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,024 326,66 7,84

35,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,98

1 TON FİYATI: 44,89

74.101.0014 15 TONDAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 48,91

74.008.0027 15 ton'DAN YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 29,33 29,33

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,03 326,66 9,80

39,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,78

1 TON FİYATI: 48,91

74.101.0015 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (KARADAN) M³ 8,78

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 3,14 3,14

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 326,66 3,27

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 302,87 0,61

7,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,76

1 M³ FİYATI: 8,78

NOT : ÖLÇÜ TON ÜZERİNDEN YAPILACAK İSE OCAK ARTIĞI YOĞUNLUĞU 1,8 TON/M³ 'DÜR.

74.101.0016 OCAK ARTIĞININ OCAKTA DEPO EDİLMESİ M³ 7,71

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 3,14 3,14

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,01 302,87 3,03

6,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,54

1 M³ FİYATI: 7,71

74.101.0017 OCAKTA KALAN KATEGORİ FAZLASI TAŞ M³ 12,11

74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 0,4 26,50 10,60

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,005 302,87 1,51

1 M³ FİYATI: 12,11

1 TON FİYATI: 6,00

74.101.0018 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA BETON ALTI TIKAMA TABAKASI TON 37,51

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 13,82 13,82

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,01 302,87 3,03

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,8 16,45 13,16

30,01

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,50

1 TON FİYATI: 37,51

74.101.0019
KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞ DOLGU YAPILMASI  

(KARADAN)
TON 16,68

74.008.0029 KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 11,83 11,83

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,005 302,87 1,51

13,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,34

1 TON FİYATI: 16,68
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74.102.0001 MAX. 60 mm TAŞL. SU ALTI TIKAMA TABAKASI M² 111,50

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI M³ 0,2 24,88 4,98

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 405,47 2,03

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,005 77,14 0,39

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,002 459,15 0,92

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,45 179,74 80,88

89,20

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,30

1 M² FİYATI: 111,50

74.102.0002 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA RIHTIM ALTI ANROŞMANI DENİZDEN TON 30,39

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 13,82 13,82

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 405,47 2,03

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 77,14 0,77

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 459,15 2,30

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,03 179,74 5,39

24,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,08

1 TON FİYATI: 30,39

74.102.0003 (50 - 200) KG  TAŞLARLA  ÖNLÜK  ANROŞMANI  DENİZDEN TON 26,02

74.102.0004 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 1,1 23,65 26,02

1 TON FİYATI: 26,02

74.102.0004 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 23,65

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 13,82 13,82

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 405,47 2,03

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 77,14 0,77

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 459,15 2,30

18,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,73

1 TON FİYATI: 23,65

74.102.0005 (0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 24,78

74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 14,72 14,72

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 405,47 2,03

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 77,14 0,77

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 459,15 2,30

19,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,96

1 TON FİYATI: 24,78

74.102.0006 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (DENİZDEN) TON 26,64

74.008.0016 (0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 15,81 15,81

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,006 405,47 2,43

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 77,14 0,77

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 459,15 2,30

21,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,33

1 TON FİYATI: 26,64

74.102.0007 (0 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 25,53

74.102.0005 (0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,6 24,78 14,87

74.102.0006 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (DEN... TON 0,4 26,64 10,66

1 TON FİYATI: 25,53

74.102.0008 (2 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  DENİZDEN TON 32,88

74.008.0017 (2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 19,78 19,78

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,007 405,47 2,84

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,012 77,14 0,93

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,006 459,15 2,75

26,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,58

1 TON FİYATI: 32,88
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74.102.0009 (2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 29,89

74.008.0018 (2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 18,33 18,33

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,006 405,47 2,43

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,011 77,14 0,85

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 459,15 2,30

23,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,98

1 TON FİYATI: 29,89

74.102.0010 (4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 35,84

74.008.0019 (4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 21,22 21,22

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,008 405,47 3,24

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,013 77,14 1,00

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,007 459,15 3,21

28,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,17

1 TON FİYATI: 35,84

74.102.0011 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 46,79

74.008.0022 (6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 22,66 22,66

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,015 77,14 1,16

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,008 459,15 3,67

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,012 828,72 9,94

37,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,36

1 TON FİYATI: 46,79

74.102.0012 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 44,19

74.008.0021 (6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 21,94 21,94

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,014 77,14 1,08

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,007 459,15 3,21

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,011 828,72 9,12

35,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,84

1 TON FİYATI: 44,19

74.102.0013 (8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 49,39

74.008.0023 (8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 23,38 23,38

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,016 77,14 1,23

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,009 459,15 4,13

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,013 828,72 10,77

39,51

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,88

1 TON FİYATI: 49,39

74.102.0014 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 58,20

74.008.0025 (10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 26,81 26,81

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,015 77,14 1,16

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,008 459,15 3,67

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,018 828,72 14,92

46,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,64

1 TON FİYATI: 58,20

74.102.0015 (10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 54,91

74.008.0024 (10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 25,55 25,55

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,014 77,14 1,08

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,007 459,15 3,21

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,017 828,72 14,09

43,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,98

1 TON FİYATI: 54,91

74.102.0016 (12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 61,48

74.008.0026 (12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 28,07 28,07

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,016 77,14 1,23

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,009 459,15 4,13

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,019 828,72 15,75

49,18

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,30

1 TON FİYATI: 61,48
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74.102.0017 15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 70,23

74.008.0027 15 ton'DAN YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 29,33 29,33

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,02 77,14 1,54

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,01 459,15 4,59

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,025 828,72 20,72

56,18

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,05

1 TON FİYATI: 70,23

74.102.0018 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN) M³ 10,30

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 3,14 3,14

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 77,14 0,77

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 459,15 2,30

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 405,47 2,03

8,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,06

1 M³ FİYATI: 10,30

74.103.0001
(0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (DENİZDEN-

KARADAN) 
TON 21,58

74.101.0001 (0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 21,06 16,85

74.102.0004 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,2 23,65 4,73

1 TON FİYATI: 21,58

74.103.0002
(0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 22,71

74.101.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 22,19 17,75

74.102.0005 (0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,2 24,78 4,96

1 TON FİYATI: 22,71

74.103.0003
(0,400-2) TON TAŞLARLA  ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 24,41

74.101.0003 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (KAR... TON 0,8 23,85 19,08

74.102.0006 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (DEN... TON 0,2 26,64 5,33

1 TON FİYATI: 24,41

74.103.0004 (0-2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN) TON 23,39

74.103.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZD... TON 0,6 22,71 13,63

74.103.0003 (0,400-2) TON TAŞLARLA  ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZ... TON 0,4 24,41 9,76

1 TON FİYATI: 23,39

74.103.0005 (2-6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN TON 30,28

74.101.0005 (2 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 0,8 29,63 23,70

74.102.0008 (2 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  DENİZDEN TON 0,2 32,88 6,58

1 TON FİYATI: 30,28

74.103.0006 (2-4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN) TON 27,90

74.101.0006 (2 - 4) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 0,8 27,40 21,92

74.102.0009 (2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 29,89 5,98

1 TON FİYATI: 27,90

74.103.0007 (4-6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN) TON 32,64

74.101.0007 (4 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 0,8 31,84 25,47

74.102.0010 (4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 35,84 7,17

1 TON FİYATI: 32,64
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74.103.0008
(6-10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 37,57

74.101.0008 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 35,26 28,21

74.102.0011 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 46,79 9,36

1 TON FİYATI: 37,57

74.103.0009 (6-8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN) TON 35,68

74.101.0009 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 33,55 26,84

74.102.0012 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 44,19 8,84

1 TON FİYATI: 35,68

74.103.0010
(8-10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 39,14

74.101.0010 (8 - 10)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 36,58 29,26

74.102.0013 (8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 49,39 9,88

1 TON FİYATI: 39,14

74.103.0011
(10-15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 45,96

74.101.0011 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 42,90 34,32

74.102.0014 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 58,20 11,64

1 TON FİYATI: 45,96

74.103.0012
(10- 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 43,39

74.101.0012 (10 - 12)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 40,51 32,41

74.102.0015 (10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 54,91 10,98

1 TON FİYATI: 43,39

74.103.0013
(12- 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 48,21

74.101.0013 (12 - 15)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 44,89 35,91

74.102.0016 (12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 61,48 12,30

1 TON FİYATI: 48,21

74.103.0014
15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 53,18

74.101.0014 15 TONDAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KAR... TON 0,8 48,91 39,13

74.102.0017 15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DEN... TON 0,2 70,23 14,05

1 TON FİYATI: 53,18

74.103.0015 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN) M³ 9,08

74.101.0015 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (KARADAN) M³ 0,8 8,78 7,02

74.102.0018 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN) M³ 0,2 10,30 2,06

1 M³ FİYATI: 9,08

NOT : ÖLÇÜ TON ÜZERİNDEN YAPILACAK ISE OCAK ARTIĞI YOĞUNLUĞU 1.8 TON/M³'DÜR.

74.103.0016 OCAK ARTIĞI İLE DÖKÜ YAPILMASI M³ 8,39

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 3,14 3,14

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 326,66 3,27

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,001 302,87 0,30

6,71

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,68

1 M³ FİYATI: 8,39
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74.110.0000- DİĞER LİMAN İŞLERİ

74.111.0001 AHŞAP USTURMAÇA  MEŞE M³ 5.461,94

10.130.4507 MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942) M³ 1,15 3.150,00 3.622,50

10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG 25 3,82 95,50

74.075.0004 B.A. KAZIK VE PALPLANŞLARIN BİTÜMLENMESİ M² 25 10,55 263,75

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 7 22,50 157,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14 16,45 230,30

4.369,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.092,39

1 M³ FİYATI: 5.461,94

74.111.0002 KAMYON LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI AD 199,74

10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG 0,55 0,60 0,33

10.160.1031 KARPİT KG 0,1 2,70 0,27

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 2,39 4,55 10,87

10.480.1803 GALVANIZLİ TEL KG 0,21 6,25 1,31

10.420.1514 KITIK KG 10,5 0,45 4,73

74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD 2 18,29 36,58

74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT 1,6 46,91 75,06

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,17 22,50 3,83

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,63 16,45 26,81

159,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 39,95

1 AD FİYATI: 199,74

74.111.0003 OTOMOBİL LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI AD 113,33

10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG 0,43 0,60 0,26

10.160.1031 KARPİT KG 0,08 2,70 0,22

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 1,85 4,55 8,42

10.480.1803 GALVANIZLİ TEL KG 0,16 6,25 1,00

10.420.1514 KITIK KG 8,17 0,45 3,68

74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD 2 10,86 21,72

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT 1,2 26,28 31,54

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,13 22,50 2,93

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,27 16,45 20,89

90,66

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,67

1 AD FİYATI: 113,33

74.111.0004
ESKİ OTOMOBİL LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE 

KONMASI
AD 91,89

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT 1,2 26,28 31,54

74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD 2 10,86 21,72

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1 4,50 4,50

10.130.1703 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,055 4,50 0,25

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,25 22,50 5,63

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 16,45 9,87

73,51

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,38

1 AD FİYATI: 91,89

74.111.0005 ESKİ UÇAK LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI  YERİNE KONMASI AD 98,45

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT 1,4 26,28 36,79

74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD 2 10,86 21,72

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1 4,50 4,50

10.130.1703 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,055 4,50 0,25

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,25 22,50 5,63

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 16,45 9,87

78,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,69

1 AD FİYATI: 98,45
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74.111.0006
ESKİ KAMYON, UÇAK,TRAKTÖR LASTİĞİ İLE USTURMAÇA

YAPILMASI YERİNE KONMASI
AD 172,18

74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT 1,6 46,91 75,06

74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD 2 18,29 36,58

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1,8 4,50 8,10

10.130.1703 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,055 4,50 0,25

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,35 22,50 7,88

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 16,45 9,87

137,74

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 34,44

1 AD FİYATI: 172,18

NOT: ÇİFT UÇAK LASTİĞİ KULLANILDIĞI TAKTİRDE BU FİYAT 1,90  İLE ÇARPILACAKTIR.

74.112.0001
HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA TARAMA YAPILMASI     KLEMŞEL 

HARİÇ
M³ 31,91

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 0,00625 3.226,65 20,17

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 77,14 0,77

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,01 459,15 4,59

25,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,38

1 M³ FİYATI: 31,91

74.112.0002

HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA -3M KOTU ALTINA TARAMA

YAPILMASI ve -3M KOTU ALTINA DOLGU YAPILMASI (KLEMŞEL

HARİÇ)

M³ 33,71

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 0,00625 3.226,65 20,17

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01375 77,14 1,06

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,0125 459,15 5,74

26,97

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,74

1 M³ FİYATI: 33,71

74.112.0003
HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA TARAMA YAPILMASI ve -3M KOTU

ÜSTÜNE DOLGU YAPILMASI (KLEMŞEL HARİÇ)
M³ 40,63

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 0,00625 3.226,65 20,17

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,015 77,14 1,16

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,0075 459,15 3,44

74.004.0013 60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP SAAT 0,068 113,62 7,73

32,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,13

1 M³ FİYATI: 40,63

74.112.0004 DUBAYA BİNDİRİLMİŞ KLEMŞELLE TARAMA YAPILMASI M³ 60,74

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,05 405,47 20,27

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,075 77,14 5,79

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,0175 459,15 8,04

74.004.0013 60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP SAAT 0,1275 113,62 14,49

48,59

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,15

1 M³ FİYATI: 60,74

74.113.0001 BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 80,29

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,025 29,00 0,73

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66)… KG 14 1,48 20,72

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 16,45 16,45

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 1,5 17,55 26,33

64,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,06

1 MT FİYATI: 80,29

74.113.0002 15 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm MT 12,04

74.113.0001 BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 0,15 80,29 12,04

1 MT FİYATI: 12,04
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74.113.0003 20 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm MT 16,06

74.113.0001 BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 0,2 80,29 16,06

1 MT FİYATI: 16,06

74.113.0004 30 cm KALINLIKTAKİ  BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm MT 24,09

74.113.0001 BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 0,3 80,29 24,09

1 MT FİYATI: 24,09

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 25,80

10.300.2233 REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ DOLGUSU… KG 0,25 24,70 6,18

10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG 0,05 0,60 0,03

10.100.1010 YALITIMCI USTASI SAAT 0,2 22,50 4,50

10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI SAAT 0,2 16,75 3,35

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,4 16,45 6,58

20,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,16

1 M² FİYATI: 25,80

74.113.0006 BETON KAPLAMA SAHALARI DERZ DOLGUSU M² 36,10

10.300.2157 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ)… KG 0,25 21,00 5,25

10.330.6201 BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (LASTİK CONTALARI)(TS 2810) 1.SINIF… KG 0,45 20,45 9,20

10.100.1010 YALITIMCI USTASI SAAT 0,2 22,50 4,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,4 16,45 6,58

10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI SAAT 0,2 16,75 3,35

28,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,22

1 M² FİYATI: 36,10

74.113.0007 SAHA BETONUNDA DERZ İMALATLARI VE PERDAH UYGULAMASI M² 9,23

10.330.5441 Katyonik Asfalt Emülsiyonu
(CRS-1 Tipi) … KG 1 2,32 2,32

10.300.2158 Polietilen fitil (çap:Ø 6 mm) M 0,48 0,22 0,11

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,1172148 6,54 0,77

10.300.2157 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ)… AD 0,0624 21,00 1,31

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,04816 26,40 1,27

10.160.1025 BENZİN KG 0,025667223 8,27 0,21

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,024 16,45 0,39

10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA SAAT 0,024 22,50 0,54

10.100.1054 MAKİNİST SAAT 0,00816 22,95 0,19

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,00164 17,55 0,03

10.120.1204 Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) AD 0,00000387 8.800,00 0,03

10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… AD 0,00000056 16.280,00 0,01

10.120.1025 KOMPRESÖR (250 HP) AD 0,0000005568 301.000,00 0,17

10.120.1088 Distribütör(1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) AD 0,000000243 107.000,00 0,03

7,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,85

1 M² FİYATI: 9,23

74.114.0003
İDARECE VERİLEN İNŞAAT TEÇHİZATININ BELİRTİLEN  ŞEKİLDE 

DEMİR KONSTRÜKSİYON AKSAMININ TAKVİYE VE TAMİRİ
KG 26,10

74.090.0011 BASİT DÖVME DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONM... KG 1 26,10 26,10

1 KG FİYATI: 26,10

74.114.0004
İDARECE VERİLEN İNŞAAT TEÇHİZATININ  BELİRTİLEN ŞEKİLDE 

AHŞAP KONSTRÜKSİYON  AKSAMININ TAKVİYE VE TAMİRİ
M³ 4.071,06

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 1,15 1.400,00 1.610,00

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 10 3,95 39,50

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 40 22,50 900,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 43 16,45 707,35

3.256,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 814,21

1 M³ FİYATI: 4.071,06

108


