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2021 YILI LİMANLAR BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

74.006.0000 TAŞIMA ŞARTLARI

A- SABİT TAŞIMA BİRİM FİYAT LİSTESİ

   POZ NO  MALZEME CİNSİ                TEMİN EDİLDİĞİ YER BİRİMİ     FİYATI     

74.006.0014 Temel Malzemesi.........................................................  M³ ....................

74.006.0015 Tuğla.............................................................................. Bin Ad ....................

74.006.0016 Adi Parke Taşı...............................................................  M³ ....................

74.006.0017 Çelik Boru............................................................... TON ....................

B- KARAYOLU TAŞIMA FORMÜLLERi

K = 427,00

 A- (Poz '74.007.0004) taşıma masafesi 10 000 m.ye kadar olan karayolu  taşımaları:

 NF=0,00017 x K x A x ¯M

 M=Nakliye masafesi   (metre)

 B- (Poz 74.007.0005) taşıma mesafesi 10 km.den fazla olan karayolu  taşımaları:

 NF=K x A (0,0007 x M + 0,01)

 M=Nakliye mesafesi    (kilometre)

Demir.............................................................................

Kum................................................................................

Karayolu ile yapılan taşımaların bedellerini tayin için kullanılan ve birim fiyat tarifinde açıklanan (K) taşıma katsayısı 2021 yılı için aşağıdaki gibi

alınacaktır.

74.006.0004 Çimento......................................................................... TON…………………..

74.006.0005

74.006.0006

74.006.0007

74.006.0008

74.006.0009

74.006.0010

74.006.0011

74.006.0012

74.006.0013

Kırmataş........................................................................

Stabilize.........................................................................

Dolgu Malzemesi.........................................................

TON

TON

TON

 M³

 M³

 M³

 M³

 M³

 M³

Profil...............................................................................

Taş.................................................................................

Ocak Artığı......................................................................

Kum - Çakıl....................................................................  

………………….

…………………

………………..

…………………

…………………….

……………………

……………….

……………………

……………………
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C- DENİZYOLU TAŞIMA FORMÜLLERİ

 X1 = 2,30                           Y1 = 0,60

 X2 = 62,30                         Y2 = 0,43

buna göre :

 A- (poz 74.007.0006) 100 mil mesafeye kadar yapılan denizyolu taşımalarında

DN =    X1     +   (   Y1    x   L   )

DN = 2,30  +  ( 0,60 x   L )

 B- (poz 74.007.0007) 100 mil'den fazla mesafelere yapIlan denizyolu taşımalarında

DN =      X2     +  Y2    x (L-100)

DN = 62,30 +0,43  x  (  L - 100 )

 L= Taşıma mesafesi deniz mili

74.010.0000- KAZI VE DOLGU İŞLERİ

SIRA 

NO
   POZ NO  74.011.0000- EL İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ

ÖLÇÜ 

BİRİMİ

BİRİM     

FİYATI (TL.)

1 74.011.0001 EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 41,13

2 74.011.0002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 53,46

3 74.011.0003 EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 66,83

4 74.011.0004 EL İLE  SERT  KÜSKÜLÜK  KAZILMASI  VE KULLANILMASI M³ 77,11

5 74.011.0005
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK YUMUŞAK KAYANIN

KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 61,6

6 74.011.0006
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK SERT KAYANIN

KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 74,48

7 74.011.0007
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANILMASI ÇOK SERT KAYANIN

KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 90,1

8 74.011.0008 EL İLE BATAK VE BALÇIK KAZILMASI  VE  KULLANILMASI M³ 123,38

9 74.011.0009
EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI VE

KULLANILMASI
M³ 77,11

10 74.011.0010
EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI VE

KULLANILMASI
M³ 84,82

11 74.011.0011
EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI

VE KULLANILMASI
M³ 111,04

12 74.011.0012
EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE

KULLANILMASI
M³ 122,14

13 74.011.0013
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER DERİNLİKTE

(GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 134,59

Resmi kuruluşların vasıtaları ile yapılmayan denizyolu taşımalarının bedellerini tayin için kullanılan ve birim fiyat tariflerinde açıklanan formüllerdeki

katsayılar 2021 yılı için aşağıdaki gibi alınacaktır.
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14 74.011.0014
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER DERİNLİKTE (DAR-

DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 148,05

15 74.011.0015 DOLGUYA GELMİŞ VE SERİLMİŞ HER CİNS KAZININ ELLE TOKMAKLANMASI M³ 21,7

16 74.011.0016 ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA M² 100,64

17 74.011.0018 SIK ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA M² 70,45

18 74.011.0019 ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA M² 50,32

74.012.0000- DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMLARI

 Birim fiyat tariflerinde açıklandığı şekilde.

74.013.0000- MAKİNA İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ

19 74.013.0001 Ekskavatör ile her cins toprağın kazılması ve  kullanılması M³ 6,71

20 74.013.0002 Makina ile batak, küskülük ve kaya zeminlerden başka her cins zeminlerde kanal M³ 4,51

21 74.013.0003 Skreyperle her cins toprağın kazılması ve kullanılması M³ 5,00

22 74.013.0004 Buldozerle her cins toprağın kazılması ve kullanılması M³ 4,15

23 74.013.0005 Zayıf zeminin (bitkisel toprak v.s.) kazılması ve kullanılması M³ 3,60

24 74.013.0006 Ekskavatör ile her cins küskülük kazılması ve kullanılması M³ 9,48

25 74.013.0007 Makina ile her cins küskülük zeminlerde kanal açılması,dere yatağı temizlenmesi ve M³ 7,49

26 74.013.0008 Skreyperle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması M³ 8,55

27 74.013.0009 Buldozerle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması M³ 7,13

28 74.013.0010 Ekskavatörle yumuşak kayanın kazılması  ve kullanılması M³ 26,81

29 74.013.0011 Makina ile patlayıcı madde kullanarak  yumuşak kayalık zeminlerde kanal açılması, dere M³ 25,68

30 74.013.0012 Skreyperle yumuşak kayanın kazılması  ve kullanılması M³ 27,70

31 74.013.0013 Buldozerle yumuşak kayanın kazılması ve kulllanılması M³ 25,76

32 74.013.0014 Ekskavatörle  sert  kayanın  kazılması  ve  kullanılması M³ 34,69

33 74.013.0015 Makina ile patlayıcı madde  kullanılarak sert kayalık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı M³ 33,95

34 74.013.0016 Skreyperle sert kayanın kazılması ve kullanılması M³ 35,58

35 74.013.0017 Buldozerle  sert  kayanın  kazılması  ve    kullanılması M³ 33,64

36 74.013.0018 Ekskavatörle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması M³ 47,50

37 74.013.0019 Makina ile patlayıcı madde kullanarak  çok sert kayalık zeminlerde kanal açılması dere M³ 47,18

38 74.013.0020 Makina ile batak, balçık zeminlerde kanal açılması dere yatağı temizlenmesi ve kazının M³ 5,51
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39 74.013.0021 Skreyperle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması M³ 48,39

40 74.013.0022 Buldozerle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması M³ 46,45

41 74.013.0023
Su derinliği 0.50 m.den fazla olan su içindeki kayadan başka zeminlerdeki makinalı

kazılarda su güçlük zammı
M³ 1,25

42 74.013.0024
Su derinliği 0,50 m.den fazla olan su içindeki kaya zeminlerdeki makinali kazılarda

su güçlük zammı
M³ 2,50

43 74.013.0025 Makina ile karadan başka her cins zeminin röprizi ve kullanılması M³ 1,25

44 74.013.0026 Makina ile her cins kaya zeminin röprizi ve kullanılması M³ 3,75

45 74.013.0027 Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tuvenan) malzeme ile alt yapı temel malzeme temini M³ 13,79

46 74.013.0028 Kırmataş,  Kum,  çakıl  ve  benzeri  malzemelerin  serilmesi M³ 2,11

47 74.013.0029 Temel altına kum-çakıl serilmesi M³ 15,90

48 74.013.0030 Su içinde kum çakıl serilmesi M³ 44,91

49 74.013.0031 Stabilize kaplama yapılması M³ 26,44

50 74.013.0032 Tuvenan kum, çakıl veya stabilize ile dolgu yapılması M³ 14,55

51 74.013.0033 Batardolar için kil hazırlanması ve yerine konması M³ 123,38

52 74.013.0034 Ocakta Hazırlanan Konkase Temel/ Temelaltı Malzemenin Temini,Serilmesi,Sıkıştırılması M³ 78,20

74.020.0000- BETON VE BETONARME

74.021.0000 (K) SINIFI SAHA BETONLARI

(Granülometrik kum-çakıl ile,   350 doz) M²

53 74.021.0001 15 cm kalınlığında saha betonu M² 90,71

54 74.021.0002 20 cm kalınlığında saha betonu M² 106,30

55 74.021.0003 25 cm kalınlığında saha betonu M² 121,88

56 74.021.0004 30 cm kalınlığında saha betonu M² 137,48

57 74.021.0005 35 cm kalınlığında saha betonu M² 153,04

74.022.0000 (K) SINIFI SAHA BETONLARI

(Kırmataş ile,   350 doz) M²

58 74.022.0001 15 cm kalınlığında saha betonu M² 97,71

59 74.022.0002 20 cm kalınlığında saha betonu M² 115,64

60 74.022.0003 25 cm kalınlığında saha betonu M² 132,43

61 74.022.0004 30 cm kalınlığında saha betonu M² 151,46

62 74.022.0005 35 cm kalınlığında saha betonu M² 169,36

74.023.0000 (L) SINIFI ZAYIF BETON

(Granülometrik kum-çakıl ile,   170 doz) M²

63 74.023.0001 10 cm kalınlığında zayıf beton M² 42,84

64 74.023.0002 15 cm kalınlığında zayıf beton M² 55,13

65 74.023.0003 20 cm kalınlığında zayıf beton M² 67,41

66 74.023.0004 25 cm kalınlığında zayıf beton M² 79,69
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74.024.0000 (L) SINIFI ZAYIF BETON

(Kırmataş ile,   170 doz) M²

67 74.024.0001 10 cm kalınlığında zayıf beton M² 47,50

68 74.024.0002 15 cm kalınlığında zayıf beton M² 62,13

69 74.024.0003 20 cm kalınlığında zayıf beton M² 76,75

70 74.024.0004 25 cm kalınlığında zayıf beton M² 91,36

74.025.0000 HAZIR BETON M³

71 74.025.0001 C 8/10 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) M³ 239,74

72 74.025.0002 C 12/15 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ M³ 255,99

73 74.025.0003 C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ M³ 266,94

74 74.025.0004 C 20/25 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ M³ 273,19

75 74.025.0005 C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ M³ 281,94

76 74.025.0006 C 30/37 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ M³ 291,94

77 74.025.0007 C 35/45 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ M³ 310,69

78 74.025.0008 C 40/50 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ M³ 326,94

79 74.025.0009 C 45/55 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ M³ 333,19

80 74.025.0010 C 50/60 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ M³ 341,94

74.026.0010 (A) SINIFI BETON

81 74.026.0011 A SINIFI B.A. BETONU 375 DOZ M³ 425,48

82 74.026.0012 A SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 375 DOZ M³ 443,06

74.026.0020 (B) SINIFI BETON

83 74.026.0021 B SINIFI B.A. BETONU 350 DOZ M³ 417,41

84 74.026.0022 B SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ M³ 435,20

85 74.026.0023 B SINIFI B.A. BETONU 325 DOZ M³ 360,45

86 74.026.0024 B SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 369,24

74.026.0030 (C) SINIFI BETON

87 74.026.0031 C SINIFI B.A. BETONU 325 DOZ M³ 403,39

88 74.026.0032 C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 424,31

89 74.026.0033 C SINIFI B.A. BETONU 300 DOZ M³ 351,29

90 74.026.0034 C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 360,86

74.026.0040 (D) SINIFI BETON

91 74.026.0041 D SINIFI B.A. BETONU 350 DOZ M³ 416,86

92 74.026.0042 D SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ M³ 434,41
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74.026.0050 (E) SINIFI BETON

93 74.026.0051 E SINIFI DEMİRSİZ BETON  300 DOZ M³ 363,18

94 74.026.0052 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 382,83

95 74.026.0053 E SINIFI DEMİRSİZ BETON  325 DOZ M³ 372,46

96 74.026.0054 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 392,14

97 74.026.0055 E SINIFI DEMİRSİZ BETON  250 DOZ M³ 310,55

98 74.026.0056 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 250 DOZ M³ 315,18

74.026.0060 (F) SINIFI BETON

99 74.026.0061 F SINIFI DEMİRSİZ BETON  325 DOZ M³ 375,91

100 74.026.0062 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU 325 DOZ M³ …

101 74.026.0063 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 394,94

102 74.026.0064 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ …

103 74.026.0065 F SINIFI DEMİRSİZ BETON  300 DOZ M³ 327,93

104 74.026.0066 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU 300 DOZ M³ …

105 74.026.0067 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 332,54

106 74.026.0068 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU KIRMATAŞ İLE 300 DZ M³ …

74.026.0070 (G) SINIFI BETON

107 74.026.0071 G SINIFI DEMİRSİZ BETON (SU İÇİ BET. 350 DOZ) M³ 554,10

108 74.026.0072 G SINIFI DEMİRSİZ BETON, KIRMATAŞ İLE (SU İÇİ BETON 350 DOZ) M³ 572,70

74.026.0080 (H) SINIFI BETON

109 74.026.0081 H SINIFI DEMİRSİZ BETON  170 DOZ M³ 296,01

110 74.026.0082 H SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 170 DOZ M³ 330,54

111 74.026.0083 H SINIFI DEMİRSİZ BETON  180 DOZ M³ 290,14

112 74.026.0084 H SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 180 DOZ M³ 291,61

74.026.0090 TETRAPOT BETONU

113 74.026.0091 DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU  325 DOZ M³ 595,46

114 74.026.0092 DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 610,09

74.030.0000-
HAZIR BETON ELAMANLARIN YERİNE TAŞINMASI VE

KONMASI

115 74.030.0001 Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan) M³ 59,84

116 74.030.0002 Beton blok taşınması ve pel-mel (miks)  olarak yerine konması (karadan) M³ 47,87

117 74.030.0003 Beton blok taşınması ve yerine konması (denizden) M³ 91,28

118 74.030.0004 Beton blok taşınması ve pel-mel (miks)  olarak yerine konması (denizden) M³ 73,02

119 74.030.0005 Beton blok taşınması ve yerine konması  (karadan ve denizden) M³ 66,13

120 74.030.0006 Beton blok taşınması ve pel-mel (miks)  olarak yerine konması (karadan  ve denizden) M³ 52,90

121 74.030.0007 Tetrapotların taşınması ve yerine konması M³ 105,81

122 74.030.0008 Prekast kirişlerin yerine konması M³ 75,00

123 74.030.0009 Sürşarj yapılması M³ 29,92

124 74.030.0010 Antifer beton blokların taşınması ve  yerine konması (Karadan) M³ 71,81

125 74.030.0011 Antifer beton blokların taşınması ve  yerine konması (Denizden) M³ 109,54

126 74.030.0012 Antifer beton blokların taşınması ve  yerine konması (Karadan ve Denizden) M³ 79,36
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74.040.0000- KARGİR İNŞAAT VE PERELER

74.041.0000- KARGİR İNŞAAT

127 74.041.0001 Ocak taşı ile kuru duvar yapılması M³ 128,56

128 74.041.0002 Ocak taşı ile (300 doz) harçlı kargir inşaat M³ 219,31

129 74.041.0003 Çaplanmış ocak taşı ile (300 doz) harçlı kargir inşaat M³ 445,03

130 74.041.0004 Moloz taşıduvar yüzeylerine gömme derz yapılması M² 22,98

74.042.0000- PERELER

131 74.042.0001 20 cm. kalınlıkta kuru pere M² 100,74

132 74.042.0002 30 cm. kalınlıkta kuru pere M² 125,71

133 74.042.0003 40 cm. kalınlıkta kuru pere M² 177,14

134 74.042.0004 50 cm. kalınlıkta kuru pere M² 212,39

135 74.042.0005 20 cm. kalınlıkta harçlı pere M² 129,56

136 74.042.0006 30 cm. kalınlıkta harçlı pere M² 166,19

137 74.042.0007 40 cm. kalınlıkta harçlı pere M² 226,59

138 74.042.0008 50 cm. kalınlıkta harçlı pere M² 273,19

139 74.042.0009 Blokaj yapılması M³ 121,19

140 74.042.0010
10 CM YÜKSEKLİĞİNDE BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE 

DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBATTA RENK VE DESENDE)
M² 74,43

74.050.0000- YIKMA VE SÖKMELER

141 74.050.0001 Harçsız kargir inşaatın yıkılması M³ 71,98

142 74.050.0002 Kireç ve moloz harçlı kargir inşaatın yıkılması M³ 102,81

143 74.050.0003 Çimento  harçlı  kargir  ve  horasan inşaatın yıkılması M³ 154,23

144 74.050.0004 Her  türlü  yıkımdan  çıkan  taş  ve  tuğlanın  ayrılması M³ 61,69

145 74.050.0005 Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması M³ 318,73

146 74.050.0006 Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması KG 1,03

147 74.050.0007 Her cins harçlı kargir inşaatın ve  horasanın (patlayıcı madde ile) yıkılması M³ 124,33

148 74.050.0008 Her cins demirli ve demirsiz beton  inşaatın (patlayıcı madde ile) yıkılması M³ 185,73

149 74.050.0009 Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi M² 20,56

150 74.050.0010 Kırmataş şose ve asfalt sökülmesi M³ 113,10

151 74.050.0011 Bordür sökülmesi MT 5,14
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74.060.0000- DRENAJ BÜZÜNÜN DÖŞENMESİ

152 74.060.0001 Ø 10 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 40,01

153 74.060.0002 Ø 15 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 48,84

154 74.060.0003 Ø 20 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 55,20

155 74.060.0004 Ø 25 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 64,21

156 74.060.0005 Ø 30 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 82,79

157 74.060.0006 Ø 35 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 97,78

158 74.060.0007 Ø 40 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 112,68

159 74.060.0008 Ø 50 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 144,08

160 74.060.0009 Ø 60 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 188,36

161 74.060.0010 Ø 80 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 295,30

74.070.0000- KAZIK VE PALPLANŞ İŞLERİ 

74.071.0000- KAZIK İŞLERİ

162 74.071.0001 Şahmerdanın işbaşına getirilip hazırlanması AD 82.758,75

163 74.071.0002 Ahşap kazık hazırlanması M³ 1.183,75

164 74.071.0003 Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması  (450 cm² ye kadar) MT 105,21

165 74.071.0004 Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması  (450-900 cm²) MT 154,80

166 74.071.0005 Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması  (900 cm² ve 900 cm² den büyük) MT 189,88

74.072.0000 ŞAHMERDAN İLE B.A. KAZIK ÇAKILMASI

167 74.072.0001 30x30 cm.kesitli B.A. kazıkların çakılması MT 101,58

168 74.072.0002 35x35 cm.kesitli B.A. kazıkların çakılaması MT 108,83

169 74.072.0003 40x40 cm. veya 38x42 cm. kesitli B.A. kazıkların çakılması MT 116,09

170 74.072.0004 45x45 cm. veya 42x46 cm. kesitli B.A. kazıkların çakılması MT 123,34

171 74.072.0005 50x50 cm. veya 48x52 cm. kesitli B.A. kazıkların çakılması MT 130,60

74.073.0000 ÇAKILAN B.A. KAZIKLAR İÇİN ZAM

172 74.073.0001 10m.ye kadar (10 m.dahil) B.A. kazıklar için zam AD 680,20

173 74.073.0002 10-15m.B.A.kazıklar için zam. (15 m dahil) AD 816,24

174 74.073.0003 15-20m.B.A.kazıklar için zam. (20 m dahil) AD 1.020,30

175 74.073.0004 20-25m.B.A.kazıklar için zam. (25 m dahil) AD 1.190,35

176 74.073.0005 25-30m.B.A.kazıklar için zam. (30 m dahil) AD 1.530,45

177 74.073.0006 30-m.den uzun B.A.kazıklar için zam AD 1.768,52
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74.074.0000- PALPLANŞ İŞLERİ

178 74.074.0001 Özel kesitli ahşap palplanş hazırlanması  (lamba zıvanalı) M³ 3.149,38

179 74.074.0002 Özel kesitli ahşap palplanş hazırlanması (lamba zıvanasız) M³ 2.236,88

180 74.074.0003 Şahmerdan ile her kalınlıkta ahşap  palplanş çakılması M² 258,66

181 74.074.0004 Şahmerdan ile demir palplanş çakılması M² 218,90

182 74.074.0005 Şahmerdan ile B.A.palplanş çakılması M² 339,55

74.075.0000 ÇAKILAN B.A. PALPLANŞLAR  İÇİN ZAM

183 74.075.0001 0-10 m palplanş boyu için (10m dahil) AD 680,20

184 74.075.0002 10-15 m palplanş boyu için (15m dahil) AD 816,24

185 74.075.0003 15-20 m. B.A. palplanşlar için zam (20m dahil) AD 1.020,30

186 74.075.0004 B.A. kazık ve palplanşların bitümlenlenmesi M² 13,19

187 74.075.0005 İskele altının bitümlenmesi M² 28,74

74.076.0000 ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ TON

188 74.076.0001 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) ST 37 TON 11.337,00

189 74.076.0002 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 37 TON 11.194,30

190 74.076.0003 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 37 TON 11.130,06

191 74.076.0004 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) ST 37 TON 11.208,88

192 74.076.0005 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 37 TON 11.064,19

193 74.076.0006 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 37 TON 10.808,69

194 74.076.0007 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) ST 37 TON 10.876,65

195 74.076.0008 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 37 TON 10.733,20

196 74.076.0009 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 37 TON 10.702,28

197 74.076.0010 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 10.814,38

198 74.076.0011 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 10.762,45

199 74.076.0012 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 10.737,63

200 74.076.0013 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 10.737,76

201 74.076.0014 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) ST 37 TON 10.528,69

202 74.076.0015 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 37 TON 10.385,06

203 74.076.0016 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 37 TON 10.371,70

204 74.076.0017 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 10.301,46

205 74.076.0018 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 10.412,95

206 74.076.0019 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 10.389,49

207 74.076.0020 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 10.291,64

208 74.076.0021 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 37 TON 10.288,13

209 74.076.0022 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 37 TON 10.256,90

210 74.076.0023 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 10.206,94
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211 74.076.0024 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 10.315,70

212 74.076.0025 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 10.292,10

213 74.076.0026 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 10.291,64

214 74.076.0027 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 37 TON 10.286,94

215 74.076.0028 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 37 TON 10.273,70

216 74.076.0029 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 10.206,94

217 74.076.0030 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 10.153,39

218 74.076.0031 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 10.291,98

219 74.076.0032 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 10.291,50

220 74.076.0033 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 37 TON 10.139,20

221 74.076.0034 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 37 TON 10.109,53

222 74.076.0035 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 10.057,76

223 74.076.0036 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 10.006,58

224 74.076.0037 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 9.982,99

225 74.076.0038 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 10.144,09

226 74.076.0039 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 10.117,53

227 74.076.0040 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 37 TON 10.093,94

228 74.076.0041 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 10.024,50

229 74.076.0042 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 9.973,94

230 74.076.0043 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 9.950,04

231 74.076.0044 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 9.949,13

232 74.076.0045 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 9.923,31

233 74.076.0046 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 9.901,75

234 74.076.0047 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 9.992,91

235 74.076.0048 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 9.940,66

236 74.076.0049 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 9.917,83

237 74.076.0050 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 9.917,23

238 74.076.0051 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 9.890,66

239 74.076.0052 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 9.869,23

240 74.076.0053 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 9.859,16

241 74.076.0054 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 9.991,54

242 74.076.0055 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 9.940,66

243 74.076.0056 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 9.917,08

244 74.076.0057 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 9.916,91

245 74.076.0058 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 9.890,23

246 74.076.0059 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 9.869,54
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247 74.076.0060 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 9.859,48

248 74.076.0061 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 9.991,85

249 74.076.0062 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 9.940,23

250 74.076.0063 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 9.916,95

251 74.076.0064 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 9.916,79

252 74.076.0065 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 9.890,23

253 74.076.0066 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 9.868,35

254 74.076.0067 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 9.858,73

255 74.076.0068 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 9.940,41

256 74.076.0069 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 9.916,20

257 74.076.0070 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 9.916,35

258 74.076.0071 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 9.890,10

259 74.076.0072 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 9.867,91

260 74.076.0073 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 9.858,60

261 74.076.0074 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 10.084,35

262 74.076.0075 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 10.060,89

263 74.076.0076 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 10.059,98

264 74.076.0077 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 10.034,04

265 74.076.0078 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 10.011,85

266 74.076.0079 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 10.002,23

267 74.076.0080 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 9.859,33

268 74.076.0081 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 9.858,60

269 74.076.0082 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 9.832,79

270 74.076.0083 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 9.810,60

271 74.076.0084 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 9.801,29

272 74.076.0085 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 9.859,20

273 74.076.0086 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 9.858,29

274 74.076.0087 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 9.832,35

275 74.076.0088 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 9.810,91

276 74.076.0089 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 9.800,98

277 74.076.0090 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 9.858,45

278 74.076.0091 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 9.858,29

279 74.076.0092 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 9.832,35

280 74.076.0093 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 9.810,91

281 74.076.0094 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 9.800,54

282 74.076.0095 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 9.858,29

283 74.076.0096 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 9.831,60

11 / 24



2021 YILI LİMANLAR BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

284 74.076.0097 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 9.810,16

285 74.076.0098 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 9.800,54

286 74.076.0099 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 9.858,16

287 74.076.0100 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 9.831,60

288 74.076.0101 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 9.810,04

289 74.076.0102 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 9.800,10

290 74.076.0103 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 9.831,60

291 74.076.0104 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 9.810,04

292 74.076.0105 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 9.799,98

293 74.076.0106 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 9.809,29

294 74.076.0107 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 9.799,98

295 74.076.0108 80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 9.831,31

296 74.076.0109 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) ST 52 TON 11.784,40

297 74.076.0110 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 52 TON 11.640,95

298 74.076.0111 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 52 TON 11.577,15

299 74.076.0112 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) ST 52 TON 11.667,24

300 74.076.0113 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 52 TON 11.508,81

301 74.076.0114 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 52 TON 11.255,16

302 74.076.0115 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) ST 52 TON 11.320,04

303 74.076.0116 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 52 TON 11.176,90

304 74.076.0117 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 52 TON 11.146,60

305 74.076.0118 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 11.254,86

306 74.076.0119 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 11.204,60

307 74.076.0120 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 11.180,40

308 74.076.0121 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 11.181,16

309 74.076.0122 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) ST 52 TON 10.828,66

310 74.076.0123 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 52 TON 10.684,10

311 74.076.0124 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 52 TON 10.804,18

312 74.076.0125 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 10.736,73

313 74.076.0126 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 10.846,35

314 74.076.0127 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 10.822,15

315 74.076.0128 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 10.822,60

316 74.076.0129 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 52 TON 10.720,48

317 74.076.0130 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 52 TON 10.691,54

318 74.076.0131 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 10.639,48

319 74.076.0132 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 10.749,41

320 74.076.0133 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 10.726,13
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321 74.076.0134 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 10.725,96

322 74.076.0135 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 52 TON 10.719,29

323 74.076.0136 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 52 TON 10.706,66

324 74.076.0137 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 10.638,90

325 74.076.0138 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 10.586,54

326 74.076.0139 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 10.725,69

327 74.076.0140 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 10.725,53

328 74.076.0141 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 52 TON 10.578,23

329 74.076.0142 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 52 TON 10.547,61

330 74.076.0143 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 10.495,24

331 74.076.0144 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 10.444,24

332 74.076.0145 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 10.420,78

333 74.076.0146 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 10.582,05

334 74.076.0147 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 10.556,54

335 74.076.0148 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 52 TON 10.532,20

336 74.076.0149 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 10.462,90

337 74.076.0150 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 10.412,03

338 74.076.0151 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 10.388,43

339 74.076.0152 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 10.387,96

340 74.076.0153 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 10.361,58

341 74.076.0154 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 10.339,84

342 74.076.0155 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 10.430,99

343 74.076.0156 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 10.379,06

344 74.076.0157 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 10.355,48

345 74.076.0158 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 10.355,61

346 74.076.0159 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 10.329,36

347 74.076.0160 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 10.307,18

348 74.076.0161 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 10.297,86

349 74.076.0162 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 10.429,94

350 74.076.0163 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 10.378,93

351 74.076.0164 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 10.355,48

352 74.076.0165 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 10.354,86

353 74.076.0166 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 10.328,93

354 74.076.0167 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 10.306,74

355 74.076.0168 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 10.297,55

356 74.076.0169 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 10.430,55

357 74.076.0170 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 10.378,63
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358 74.076.0171 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 10.355,34

359 74.076.0172 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 10.354,86

360 74.076.0173 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 10.328,93

361 74.076.0174 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 10.306,74

362 74.076.0175 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 10.297,11

363 74.076.0176 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 10.378,19

364 74.076.0177 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 10.354,60

365 74.076.0178 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 10.354,43

366 74.076.0179 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 10.328,49

367 74.076.0180 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 10.306,30

368 74.076.0181 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 10.296,68

369 74.076.0182 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 10.316,80

370 74.076.0183 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 10.293,65

371 74.076.0184 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 10.293,05

372 74.076.0185 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 10.266,19

373 74.076.0186 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 10.244,61

374 74.076.0187 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 10.235,43

375 74.076.0188 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 10.293,21

376 74.076.0189 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 10.292,74

377 74.076.0190 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 10.266,19

378 74.076.0191 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 10.244,61

379 74.076.0192 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 10.234,99

380 74.076.0193 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 10.292,91

381 74.076.0194 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 10.292,74

382 74.076.0195 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 10.266,80

383 74.076.0196 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 10.244,18

384 74.076.0197 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 10.235,30

385 74.076.0198 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 10.292,78

386 74.076.0199 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 10.292,61

387 74.076.0200 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 10.266,05

388 74.076.0201 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 10.244,18

389 74.076.0202 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 10.234,55

390 74.076.0203 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 10.292,61

391 74.076.0204 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 10.265,61

392 74.076.0205 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 10.244,18

393 74.076.0206 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 10.234,86

394 74.076.0207 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 10.292,18

395 74.076.0208 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 10.265,61
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396 74.076.0209 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 10.243,74

397 74.076.0210 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 10.234,11

398 74.076.0211 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 10.265,61

399 74.076.0212 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 10.243,74

400 74.076.0213 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 10.234,11

401 74.076.0214 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 10.243,74

402 74.076.0215 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 10.233,68

403 74.076.0216 80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 10.265,03

404 74.076.0217 ÇELİK BORU KAZIKLARIN MANİPLASYONU TON 308,78

74.077.0000 ÇELİK BORULARIN EKLENMESİ

405 74.077.0001 12" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 208,43

406 74.077.0002 12" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 363,80

407 74.077.0003 12" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 434,33

408 74.077.0004 16" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 393,89

409 74.077.0005 16" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 489,13

410 74.077.0006 16" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 584,11

411 74.077.0007 20" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 493,18

412 74.077.0008 20" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 614,43

413 74.077.0009 20" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 734,50

414 74.077.0010 20" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 853,45

415 74.077.0011 20" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 971,45

416 74.077.0012 20" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.088,43

417 74.077.0013 20" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.204,43

418 74.077.0014 24" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 593,91

419 74.077.0015 24" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 739,93

420 74.077.0016 24" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 884,96

421 74.077.0017 24" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.028,99

422 74.077.0018 24" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.172,05

423 74.077.0019 24" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.314,11

424 74.077.0020 24" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.455,19

425 74.077.0021 28" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 865,31

426 74.077.0022 28" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.035,41

427 74.077.0023 28" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.204,55

428 74.077.0024 28" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.372,66

429 74.077.0025 28" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.539,79

430 74.077.0026 28" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.705,96

431 74.077.0027 30" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 928,01

432 74.077.0028 30" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.110,63
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433 74.077.0029 30" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.292,30

434 74.077.0030 30" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.472,96

435 74.077.0031 30" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.652,64

436 74.077.0032 30" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.831,31

437 74.077.0033 32" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 990,69

438 74.077.0034 32" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.185,88

439 74.077.0035 32" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.380,06

440 74.077.0036 32" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.573,26

441 74.077.0037 32" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.765,48

442 74.077.0038 32" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.956,70

443 74.077.0039 32" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.146,95

444 74.077.0040 36" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.336,33

445 74.077.0041 36" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.555,59

446 74.077.0042 36" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.773,88

447 74.077.0043 36" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.991,16

448 74.077.0044 36" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.207,49

449 74.077.0045 36" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.422,80

450 74.077.0046 36" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.637,11

451 74.077.0047 40" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.731,14

452 74.077.0048 40" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.974,49

453 74.077.0049 40" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.216,84

454 74.077.0050 40" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.458,23

455 74.077.0051 40" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.698,63

456 74.077.0052 40" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.938,03

457 74.077.0053 40" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.057,35

458 74.077.0054 42" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.818,99

459 74.077.0055 42" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.066,00

460 74.077.0056 42" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.330,09

461 74.077.0057 42" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.582,93

462 74.077.0058 42" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.835,34

463 74.077.0059 42" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.088,16

464 74.077.0060 42" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.215,58

465 74.077.0061 44" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.906,65

466 74.077.0062 44" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.175,08

467 74.077.0063 44" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.442,55

468 74.077.0064 44" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.708,98

469 74.077.0065 44" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.974,44

470 74.077.0066 44" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.238,94

471 74.077.0067 44" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.370,81

472 74.077.0068 48" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.375,70

473 74.077.0069 48" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.668,21
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474 74.077.0070 48" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.959,75

475 74.077.0071 48" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.250,29

476 74.077.0072 48" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.539,86

477 74.077.0073 48" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.684,25

478 74.077.0074 50" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.475,61

479 74.077.0075 50" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.781,03

480 74.077.0076 50" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.084,28

481 74.077.0077 50" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.387,06

482 74.077.0078 50" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.690,75

483 74.077.0079 50" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.842,39

484 74.077.0080 52" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.893,89

485 74.077.0081 52" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.210,49

486 74.077.0082 52" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.526,13

487 74.077.0083 52" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.840,75

488 74.077.0084 52" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.997,71

489 74.077.0085 54" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.007,71

490 74.077.0086 54" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.336,69

491 74.077.0087 54" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.664,16

492 74.077.0088 54" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.991,63

493 74.077.0089 54" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.155,33

494 74.077.0090 56" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.119,59

495 74.077.0091 56" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.461,25

496 74.077.0092 56" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.801,96

497 74.077.0093 56" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.141,65

498 74.077.0094 56" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.311,15

499 74.077.0095 60" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.712,01

500 74.077.0096 60" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.077,78

501 74.077.0097 60" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.442,58

502 74.077.0098 60" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.624,63

503 74.077.0099 64" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.962,79

504 74.077.0100 64" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.353,63

505 74.077.0101 64" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.743,49

506 74.077.0102 64" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.938,04

507 74.077.0103 68" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.629,46

508 74.077.0104 68" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.044,40

509 74.077.0105 68" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.251,49

510 74.077.0106 72" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.345,30

511 74.077.0107 72" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.564,94

512 74.077.0108 80" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.191,84
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74.078.0000 ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI

513 74.078.0001 12"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 78,30

514 74.078.0002 12"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 97,22

515 74.078.0003 12"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 115,88

516 74.078.0004 16"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 91,41

517 74.078.0005 16"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 110,28

518 74.078.0006 16"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 128,85

519 74.078.0007 20"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 104,48

520 74.078.0008 20"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 123,34

521 74.078.0009 20"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 141,91

522 74.078.0010 20"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 164,90

523 74.078.0011 20"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 187,69

524 74.078.0012 20"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 210,30

525 74.078.0013 20"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 232,71

526 74.078.0014 24"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 117,54

527 74.078.0015 24"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 136,40

528 74.078.0016 24"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 154,98

529 74.078.0017 24"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 204,03

530 74.078.0018 24"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 226,65

531 74.078.0019 24"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 249,29

532 74.078.0020 24"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 271,93

533 74.078.0021 28"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 149,46

534 74.078.0022 28"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 168,04

535 74.078.0023 28"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 217,08

536 74.078.0024 28"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 239,71

537 74.078.0025 28"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 262,35

538 74.078.0026 28"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 284,70

539 74.078.0027 30"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 155,85

540 74.078.0028 30"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 174,41

541 74.078.0029 30"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 223,46

542 74.078.0030 30"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 246,39

543 74.078.0031 30"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 269,03

544 74.078.0032 30"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 291,38

545 74.078.0033 32"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 162,53

546 74.078.0034 32"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 181,09

547 74.078.0035 32"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 230,14

548 74.078.0036 32"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 252,78

549 74.078.0037 32"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 275,41

550 74.078.0038 32"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 297,76

551 74.078.0039 32"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 326,71

552 74.078.0040 36"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 194,15
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553 74.078.0041 36"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 243,20

554 74.078.0042 36"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 265,84

555 74.078.0043 36"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 288,48

556 74.078.0044 36"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 310,81

557 74.078.0045 36"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 404,85

558 74.078.0046 36"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 440,66

559 74.078.0047 40"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 255,96

560 74.078.0048 40"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 278,90

561 74.078.0049 40"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 301,53

562 74.078.0050 40"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 323,88

563 74.078.0051 40"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 417,90

564 74.078.0052 40"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 531,96

565 74.078.0053 40"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 553,56

566 74.078.0054 42"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 262,64

567 74.078.0055 42"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 285,58

568 74.078.0056 42"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 308,20

569 74.078.0057 42"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 327,65

570 74.078.0058 42"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 424,58

571 74.078.0059 42"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 538,64

572 74.078.0060 42"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 605,76

573 74.078.0061 44"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 269,03

574 74.078.0062 44"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 291,95

575 74.078.0063 44"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 314,59

576 74.078.0064 44"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 336,94

577 74.078.0065 44"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 430,96

578 74.078.0066 44"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 545,03

579 74.078.0067 44"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 657,91

580 74.078.0068 48"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 305,01

581 74.078.0069 48"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 327,65

582 74.078.0070 48"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 350,00

583 74.078.0071 48"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 444,03

584 74.078.0072 48"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 558,08

585 74.078.0073 48"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 670,98

586 74.078.0074 50"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 308,79

587 74.078.0075 50"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 334,33

588 74.078.0076 50"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 356,68

589 74.078.0077 50"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 450,70

590 74.078.0078 50"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 564,46

591 74.078.0079 50"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 677,65

592 74.078.0080 52"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 340,71

593 74.078.0081 52"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 363,05
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594 74.078.0082 52"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 457,09

595 74.078.0083 52"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 570,85

596 74.078.0084 52"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 683,74

597 74.078.0085 54"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 347,39

598 74.078.0086 54"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 369,73

599 74.078.0087 54"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 463,76

600 74.078.0088 54"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 577,53

601 74.078.0089 54"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 690,41

602 74.078.0090 56"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 353,78

603 74.078.0091 56"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 376,11

604 74.078.0092 56"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 470,15

605 74.078.0093 56"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 583,91

606 74.078.0094 56"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 696,80

607 74.078.0095 60"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 389,18

608 74.078.0096 60"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 483,20

609 74.078.0097 60"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 596,96

610 74.078.0098 60"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 709,86

611 74.078.0099 64"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 402,24

612 74.078.0100 64"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 495,98

613 74.078.0101 64"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 610,03

614 74.078.0102 64"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 722,93

615 74.078.0103 68"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 509,04

616 74.078.0104 68"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 623,09

617 74.078.0105 68"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 735,98

618 74.078.0106 72"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 636,15

619 74.078.0107 72"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 749,04

620 74.078.0108 80"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 775,16

74.079.0000 ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNİN DOLDURULMASI

621 74.079.0001 ÇELİK  BORU  KAZIKLARIN  İÇİNE  KUM   DOLDURULMASI   M³ 139,63

622 74.079.0002 ÇELİK BORU KAZIK.İÇİNE BETON DOLDURULMASI M³ 522,39

623 74.079.0003 ÇELİK BORU KAZIK İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI (Granülometrik agrega ile) M³ 587,66

624 74.079.0004 ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI (KIRMATAŞ İLE) M³ 605,45

74.080.0000- KALIP İŞLERİ

625 74.080.0001 Ahşaptan seri kalıp yapılması M² 29,68

626 74.080.0002 Düz yüzeyli beton veya B.A. kalıbı M² 76,98

627 74.080.0003 Saçtan kazık ve palplanş kalıbı M² 37,30

628 74.080.0004 Prekast kiriş  kalıbı M² 38,71

629 74.080.0005 Saçtan beton blok kalıbı yapılması M² 32,89

630 74.080.0006 Saçtan antifer beton blok kalıbı yapılması M² 43,39
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631 74.080.0007
Su içinde ahşaptan düz yüzeyli beton veya B.A. kalıbı (1-2 m. derinlikler arasì için - 2 m.

dahil )
M² 75,44

632 74.080.0008 Su içinde ahşaptan düz yüzeyli beton  veya B.A. kalıbı (-2 m.den fazla derinlikler için) M² 87,04

633 74.080.0009 Saçtan beton kronman kalıbı M² 69,41

634 74.080.0010 Su içinde saçtan düz yüzeyli beton  veya B.A.kalıbı (1-2 m.derinlikler arası için -2 m.dahil) M² 90,24

635 74.080.0011 Su içinde saçtan düz yüzeyli beton  veya B.A.kalıbı (-2 m.den fazla derinlikler için) M² 104,13

636 74.080.0012 Eğri yüzeyli beton veya B.A. kalıbı M² 105,28

637 74.080.0013 Su içinde ahşaptan eğri yüzeyli beton  veya B.A.kalıbı (1-2 m.derinlikler için -2 m.dahil) M² 136,86

638 74.080.0014 Su içinde ahşaptan eğri yüzeyli beton  veya B.A.kalıbı (-2 m.den fazla derinlikler için) M² 157,91

639 74.080.0015 Sacdan tetrapod kalıbı M² 74,89

74.081.0000 İSKELE BOŞLUĞU

640 74.081.0001 Su derinliği 5 m.den fazla olan kısımlarda iskele boşluğu M³ 97,63

641 74.081.0002 Kazık çakımı yüzer techizatla yapılması halinde iskele boşluğu M³ 68,34

642 74.081.0003 Su derinliği 5 m. ye kadar olan kısımlarda iskele boşluğu M³ 122,04

643 74.081.0004 Kazık çakımı yüzer techizatla yapılması halinde iskele boşluğu M³ 85,43

644 74.081.0005 Ahşap kazıklı mahmuz inşaatında iskele boşluğu M³ 122,04

645 74.081.0006 Batardoların takviye kerestesi ve yerine konması M³ 1.425,25

646 74.081.0007 Ahşap kazıkların 10x15 cm bağlama tahtası ile takviyesi MT 47,41

74.090.0000- DEMİR İŞLERİ

647 74.090.0001 Ø 6 mm.lik B.A. demirleri TON 8.867,50

648 74.090.0002 İnce B.A. demiri (Ø8-Ø12) mm. TON 8.800,63

649 74.090.0003 Kalın B.A. demiri (Ø14-Ø50) mm. TON 8.097,81

650 74.090.0004 Betonarme için Ø8-Ø12 mm. ince nervürlü  çeliğin bükülüp yerine konması TON 7.415,10

651 74.090.0005 Betonarme için Ø14-Ø28 mm. kalın nervürlü çeliğin bükülüp yerine konması TON 7.354,10

652 74.090.0006 Ø 28 MM DEN BÜYÜK NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU BÜKÜLÜP YERİNE TON 7.284,48

653 74.090.0007
Tek başına olarak kullanılan her türlü profil demir imalat ve yerine konması (34 Kg/m ye

kadar ağırlıktaki)
TON 11.407,56

654 74.090.0008 Birleşik olarak kullanılan ve her cins  profil demir imalat ve yerine konması TON 11.201,09

655 74.090.0009 Demir karkas (çerçeve) inşaat yapılması ve yerine konması TON 11.226,28

656 74.090.0010 Çeşitli demir imalat ve yerine konması KG 23,68

657 74.090.0011 Basit dövme demir işlerinin yapılması ve yerine konması KG 26,10

658 74.090.0012 Fonttan ızgara kapak, garguy yapılması ve yerine konması KG 11,18

659 74.090.0013 Kazık başlık ve çarıkların yapılması ve yerine konması KG 23,23

660 74.090.0014 Çelik boru kazıklar için çarık yapılması ve yerine konması KG 28,86

661 74.090.0015 Halat halkası ve usturmaça askı düzeninin yapılması KG 27,39

662 74.090.0016 Halat halkalarının ve usturmaça askı düzeninin yerine konması KG 1,10

663 74.090.0017 Font baba ihzarı KG 13,58

664 74.090.0018 Dökme çelik baba ihzarı KG 16,31

665 74.090.0019 Babalar için ankraj düzeni ve palplanş  gergi çubuklarının imali ve ihzarı KG 26,85

666 74.090.0020 Baba ankraj düzeni ve palplanş gergi  çubuklarının yerine konması KG 1,10

667 74.090.0021 Dilatasyon düzeni KG 197,16

668 74.090.0022 Demir Dilatasyon Düzeni Yapılması KG 86,31
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74.100.0000- ANROŞMAN İŞLERİ

74.101.0000 KARADAN YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ

669 74.101.0001 (0-0.250) ton taşlarla anroşman yapılması TON 21,06

670 74.101.0002 (0-0.4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 22,19

671 74.101.0003 (0.4-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 23,85

672 74.101.0004 (0-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 22,85

673 74.101.0005 (2-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 29,63

674 74.101.0006 (2-4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 27,40

675 74.101.0007 (4-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 31,84

676 74.101.0008 (6-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 35,26

677 74.101.0009 (6-8) ton taşlarla anroşman yapılması TON 33,55

678 74.101.0010 (8-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 36,58

679 74.101.0011 (10-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 42,90

680 74.101.0012 (10-12) ton taşlarla anroşman yapılması TON 40,51

681 74.101.0013 (12-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 44,89

682 74.101.0014 (15) ton dan büyük taşlarla anroşman yapılması TON 48,91

683 74.101.0015 Ocak artığı ile dolgu yapılması M³ 8,78

684 74.101.0016 Ocak artığının ocakta depo edilmesi M³ 7,71

685 74.101.0017 Ocakta kalan katagori fazlası taş M³ 12,11

686 74.101.0018 (0-0.250) ton taşlarla beton altı tıkama tabakası TON 37,51

687 74.101.0019 Katogorilere ayrılmamış taş ile dolgu yapılması TON 16,68

74.102.0000 DENİZDEN YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ

688 74.102.0001 Max.60 mm. taşlarla su altı tıkama tabakası M² 111,50

689 74.102.0002 (0-0.250) ton taşlarla rıhtım altı anroşmanı TON 30,39

690 74.102.0003 (50-200) kg. taşlarla önlük anroşmanı TON 26,02

691 74.102.0004 (0-0.250) ton taşlarla anroşman yapılması TON 23,65

692 74.102.0005 (0-0.4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 24,78

693 74.102.0006 (0.4-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 26,64

694 74.102.0007 (0-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 25,53

695 74.102.0008 (2-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 32,88

696 74.102.0009 (2-4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 29,89

697 74.102.0010 (4-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 35,84

698 74.102.0011 (6-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 46,79

699 74.102.0012 (6-8) ton taşlarla anroşman yapılması TON 44,19

700 74.102.0013 (8-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 49,39

701 74.102.0014 (10-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 58,20

702 74.102.0015 (10-12) ton taşlarla anroşman yapılması TON 54,91

703 74.102.0016 (12-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 61,48

704 74.102.0017 (15 ) ton'dan büyük taşlarla anroşman yapılması TON 70,23

705 74.102.0018 Ocak artığı ile dolgu yapılması TON 10,30
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74.103.0000- KARA VE DENİZDEN KARIŞIK OLARAK YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ

706 74.103.0001 (0-0,250) ton taşlarla anroşman yapılması TON 21,58

707 74.103.0002 (0-0,4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 22,71

708 74.103.0003 (0,4-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 24,41

709 74.103.0004 (0-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 23,39

710 74.103.0005 (2-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 30,28

711 74.103.0006 (2-4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 27,90

712 74.103.0007 (4-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 32,64

713 74.103.0008 (6-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 37,57

714 74.103.0009 (6-8) ton taşlarla anroşman yapılması TON 35,68

715 74.103.0010 (8-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 39,14

716 74.103.0011 (10-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 45,96

717 74.103.0012 (10-12) ton taşlarla anroşman yapılması TON 43,39

718 74.103.0013 (12-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 48,21

719 74.103.0014 (15) ton'dan büyük taşlarla anroşman yapılması TON 53,18

720 74.103.0015 Ocak artığı ile dolgu yapılması M³ 9,08

721 74.103.0016 Ocak artığı ile dökü  yapılması M³ 8,39

74.110.0000- DİĞER LİMAN İŞLERİ

74.111.0000- USTURMAÇA İŞLERİ

722 74.111.0001 Ahşap usturmaça (meşeden) yapılması M³ 5.461,94

723 74.111.0002 Kamyon lastikleri ile  usturmaça hazırlanması ve yerine konması AD 199,74

724 74.111.0003 Otomobil lastikleri  ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması AD 113,33

725 74.111.0004 Eski otomobil lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması AD 91,89

726 74.111.0005 Eski uçak lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması AD 98,45

727 74.111.0006 Eski kamyon, traktör  veya uçak lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması AD 172,18

74.112.0000- TARAMA İŞLERİ

728 74.112.0001 Her türlü yüzer techizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama yapılması M³ 31,91

729 74.112.0002
Her türlü yüzer techizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama ve (-3) kotu altına

dolgu yapılması
M³ 33,71

730 74.112.0003
Her türlü yüzer techizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama ve (-3) kotu üstüne

dolgu yapılması
M³ 40,63

731 74.112.0004 Dubaya bindirilmiş klemşelle tarama yapılması M³ 60,74
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74.113.0000- DERZ İŞLERİ

732 74.113.0001 1.00 m.kalınlıkta beton kaplamaya asfalt derz (2,5 cm) MT 80,29

733 74.113.0002 15 cm. kalınlıkta beton kaplamaya asfalt derz (2,5 cm) MT 12,04

734 74.113.0003 20 cm. kalınlıkta beton kaplamaya asfalt derz (2,5 cm) MT 16,06

735 74.113.0004 30 cm. kalınlıkta beton kaplamaya asfalt derz (2,5 cm) MT 24,09

736 74.113.0005 Saha kaplamaları için derz dolgusu yapılması M² 25,80

737 74.113.0006 Beton Kaplama Sahaları Derz Dolgusu M² 36,10

738 74.113.0007 Saha Betonunda Derz İmalatları, Perdah Ve Kür Uygulanması M² 9,23

739 74.114.0003
İdarece yükleniciye verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekide demir

konstrüksüyon aksamının takviyesi ve onarımı
KG 26,10

740 74.114.0004
İdarece yükleniciye verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekilde ahşap

konstrüksüyon aksamının takviyesi ve onarımı
M³ 4.071,06
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