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A - İŞÇİLİKLER

2022
POZ NO:               İ  Ş  Ç  İ      Ü  N  V  A  N  I                   GÜNDELİK SAATLİK    AYLIK  
10.100.1001 TAŞCI USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1008 DOĞRAMACI USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1009 MARANGOZ USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1010 YALITIMCI USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1012 SIVACI USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1013 DUVARCI USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1014 KALDIRIMCI USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1015 BETONCU USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1017 DÜLGER USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1031 BAKIRCI USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1037 BETON POMPA OPARATÖRÜ 324,00 40,50 9.720,00

10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI 204,00 25,50 6.120,00

10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI 204,00 25,50 6.120,00

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI 204,00 25,50 6.120,00

10.100.1046 SICAK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 204,00 25,50 6.120,00

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 204,00 25,50 6.120,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI 204,00 25,50 6.120,00

10.100.1050 BORUCU USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1051 ŞOFÖR 280,00 35,00 8.400,00

10.100.1052 AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ 316,00 39,50 9.480,00

10.100.1053 TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST 400,00 50,00 12.000,00

10.100.1054 MAKİNİST 280,00 35,00 8.400,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST 320,00 40,00 9.600,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI 224,00 28,00 6.720,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI 264,00 33,00 7.920,00

10.100.1058 ŞOFÖR YARDIMCISI 216,00 27,00 6.480,00

10.100.1059 YAĞCI 204,00 25,50 6.120,00

10.100.1060 FORMEN 400,00 50,00 12.000,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) 200,00 25,00 6.000,00

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ 216,00 27,00 6.480,00

10.100.1064 ÇIRAK 200,00 25,00 6.000,00

10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1069 BİRİNCİ SINIF USTA YARDIMCISI 204,00 25,50 6.120,00

10.100.1070 İKİNCİ SINIF USTA 260,00 32,50 7.800,00

10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI) 480,00 60,00 14.400,00

10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI) 408,00 51,00 12.240,00

10.100.1503 TARAMA UZMANI 556,00 69,50 16.680,00

10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI) 372,00 46,50 11.160,00

10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 372,00 46,50 11.160,00

10.100.1506 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI KAPTANI(LİMAN KAPTANI) 372,00 46,50 11.160,00

10.100.1507 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI MAKİNİSTİ(ÇARKÇI) 348,00 43,50 10.440,00

10.100.1508 MAÇULA REİSİ 348,00 43,50 10.440,00

10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI) 348,00 43,50 10.440,00

10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 400,00 50,00 12.000,00

10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU 268,00 33,50 8.040,00

10.100.1512 MAKİNA LOSTROMOSU 268,00 33,50 8.040,00

10.100.1513 USTA GEMİCİ 252,00 31,50 7.560,00

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI 252,00 31,50 7.560,00

10.100.1515 DALGIC KILAVUZU 252,00 31,50 7.560,00

10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI 252,00 31,50 7.560,00

10.100.1517 GEMİ ATEŞCİSİ 252,00 31,50 7.560,00

10.100.1518 KAMAROT 228,00 28,50 6.840,00

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA) 228,00 28,50 6.840,00

10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ 228,00 28,50 6.840,00

10.100.1521 GEMİ AŞÇI YARDIMCISI 228,00 28,50 6.840,00

10.100.1522 DALGIÇ 640,00 80,00 19.200,00
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B - TAŞITLAR

POZ NO:                               A  D  I                                            GÜNDELİĞİ   
10.110.1001 ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI(veya beş eşek) (Gündelik TL) 230,00

10.110.1002 HER CİNS HAYVANLA ÇEKİLEN ARABALAR İÇİN TAŞIMA KATSAYISI 140,00

10.110.1003 HER CİNS VE TONAJDA MOTORLU ARAÇ TAŞIMA KATSAYISI K: 750,00

C - İNŞAAT MAKİNA VE ARAÇLARI

POZ NO:                       A R A Ç    C İ N S İ                                FİYATI      
10.120.1001 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd³) 1.100.000,00

10.120.1002 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 140 HP (1,5 Yd³) 1.490.000,00

10.120.1003 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 170 HP (2 Yd³) 1.600.000,00

10.120.1004 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd³) 2.060.000,00

10.120.1006 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR (260 HP 3 Yd³) 2.350.000,00

10.120.1007 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 2.350.000,00

10.120.1010 TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd
3
) 830.000,00

10.120.1011 TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER) 1.850.000,00

10.120.1012 MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON) 850.000,00

10.120.1013 GREYDER (190-209 HP) 2.600.000,00

10.120.1016 TRAKTÖR BULDOZER(70 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 580.000,00

10.120.1017 TRAKTÖR BULDOZER(100 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 710.000,00

10.120.1018 TRAKTÖR BULDOZER(160 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 950.000,00

10.120.1019 TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK) 1.550.000,00

10.120.1020 TRAKTÖR BULDOZER(285 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 3.100.000,00

10.120.1021 TRAKTÖR BULDOZER(345 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 3.400.000,00

10.120.1022 KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES. 2.150.000,00

10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 215.000,00

10.120.1025 KOMPRESÖR (250 HP) 730.000,00

10.120.1029 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 970.000,00

10.120.1030 YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli) 570.000,00

10.120.1031 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 780.000,00

10.120.1032 YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR 11/2 YRD³ Takriben 56 HP( (PALETLİ) 1.150.000,00

10.120.1033 BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 Litrelik) 37.400,00

10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 27.000,00

10.120.1042 KONKASÖR(120-150 M³/Sa - 215 HP) 2.630.000,00

10.120.1043 ELEME MAKİNASI(YAKLAŞIK 70HP li 3-4 KADEMELİ 100 M³/SA KAPASİTELİ TİTREŞİMLİ ÇEKİLİR TİP) 213.000,00

10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 4.600,00

10.120.1054 MOTOPOMP(20 PS gücünde, takriben  125mm Çapında) 19.300,00

10.120.1056 MOTOPOMP(45 PS gücünde, takriben 150mm Çapında) 53.500,00

10.120.1057 MOTOPOMP(60 PS gücünde, takriben 200mm Çapında) 62.500,00

10.120.1058 MOBİL BETON POMPASI(420 HP) 5.280.000,00

10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) 119.000,00

10.120.1064 Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP) 435.000,00

10.120.1072 KOMPLE KEÇİAYAĞI SİLİNDİR(40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE TAMBURLARIN TOPLAM AĞIRLIĞI 4000 kg OLAN, BEHERİ EN AZ 1.20 M UZUNLUKTA 2 TAMBURLU KEÇİ AYAĞI)340.000,00

10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) 77.000,00

10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR  (500 ABD GALONLUK) 81.000,00

10.120.1088 Distribütör(1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) 260.000,00

10.120.1113 BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M³/SAAT KAPASİTELİ) 1.900.000,00

10.120.1126

OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 

50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL 

SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA 780.000,00

10.120.1142 KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE) 57.200,00

10.120.1144 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 125 TONLUK, SU KESİMİ 1,85 M) 430.000,00

10.120.1145 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M) 970.000,00

10.120.1146 DEVRİLİR TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 300 TONLUK, SU KESİMİ 2,2 M) 970.000,00

10.120.1147 KLAPELİ KUM DUBASI (MOTORSUZ, 300 M³ LÜK, SU KESİMİ 2 M) 970.000,00

10.120.1150 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 116 HP, SU KESİMİ 0,85 M) 730.000,00

10.120.1151 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 240 HP, SU KESİMİ 1,75 M) 1.640.000,00

10.120.1152 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M) 1.700.000,00

10.120.1155 KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK MAKSİMUM AÇHEVELA 24 M KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ MİN. 16, MAX 29 M )4.300.000,00

10.120.1175 VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ) 195.000,00

10.120.1176 KÖPRÜ VİNCİ (BARDÖR) (60 TON ) 580.000,00

10.120.1177

DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK 

GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M³ /SA KAPASİTELİ MAX 33.000.000,00

10.120.1178 EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 1.800.000,00

10.120.1179

KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR 

(YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd³)(NET 4,5 TON 3.100.000,00

10.120.1181 PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 319.000,00

10.120.1182 DALGIÇ BOTU(KOMPRASÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE AKSESUARLARI DAHİL) 231.000,00

10.120.1183 OTO TREYLER 300 HP 836.000,00

10.120.1194 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 1.400.000,00

10.120.1196 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 1.600.000,00

10.120.1200 KOVALI KÖMÜRLÜ TARAMA GEMİSİ (500 LT KOVA HACİM, 350 M
3
/SAAT TARAMA KAP., 7-20 M DERİNKLİK KAP.) 34.000.000,00

10.120.1201 FUELOİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ ( 600 M³/SAAT KAPASİTELİ) 21.000.000,00

10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE) 39.000,00

10.120.1204 Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) 21.500,00
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10.120.1208 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (500 LT.KOVALI, 300 M
3
/SAAT TARAMA KAP.)(7-20 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR) 34.000.000,00

10.120.1209 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (250 LT.KOVALI, 150 M
3
/SAAT TARAMA KAP.)(6,5-16 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR) 21.000.000,00

10.120.1210 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M
3
/SAAT TARAMA KAP.)(10-22 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR) 42.400.000,00

10.120.1227 PALETLİ DELGİ MAKİNAS(160 HP) 4.300.000,00

10.120.1237 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI(Tüm Aksesuarlar Dahil) 50.600,00

10.120.1238 FORKLİFT(4 TON 40 HP) 254.000,00

10.120.1239 MOBİL VİNÇ (9 TON 80 HP) 920.000,00

19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 987,37

19.100.1023 KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ 368,10

19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 423,67

19.100.1029 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 391,18

19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ 59,40

19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ 734,67

19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ 848,49

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) 1.993,44

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ 877,58

19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) 22,55

19.100.1112 FORKLİFTİN 1 SAATLİK ÜCRETİ 192,17

19.100.1113 MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ 352,31

D - MALZEME FİYATLARI
OCAKTA   

POZ NO: M A L Z E M E N İ N   A D I BİRİMİ  FABRİKADA     FİYATI    
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ OCAKTA 84,84

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ OCAKTA 21,50

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 49,00

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ OCAKTA 54,00

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ OCAKTA 21,50

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 49,50

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ OCAKTA 55,00

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016M³ OCAKTA 102,94

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ OCAKTA 110,86

10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 900,00

10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 880,00

10.130.1207 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 880,00

10.130.1208 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (DÖKME  TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 860,00

10.130.1217 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 860,00

10.130.1218 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (DÖKME TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 840,00

10.130.1239 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR) TON FABRİKADA 980,00

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5) TON FABRİKADA 980,00

10.130.4501 ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) M³ İŞ BAŞINDA 7.250,00

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) M³ İŞ BAŞINDA 4.000,00

10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2) M³ İŞ BAŞINDA 2.400,00

10.130.4507 MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942) M³ İŞ BAŞINDA 9.200,00

10.130.1701 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm KG FABRİKADA 12,30

10.130.1702 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 8- Ø 10- Ø12 mm KG FABRİKADA 12,20

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG FABRİKADA 12,20

10.130.1704 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C) KG FABRİKADA 13,00

10.130.1705 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C))KG FABRİKADA 13,00

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG FABRİKADA 13,80

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)KG FABRİKADA 13,80

10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG FABRİKADA 14,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ İŞ BAŞINDA 14,00

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG İŞ BAŞINDA 29,00

10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG OCAKTA 9,80

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT İŞ BAŞINDA 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD İŞ BAŞINDA 4,00

10.160.1021 1,5 MT. TEL BOYLU ELEKTRİKLİ KAPSÜL AD İŞ BAŞINDA 13,00

10.160.1023 KEROZEN (GAZYAĞI) KG İŞ BAŞINDA 23,32

10.160.1025 BENZİN KG İŞ BAŞINDA 28,70

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG İŞ BAŞINDA 24,18

10.160.1027 MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 22,20

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 1,45

10.160.1029 ÜSTÜBÜ KG İŞ BAŞINDA 6,00

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H İŞ BAŞINDA 2,78

10.160.1031 KARPİT KG İŞ BAŞINDA 6,50

10.160.1034 TEKNİK AMONYUM NİTRAT KG İŞ BAŞINDA 11,00

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD İŞ BAŞINDA 0,85

10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 18,84
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10.200.1002 DÜZ SİYAH SAC (2,0 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 18,47

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG FABRİKADA 18,69

10.200.2801 ÇİNKO LEVHA KG İŞ BAŞINDA 59,00

10.200.2811 KURŞUN LEVHA (MIN %99,98 SAFLIKTA) KG İŞ BAŞINDA 47,00

10.200.2853 BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652) KG İŞ BAŞINDA 195,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG İŞ BAŞINDA 8,60

10.300.2062 Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı) KG İŞ BAŞINDA 14,50

10.300.2157 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ) ad İŞ BAŞINDA 48,00

10.300.2158 Polietilen fitil (çap:Ø 6 mm) M İŞ BAŞINDA 0,49

10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG İŞ BAŞINDA 11,00

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66) KG İŞ BAŞINDA 3,80

10.330.5441 Katyonik Asfalt Emülsiyonu
(CRS-1 Tipi) KG İŞ BAŞINDA 6,00

10.330.6201 BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (LASTİK CONTALARI)(TS 2810) 1.SINIFKG İŞ BAŞINDA 45,00

10.420.1001 TEÇHİZAT BAĞLAMA TELİ KG İŞ BAŞINDA 10,40

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG İŞ BAŞINDA 7,80

10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG İŞ BAŞINDA 7,55

10.480.1003 10 CM YÜKS. EBATTA. HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİM. BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338)M² İŞ BAŞINDA 66,00

10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI KG İŞ BAŞINDA 7,60

10.480.1803 GALVANIZLİ TEL KG İŞ BAŞINDA 15,50

10.420.1853 UÇUCU KÜL(TS 639,TS EN 450-1,2) TON İŞ BAŞINDA 50,00

74.001.0001 KAZIKLIK ÇELİK BORULAR (ST. 37)

74.001.0002 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0003 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0004 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0005 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0006 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0007 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0008 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0009 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0010 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0011 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0012 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0013 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0014 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0015 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0016 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0017 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0018 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0019 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0020 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0021 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0022 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0023 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0024 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0025 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0026 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0027 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0028 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0029 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0030 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0031 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0032 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0033 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0034 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0035 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0036 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0037 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0038 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0039 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0040 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0041 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0042 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0043 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0044 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0045 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0046 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0047 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0048 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0049 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0050 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0051 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0052 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0053 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0054 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0055 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0056 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0057 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0058 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0059 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0060 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0061 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0062 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0063 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0064 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0065 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0066 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0067 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0068 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0069 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0070 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0071 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0072 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47
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74.001.0073 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0074 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0075 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0076 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0077 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0078 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0079 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0080 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0081 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0082 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0083 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0084 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0085 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0086 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0087 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0088 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0089 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0090 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0091 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0092 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0093 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0094 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0095 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0096 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0097 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0098 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0099 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0100 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0101 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0102 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0103 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0104 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0105 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0106 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0107 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0108 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0109 80" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0110 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0111 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0112 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0113 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0114 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0115 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0116 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0117 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0118 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0119 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0120 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0121 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0122 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0123 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0124 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0125 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0126 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0127 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0128 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0129 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0130 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0131 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0132 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0133 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0134 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0135 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0136 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0137 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0138 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0139 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0140 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0141 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0142 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0143 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0144 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0145 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0146 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0147 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0148 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0149 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0150 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0151 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0152 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0153 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0154 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0155 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0156 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0157 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0158 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0159 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0160 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0161 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0162 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0163 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

(10 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.) Sayfa  5



74.001.0164 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0165 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0166 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0167 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0168 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0169 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0170 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0171 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0172 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0173 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0174 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0175 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0176 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0177 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0178 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0179 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0180 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0181 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0182 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0183 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0184 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0185 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0186 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0187 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0188 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0189 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0190 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0191 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0192 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0193 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0194 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0195 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0196 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0197 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0198 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0199 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0200 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0201 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0202 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0203 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0204 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0205 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0206 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0207 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0208 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0209 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0210 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0211 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0212 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0213 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0214 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0215 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0216 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0217 80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG İŞ BAŞINDA 14,50

10.300.2233 REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ DOLGUSU KG İŞ BAŞINDA 56,00

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66) KG İŞ BAŞINDA 3,80

10.330.5441 ASFALT EMİLSİYONLARI (TS 1082, TS EN 13808) (CRS-1 Tipi) KG İŞ BAŞINDA 6,00

10.420.1514 KITIK KG İŞ BAŞINDA 0,89

10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG İŞ BAŞINDA 0,89

10.420.1855 SICAK UYGULAMALI KÖMÜR KATRAN ZİFTİ KG İŞ BAŞINDA 2,24

74.002.0001 ÇELİK DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 36,41

74.002.0002 FONT DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 30,30

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT İŞ BAŞINDA 73,32

74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT İŞ BAŞINDA 130,88

74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD İŞ BAŞINDA 30,30

74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD İŞ BAŞINDA 51,03

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ BnM² 395,34

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 40,59

NOT 1 : KERESTELER HER BOYDA BİÇİLMİŞTİR

74.002.0008 İÇİN ;
19.100.1037 MOTORLU TULUMBA SAAT 46,13

10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 0,000346 4.600,00 1,59

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,684 24,18 16,54

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1 28,00 28,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 46,13

19.100.2064 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M³ 3,09

19.100.1037 MOTORLU TULUMBA SAAT 0,067 46,13 3,09

1 SAATLİK ÜCRETİ 3,09

74.002.0008 EL İLE KUM ÇAKIL YIKANMASI M³ 40,59

19.100.2064 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M³ 1 3,09 3,09

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 25,00 37,50

1 SAATLİK ÜCRETİ 40,59
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74.002.0007 İÇİN ;
72.002.0020 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKRÖR SAAT 154,82

10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) - 0,000243 77.000,00 18,71

10.160.1026 MAZOT (Motorin) (MAKİNE YAĞI, BENZİN, ÜSTÜPÜ V.S. KARŞILIĞI) KG 2,85 24,18 68,91

10.100.1054 MAKİNİST AYLIK 0,008 8.400,00 67,20

1 SAATLİK ÜCRETİ 154,82

72.002.0021 TREYLER DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI SAAT 183,36

10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR  (500 ABD GALONLUK) - 0,000243 81.000,00 19,68

10.160.1026 MAZOT (Motorin) (MAKİNE YAĞI, BENZİN, ÜSTÜPÜ V.S. KARŞILIĞI) KG 3,99 24,18 96,48

10.100.1054 MAKİNİST AYLIK 0,008 8.400,00 67,20

1 SAATLİK ÜCRETİ 183,36

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE BnM² 395,34

72.002.0021 TREYLER DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI SAAT 1,1 183,36 201,70

72.002.0020 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKRÖR SAAT 0,82 154,82 126,95

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 2,47 27,00 66,69

1 SAATLİK ÜCRETİ 395,34

01.01.2002 tarihinden önce ihalesi yapılan işlere ait

74.002.0008 İÇİN ;
19.100.1037 MOTORLU TULUMBA SAAT 58,61

10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 0,000346 4.600,00 1,59

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 1,2 24,18 29,02

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1 28,00 28,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 58,61

19.100.2064 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M³ 3,93

19.100.1037 MOTORLU TULUMBA SAAT 0,067 58,61 3,93

1 SAATLİK ÜCRETİ 3,93

74.002.0008 EL İLE KUM ÇAKIL YIKANMASI M³ 41,43

19.100.2064 MOTORLU TULUMBA İLE SU HAZIRLANMASI M³ 1 3,93 3,93

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 25,00 37,50

1 SAATLİK ÜCRETİ 41,43

74.002.0007 İÇİN ;
72.002.0020 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKRÖR SAAT 206,81

10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) - 0,000243 77.000,00 18,71

10.160.1026 MAZOT (Motorin) (MAKİNE YAĞI, BENZİN, ÜSTÜPÜ V.S. KARŞILIĞI) KG 5 24,18 120,90

10.100.1054 MAKİNİST AYLIK 0,008 8.400,00 67,20

1 SAATLİK ÜCRETİ 206,81

72.002.0021 TREYLER DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI SAAT 256,14

10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR  (500 ABD GALONLUK) - 0,000243 81.000,00 19,68

10.160.1026 MAZOT (Motorin) (MAKİNE YAĞI, BENZİN, ÜSTÜPÜ V.S. KARŞILIĞI) KG 7 24,18 169,26

10.100.1054 MAKİNİST AYLIK 0,008 8.400,00 67,20

1 SAATLİK ÜCRETİ 256,14

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE BnM² 518,02

72.002.0021 TREYLER DİSTRİBÜTÖR MAKİNASI SAAT 1,1 256,14 281,75

72.002.0020 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKRÖR SAAT 0,82 206,81 169,58

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 2,47 27,00 66,69

1 SAATLİK ÜCRETİ 518,02

19.100.1008

EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) 

(MAKSİMUM 2,5 m3) (1 SAATLİK ÜCRETİ) SAAT 987,37

10.120.1007 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 m3) 0,000171 2.350.000,00 401,85

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 22,23 24,18 537,52

İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 40,00 48,00

10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,12 25,50 3,06

1 SAATLİK ÜCRETİ 987,37

19.100.1023 KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 368,10

10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 0,000274 215.000,00 58,91

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,85 24,18 68,91

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,57 24,18 13,78

(Makine yağı, benzin, üstübü karşılığı)

İşletme 0,00

10.100.1054 MAKİNİST SAAT 2,4 35,00 84,00

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 4 27,00 108,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 368,10

19.100.1027

KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 

M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 423,67

10.120.1029 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 0,000171 970.000,00 165,87

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 8,55 24,18 206,74

100HP*0,0855=8,55

İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 40,00 48,00

10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,12 25,50 3,06

1 SAATLİK ÜCRETİ 423,67
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19.100.1029

YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) 

(MAKSİMUM 2 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 391,18

10.120.1031 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 0,000171 780.000,00 133,38

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 8,55 24,18 206,74

100HP*0,0855=8,55, Yakıt, makine yağı, üstübü vb. karşılığı.

İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 40,00 48,00

10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,12 25,50 3,06

1 SAATLİK ÜCRETİ 391,18

19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ SAAT 59,40

10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 0,000116 27.000,00 3,13

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,342 24,18 8,27

4HP*0,0855=0,342, Yakıt, makine yağı, üstübü vb. karşılığı.

İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 40,00 48,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 59,40

19.100.1089

DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 

SAATLİ ÜCRETİ SAAT 734,67

10.120.1194 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 0,000116 1.400.000,00 162,40

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M3 0,5 14,00 7,00

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ Kwh 12 2,78 33,36

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 1,15 24,18 27,81

(10 kw jeneratör için)

İşletme

10.100.1060 FORMEN SAAT 1 50,00 50,00

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 3,5 34,50 120,75

10.100.1046 SICAK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 6,5 25,50 165,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,5 25,00 162,50

10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,2 25,50 5,10

1 SAATLİK ÜCRETİ 734,67

19.100.1091

AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 

SAATLİK ÜCRETİ SAAT 848,49

10.120.1196 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 0,000116 1.600.000,00 185,60

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M3 0,5 14,00 7,00

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ Kwh 12 2,78 33,36

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 1,15 24,18 27,81

(10 kw jeneratör için)

İşletme

10.100.1060 FORMEN SAAT 1 50,00 50,00

10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 6 34,50 207,00

10.100.1008 DOĞRAMACI USTASI SAAT 3 34,50 103,50

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI SAAT 1 25,50 25,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,2 25,00 155,00

19.100.1112 FORKLİFTİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,1 192,17 19,22

1 SAATLİK ÜCRETİ 848,49

19.100.1101

MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK 

ÜCRETİ (420 HP) SAAT 1.993,44

10.120.1058 MOBİL BETON POMPASI(420 HP) 0,000171 5.280.000,00 902,88

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 35,91 24,18 868,30

(420*0,15*0,57)

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 7,182 24,18 173,66

(420*0,15*0,57)

(Makine yağı, benzin, üstübü karşılığı)

İşletme

10.100.1037 BETON POMPA OPARATÖRÜ SAAT 1,2 40,50 48,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 1.993,44

19.100.1106

PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK 

ÜCRETİ SAAT 877,58

10.120.1227 PALETLİ DELGİ MAKİNAS(160 HP) 0,000116 4.300.000,00 498,80

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 13,68 24,18 330,78

160HP*0,0855=13,68

(Makine yağı, benzin, üstübü karşılığı)

İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 40,00 48,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 877,58

19.100.1111

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 

SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, 

YERİNE KONULMASI) SAAT 22,55

10.120.1237 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI(Tüm Aksesuarlar Dahil) 0,000116 50.600,00 5,87

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ kwh 6 2,78 16,68

1 SAATLİK ÜCRETİ 22,55

19.100.1113 MOBİL VİNÇ SAAT 352,31

10.120.1239 MOBİL VİNÇ (9 TON 80 HP) 0,000151 920.000,00 138,92

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 6,84 24,18 165,39

8HP*0,0855=6,84, Yakıt, makine yağı, üstübü vb. karşılığı.

İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 40,00 48,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 352,31
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19.100.1112 FORKLİFTİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 192,17

10.120.1238 FORKLİFT(4 TON 40 HP) 0,000242 254.000,00 61,47

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 3,42 24,18 82,70

40HP*0,0855=3,42, Yakıt, makine yağı, üstübü vb. karşılığı.

İşletme

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 40,00 48,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 192,17

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 84,84

10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG 0,425 9,80 4,17

(Kapsüle Duyarsız)

10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG 0,213 9,80 2,09

(Kapsüle Duyarsız)

(Patlama deliklerinin açılması, doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı)

İşçilik

(Patlayıcı deliklerinin açılması , doldurulup patlatılması ve iş emniyeti karşılığı)

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,011 877,58 9,65

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,011 34,50 0,38

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,044 27,00 1,19

19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİSAAT 0,05 987,37 49,37

19.100.1029 KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,03 391,18 11,74

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,25 25,00 6,25

1 M3 FİYATI 84,84
Not: Taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması ve figüre dahil, taşıma bedeli hariçtir.
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 2022 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

KISIM 1- RAYİÇLER

A - İŞÇİLİKLER

POZ NO:               İ  Ş  Ç  İ      Ü  N  V  A  N  I                   GÜNDELİK SAATLİK    AYLIK  
10.100.1001 TAŞCI USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1008 DOĞRAMACI USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1009 MARANGOZ USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1010 YALITIMCI USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1012 SIVACI USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1013 DUVARCI USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1014 KALDIRIMCI USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1015 BETONCU USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1017 DÜLGER USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1031 BAKIRCI USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1037 BETON POMPA OPARATÖRÜ 324,00 40,50 9.720,00

10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI 204,00 25,50 6.120,00

10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI 204,00 25,50 6.120,00

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI 204,00 25,50 6.120,00

10.100.1046 SICAK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 204,00 25,50 6.120,00

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 204,00 25,50 6.120,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI 204,00 25,50 6.120,00

10.100.1050 BORUCU USTASI 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1051 ŞOFÖR 280,00 35,00 8.400,00

10.100.1052 AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ 316,00 39,50 9.480,00

10.100.1053 TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST 400,00 50,00 12.000,00

10.100.1054 MAKİNİST 280,00 35,00 8.400,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST 320,00 40,00 9.600,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI 224,00 28,00 6.720,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI 264,00 33,00 7.920,00

10.100.1058 ŞOFÖR YARDIMCISI 216,00 27,00 6.480,00

10.100.1059 YAĞCI 204,00 25,50 6.120,00

10.100.1060 FORMEN 400,00 50,00 12.000,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) 200,00 25,00 6.000,00

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ 216,00 27,00 6.480,00

10.100.1064 ÇIRAK 200,00 25,00 6.000,00

10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA 276,00 34,50 8.280,00

10.100.1069 BİRİNCİ SINIF USTA YARDIMCISI 204,00 25,50 6.120,00

10.100.1070 İKİNCİ SINIF USTA 260,00 32,50 7.800,00

10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI) 480,00 60,00 14.400,00

10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI) 408,00 51,00 12.240,00

10.100.1503 TARAMA UZMANI 556,00 69,50 16.680,00

10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI) 372,00 46,50 11.160,00

10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 372,00 46,50 11.160,00

10.100.1506 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI KAPTANI(LİMAN KAPTANI) 372,00 46,50 11.160,00

10.100.1507 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI MAKİNİSTİ(ÇARKÇI) 348,00 43,50 10.440,00

10.100.1508 MAÇULA REİSİ 348,00 43,50 10.440,00

10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI) 348,00 43,50 10.440,00

10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 400,00 50,00 12.000,00

10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU 268,00 33,50 8.040,00

10.100.1512 MAKİNA LOSTROMOSU 268,00 33,50 8.040,00

10.100.1513 USTA GEMİCİ 252,00 31,50 7.560,00

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI 252,00 31,50 7.560,00

10.100.1515 DALGIC KILAVUZU 252,00 31,50 7.560,00

10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI 252,00 31,50 7.560,00

10.100.1517 GEMİ ATEŞCİSİ 252,00 31,50 7.560,00

10.100.1518 KAMAROT 228,00 28,50 6.840,00

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA) 228,00 28,50 6.840,00

10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ 228,00 28,50 6.840,00

10.100.1521 GEMİ AŞÇI YARDIMCISI 228,00 28,50 6.840,00

10.100.1522 DALGIÇ 640,00 80,00 19.200,00

B - TAŞITLAR

POZ NO:                               A  D  I                                         GÜNDELİĞİ
10.110.1001 ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI(veya beş eşek) (Gündelik TL) 230,00

10.110.1002 HER CİNS HAYVANLA ÇEKİLEN ARABALAR İÇİN TAŞIMA KATSAYISI 140,00

10.110.1003 HER CİNS VE TONAJDA MOTORLU ARAÇ TAŞIMA KATSAYISI K: 750,00
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 2022 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

C - İNŞAAT MAKİNA VE ARAÇLARI

POZ NO:                       A R A Ç    C İ N S İ                          FİYATI
10.120.1001 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd³) 1.100.000,00

10.120.1002 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 140 HP (1,5 Yd³) 1.490.000,00

10.120.1003 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 170 HP (2 Yd³) 1.600.000,00

10.120.1004 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd³) 2.060.000,00

10.120.1006 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR (260 HP 3 Yd³) 2.350.000,00

10.120.1007 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 2.350.000,00

10.120.1010 TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd3) 830.000,00

10.120.1011 TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER) 1.850.000,00

10.120.1012 MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON) 850.000,00

10.120.1013 GREYDER (190-209 HP) 2.600.000,00

10.120.1016 TRAKTÖR BULDOZER(70 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 580.000,00

10.120.1017 TRAKTÖR BULDOZER(100 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 710.000,00

10.120.1018 TRAKTÖR BULDOZER(160 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 950.000,00

10.120.1019 TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK) 1.550.000,00

10.120.1020 TRAKTÖR BULDOZER(285 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 3.100.000,00

10.120.1021 TRAKTÖR BULDOZER(345 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 3.400.000,00

10.120.1022 KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES. 2.150.000,00

10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 215.000,00

10.120.1025 KOMPRESÖR (250 HP) 730.000,00

10.120.1029 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 970.000,00

10.120.1030 YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli) 570.000,00

10.120.1031 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 780.000,00

10.120.1032 YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR 11/2 YRD³ Takriben 56 HP( (PALETLİ) 1.150.000,00

10.120.1033 BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 Litrelik) 37.400,00

10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 27.000,00

10.120.1042 KONKASÖR(120-150 M³/Sa - 215 HP) 2.630.000,00

10.120.1043 ELEME MAKİNASI(YAKLAŞIK 70HP li 3-4 KADEMELİ 100 M³/SA KAPASİTELİ TİTREŞİMLİ ÇEKİLİR TİP) 213.000,00

10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 4.600,00

10.120.1054 MOTOPOMP(20 PS gücünde, takriben  125mm Çapında) 19.300,00

10.120.1056 MOTOPOMP(45 PS gücünde, takriben 150mm Çapında) 53.500,00

10.120.1057 MOTOPOMP(60 PS gücünde, takriben 200mm Çapında) 62.500,00

10.120.1058 MOBİL BETON POMPASI(420 HP) 5.280.000,00

10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) 119.000,00

10.120.1064 Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP)… 435.000,00

10.120.1072 KOMPLE KEÇİAYAĞI SİLİNDİR(40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE TAMBURLARIN TOPLAM AĞIRLIĞI 4000 kg OLAN, BEHERİ EN AZ 1.20 M UZUNLUKTA 2 TAMBURLU KEÇİ AYAĞI)… 340.000,00

10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) 77.000,00

10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR  (500 ABD GALONLUK) 81.000,00

10.120.1088 Distribütör(1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) 260.000,00

10.120.1113 BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M³/SAAT KAPASİTELİ) 1.900.000,00

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)… 780.000,00

10.120.1142 KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE) 57.200,00

10.120.1144 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 125 TONLUK, SU KESİMİ 1,85 M) 430.000,00

10.120.1145 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M) 970.000,00

10.120.1146 DEVRİLİR TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 300 TONLUK, SU KESİMİ 2,2 M) 970.000,00

10.120.1147 KLAPELİ KUM DUBASI (MOTORSUZ, 300 M³ LÜK, SU KESİMİ 2 M) 970.000,00

10.120.1150 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 116 HP, SU KESİMİ 0,85 M) 730.000,00

10.120.1151 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 240 HP, SU KESİMİ 1,75 M) 1.640.000,00

10.120.1152 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M) 1.700.000,00

10.120.1155 KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK MAKSİMUM AÇHEVELA 24 M KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ MİN. 16, MAX 29 M )… 4.300.000,00

10.120.1175 VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ) 195.000,00

10.120.1176 KÖPRÜ VİNCİ (BARDÖR) (60 TON ) 580.000,00

10.120.1177 DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M³ /SA KAPASİTELİ MAX 16 M DERİNLİĞİ TARIYABİLİR, KAZDIĞI MADDELERİ 800 M UZAĞA VEYA 6M YÜKSEĞE BASABİLİR)… 33.000.000,00

10.120.1178 EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 1.800.000,00

10.120.1179 KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR (YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd³)(NET 4,5 TON AĞIRLIĞI 18 M UZAĞA ULAŞTIRABİLİR VİNÇ OLARAK MAKSİMUM 15 TON KALDIRABİLİR)… 3.100.000,00

10.120.1181 PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 319.000,00

10.120.1182 DALGIÇ BOTU(KOMPRASÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE AKSESUARLARI DAHİL) 231.000,00

10.120.1183 OTO TREYLER 300 HP 836.000,00

10.120.1194 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 1.400.000,00

10.120.1196 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 1.600.000,00

10.120.1200 KOVALI KÖMÜRLÜ TARAMA GEMİSİ (500 LT KOVA HACİM, 350 M3/SAAT TARAMA KAP., 7-20 M DERİNKLİK KAP.) … 34.000.000,00

10.120.1201 FUELOİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ ( 600 M³/SAAT KAPASİTELİ) 21.000.000,00

10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… 39.000,00

10.120.1204 Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) 21.500,00

10.120.1208 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (500 LT.KOVALI, 300 M3/SAAT TARAMA KAP.)(7-20 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 34.000.000,00

10.120.1209 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (250 LT.KOVALI, 150 M3/SAAT TARAMA KAP.)(6,5-16 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 21.000.000,00

10.120.1210 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M3/SAAT TARAMA KAP.)(10-22 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 42.400.000,00

10.120.1227 PALETLİ DELGİ MAKİNAS(160 HP) … 4.300.000,00

10.120.1237 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI(Tüm Aksesuarlar Dahil) … 50.600,00

10.120.1238 FORKLİFT(4 TON 40 HP) … 254.000,00

10.120.1239 MOBİL VİNÇ (9 TON 80 HP) … 920.000,00

19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 987,37

19.100.1023 KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ 368,10

19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 423,67

19.100.1029 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 391,18

19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ 59,40

19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ 734,67

19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ 848,49

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) 1.993,44

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ 877,58

19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI)… 22,55

19.100.1112 FORKLİFTİN 1 SAATLİK ÜCRETİ … 192,17

19.100.1113 MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ 352,31
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(TL)

D - MALZEME FİYATLARI
OCAKTA   

POZ NO: M A L Z E M E N İ N   A D I BİRİMİ FABRİKADA FİYATI
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ OCAKTA 84,84

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ OCAKTA 21,50

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 49,00

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ OCAKTA 54,00

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ OCAKTA 21,50

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 49,50

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ OCAKTA 55,00

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016 M³ OCAKTA 102,94

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ OCAKTA 110,86

10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 900,00

10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 880,00

10.130.1207 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 880,00

10.130.1208 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (DÖKME  TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 860,00

10.130.1217 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 860,00

10.130.1218 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (DÖKME TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 840,00

10.130.1239 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR) TON FABRİKADA 980,00

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5) TON FABRİKADA 980,00

10.130.1701 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm KG FABRİKADA 12,30

10.130.1702 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 8- Ø 10- Ø12 mm KG FABRİKADA 12,20

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG FABRİKADA 12,20

10.130.1704 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C)… KG FABRİKADA 13,00

10.130.1705 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C))… KG FABRİKADA 13,00

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG FABRİKADA 13,80

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG FABRİKADA 13,80

10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG FABRİKADA 14,00

10.130.4501 ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ İŞ BAŞINDA 7.250,00

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ İŞ BAŞINDA 4.000,00

10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2) M³ İŞ BAŞINDA 2.400,00

10.130.4507 MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942) M³ İŞ BAŞINDA 9.200,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ İŞ BAŞINDA 14,00

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG İŞ BAŞINDA 29,00

10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG İŞ BAŞINDA 9,80

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT İŞ BAŞINDA 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD İŞ BAŞINDA 4,00

10.160.1021 1,5 MT. TEL BOYLU ELEKTRİKLİ KAPSÜL AD İŞ BAŞINDA 13,00

10.160.1023 KEROZEN (GAZYAĞI) KG İŞ BAŞINDA 23,32

10.160.1025 BENZİN KG İŞ BAŞINDA 28,70

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG İŞ BAŞINDA 24,18

10.160.1027 MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 22,20

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 1,45

10.160.1029 ÜSTÜBÜ KG İŞ BAŞINDA 6,00

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H İŞ BAŞINDA 2,78

10.160.1031 KARPİT KG İŞ BAŞINDA 6,50

10.160.1034 TEKNİK AMONYUM NİTRAT KG İŞ BAŞINDA 11,00

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD İŞ BAŞINDA 0,85

10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 18,84

10.200.1002 DÜZ SİYAH SAC (2,0 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 18,47

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG FABRİKADA 18,69

10.200.2801 ÇİNKO LEVHA KG İŞ BAŞINDA 59,00

10.200.2811 KURŞUN LEVHA (MIN %99,98 SAFLIKTA) KG İŞ BAŞINDA 47,00

10.200.2853 BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652) KG İŞ BAŞINDA 195,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG İŞ BAŞINDA 8,60

10.300.2062 Akrilik Esaslı Kür Malzemesi (Sıvı) KG İŞ BAŞINDA 14,50

10.300.2157 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ) KG İŞ BAŞINDA 48,00

10.300.2158 Polietilen fitil (çap:Ø 6 mm) m İŞ BAŞINDA 0,49

10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG İŞ BAŞINDA 11,00

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66) KG İŞ BAŞINDA 3,80

10.330.5441 Katyonik Asfalt Emülsiyonu
(CRS-1 Tipi) KG İŞ BAŞINDA 6,00

10.330.6201 BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (LASTİK CONTALARI)(TS 2810) 1.SINIFKG İŞ BAŞINDA 45,00

10.420.1001 TEÇHİZAT BAĞLAMA TELİ KG İŞ BAŞINDA 10,40

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG İŞ BAŞINDA 7,80

10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG İŞ BAŞINDA 7,55

10.480.1003 10 CM YÜKS. EBATTA. HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİM. BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338)… AD OCAKTA 66,00

10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI KG İŞ BAŞINDA 7,60

10.480.1803 GALVANIZLİ TEL KG İŞ BAŞINDA 15,50

10.420.1853 UÇUCU KÜL(TS 639,TS EN 450-1,2) KG İŞ BAŞINDA 50,00

74.001.0001 KAZIKLIK ÇELİK BORULAR (ST. 37)

74.001.0002 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0003 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0004 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0005 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0006 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0007 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0008 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0009 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0010 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0011 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0012 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0013 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0014 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0015 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0016 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0017 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0018 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0019 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0020 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0021 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0022 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0023 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0024 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0025 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0026 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0027 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0028 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47
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74.001.0029 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0030 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0031 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0032 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0033 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0034 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0035 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0036 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0037 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0038 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0039 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0040 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0041 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0042 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0043 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0044 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0045 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0046 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0047 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0048 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0049 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0050 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0051 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0052 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0053 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0054 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0055 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0056 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0057 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0058 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0059 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0060 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0061 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0062 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0063 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0064 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0065 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0066 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0067 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0068 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0069 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0070 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0071 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0072 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0073 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0074 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0075 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0076 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0077 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0078 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0079 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0080 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0081 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0082 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0083 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0084 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0085 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0086 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0087 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0088 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0089 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0090 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0091 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0092 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0093 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0094 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0095 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0096 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0097 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0098 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0099 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0100 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0101 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0102 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0103 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0104 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0105 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0106 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0107 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0108 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0109 80" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 22.999,47

74.001.0110 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0111 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0112 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0113 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0114 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0115 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0116 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0117 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0118 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0119 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0120 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0121 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0122 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0123 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0124 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0125 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0126 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35
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74.001.0127 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0128 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0129 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0130 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0131 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0132 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0133 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0134 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0135 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0136 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0137 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0138 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0139 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0140 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0141 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0142 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0143 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0144 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0145 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0146 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0147 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0148 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0149 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0150 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0151 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0152 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0153 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0154 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0155 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0156 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0157 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0158 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0159 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0160 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0161 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0162 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0163 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0164 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0165 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0166 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0167 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0168 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0169 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0170 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0171 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0172 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0173 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0174 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0175 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0176 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0177 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0178 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0179 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0180 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0181 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0182 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0183 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0184 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0185 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0186 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0187 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0188 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0189 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0190 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0191 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0192 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0193 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0194 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0195 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0196 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0197 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0198 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0199 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0200 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0201 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0202 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0203 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0204 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0205 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0206 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0207 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0208 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0209 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0210 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0211 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0212 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0213 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0214 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0215 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0216 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

74.001.0217 80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 23.706,35

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG İŞ BAŞINDA 14,50

10.300.2233 REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ DOLGUSU KG İŞ BAŞINDA 56,00

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66) KG İŞ BAŞINDA 3,80

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG İŞ BAŞINDA 6,00

10.420.1514 KITIK KG İŞ BAŞINDA 0,89

10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG İŞ BAŞINDA 0,89

10.420.1855 SICAK UYGULAMALI KÖMÜR KATRAN ZİFTİ KG İŞ BAŞINDA 2,24
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(TL)

74.002.0001 ÇELİK DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 36,41

74.002.0002 FONT DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 30,30

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT İŞ BAŞINDA 73,32

74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT İŞ BAŞINDA 130,88

74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD İŞ BAŞINDA 30,30

74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD İŞ BAŞINDA 51,03

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 395,34

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 40,59

NOT 1 : KERESTELER HER BOYDA BİÇİLMİŞTİR
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(TL)

74.003.0000- SAATLİK MAKİNA ÜCRETLERİ

74.004.0000 - KARA MAKİNALARI

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 505,89

10.120.1001 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd³) 0,000137 1.100.000,00 150,7

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 8,55 24,18 206,74

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,71 24,18 41,35

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 25,50 25,5

10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 12.000,00 24

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 9.600,00 57,6

1 SAATLİK ÜCRETİ 505,89

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 910,30

10.120.1004 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd³) 0,000137 2.060.000,00 282,22

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 17,955 24,18 434,15

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,591 24,18 86,83

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 25,50 25,50

10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 12.000,00 24,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 9.600,00 57,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 910,30

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 524,41

10.120.1010 TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd3) … 0,000171 830.000,00 141,93

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 9,4905 24,18 229,48

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,8981 24,18 45,90

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 25,50 25,50

10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 12.000,00 24,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 9.600,00 57,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 524,41

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 882,41

10.120.1011 TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER) 0,000171 1.850.000,00 316,35

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 15,8175 24,18 382,47

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,1635 24,18 76,49

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 25,50 25,50

10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 12.000,00 24,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 9.600,00 57,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 882,41

74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 426,92

10.120.1012 MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON) 0,000171 850.000,00 145,35

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 6,84 24,18 165,39

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,368 24,18 33,08

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 25,50 25,50

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 9.600,00 57,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 426,92

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 831,11

10.120.1019 TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK) 0,000171 1.550.000,00 265,05

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 15,8175 24,18 382,47

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,1635 24,18 76,49

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 25,50 25,50

10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 12.000,00 24,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 9.600,00 57,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 831,11

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 567,59

10.120.1022 KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES. 0,000171 2.150.000,00 367,65

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 4,275 24,18 103,37

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,855 24,18 20,67

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 25,50 25,50

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 8.400,00 50,40

1 SAATLİK ÜCRETİ 567,59
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74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 368,10

10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 0,000274 215.000,00 58,91

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,85 24,18 68,91

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,57 24,18 13,78

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 4 27,00 108,00

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,01 8.400,00 84,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 368,10

74.004.0009 LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ SAAT 395,57

10.120.1030 YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli) 0,0002 570.000,00 114,00

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 6,84 24,18 165,39

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,368 24,18 33,08

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 25,50 25,50

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST AYLIK 0,006 9.600,00 57,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 395,57

74.004.0010 PALETLİ YÜKLEYİCİ SAAT 452,30

10.120.1032 YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR 11/2 YRD³ Takriben 56 HP( (PALETLİ) 0,0002 1.150.000,00 230,00

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 4,788 24,18 115,77

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,969 24,18 23,43

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 25,50 25,50

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 9.600,00 57,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 452,30

74.004.0011 BETONİYER SAAT 141,31

10.120.1033 BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 Litrelik) 0,000346 37.400,00 12,94

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,14 24,18 27,57

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,012 8.400,00 100,80

1 SAATLİK ÜCRETİ 141,31

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 41,57

10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 0,000273 27.000,00 7,37

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,21375 24,18 5,17

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,04275 24,18 1,03

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1 28,00 28,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 41,57

74.004.0013 60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP SAAT 336,66

10.120.1057 MOTOPOMP(60 PS gücünde, takriben 200mm Çapında) 0,000346 62.500,00 21,63

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 10,944 24,18 264,63

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 8.400,00 50,40

1 SAATLİK ÜCRETİ 336,66

74.004.0014 ARAZÖZ SAAT 219,60

10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) 0,000171 119.000,00 20,35

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 6,156 24,18 148,85

10.100.1051 ŞOFÖR    AYLIK  0,006 8.400,00 50,40

1 SAATLİK ÜCRETİ 219,60

74.004.0015 KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR SAAT 233,28

10.120.1072 KOMPLE KEÇİAYAĞI SİLİNDİR(40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE TAMBURLARIN TOPLAM AĞIRLIĞI 4000 kg OLAN, BEHERİ EN AZ 1.20 M UZUNLUKTA 2 TAMBURLU KEÇİ AYAĞI)… 0,000171 340.000,00 58,14

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 3,42 24,18 82,70

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,684 24,18 16,54

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 8.400,00 50,40

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 25,50 25,50

1 SAATLİK ÜCRETİ 233,28
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 2022 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 162,29

10.120.1145 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M) 0,000125 970.000,00 121,25

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,006 6.840,00 41,04

 1 SAATLİK ÜCRETİ 162,29

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 1.212,90

10.120.1152 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M) 0,000125 1.700.000,00 212,50

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 25,65 24,18 620,22

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 5,13 24,18 124,04

10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 11.160,00 66,96

10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 11.160,00 66,96

10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,012 7.560,00 90,72

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI SAAT 1 31,50 31,50

1 SAATLİK ÜCRETİ 1.212,90

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 2.049,69

10.120.1155 KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK MAKSİMUM AÇHEVELA 24 M KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ MİN. 16, MAX 29 M )… 0,000125 4.300.000,00 537,50

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 34,2 24,18 826,96

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 6,84 24,18 165,39

10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 11.160,00 66,96

10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 11.160,00 66,96

10.100.1508 MAÇULA REİSİ    AYLIK  0,006 10.440,00 62,64

10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU    AYLIK  0,012 8.040,00 96,48

10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 7.560,00 136,08

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,012 7.560,00 90,72

1 SAATLİK ÜCRETİ 2.049,69

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 235,47

10.120.1175 VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ) 0,000171 195.000,00 33,35

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 3,6936 24,18 89,31

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,6156 24,18 14,89

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI    AYLIK  0,006 6.720,00 40,32

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 9.600,00 57,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 235,47

74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 322,18

10.120.1176 KÖPRÜ VİNCİ (BARDÖR) (60 TON ) 0,000171 580.000,00 99,18

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 30 2,78 83,40

10.160.1030 ELEKTRIK CERYANI (M.YAGI,BENZIN,USTUBU V.S. KARS.) KW/H 6 2,78 16,68

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI    AYLIK  0,006 6.720,00 40,32

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 25,00 25,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 9.600,00 57,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 322,18

74.005.0006 KESİCİ EMİCİ TARAK GEMİSİ SAAT 10.441,67

10.120.1177 DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M³ /SA KAPASİTELİ MAX 16 M DERİNLİĞİ TARIYABİLİR, KAZDIĞI MADDELERİ 800 M UZAĞA VEYA 6M YÜKSEĞE BASABİLİR)… 0,000125 33.000.000,00 4.125,00

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 183,825 24,18 4.444,89

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 36,765 24,18 888,98

10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA    AYLIK  0,006 8.280,00 49,68

10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA    AYLIK  0,006 8.280,00 49,68

10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)    AYLIK  0,006 14.400,00 86,40

10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)    AYLIK  0,006 12.240,00 73,44

10.100.1503 TARAMA UZMANI    AYLIK  0,006 16.680,00 100,08

10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 10.440,00 62,64

10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 12.000,00 72,00

10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU    AYLIK  0,006 8.040,00 48,24

10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 7.560,00 136,08

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,018 7.560,00 136,08

10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI    AYLIK  0,006 7.560,00 45,36

10.100.1518 KAMAROT    AYLIK  0,006 6.840,00 41,04

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 6.840,00 82,08

1 SAATLİK ÜCRETİ 10.441,67

74.005.0007 EMİCİ BASICI REFÜLÖR SAAT 1.015,43

10.120.1178 EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 0,000125 1.800.000,00 225,00

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 18,3825 24,18 444,49

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,6765 24,18 88,90

10.100.1053 TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST    AYLIK  0,006 12.000,00 72,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 9.600,00 57,60

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,006 7.560,00 45,36

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 6.840,00 82,08

1 SAATLİK ÜCRETİ 1.015,43
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 2022 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 1.019,10

10.120.1179 KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR (YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd³)(NET 4,5 TON AĞIRLIĞI 18 M UZAĞA ULAŞTIRABİLİR VİNÇ OLARAK MAKSİMUM 15 TON KALDIRABİLİR)… 0,000125 3.100.000,00 387,50

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 15,39 24,18 372,13

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,078 24,18 74,43

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 9.600,00 57,60

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,006 7.560,00 45,36

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 6.840,00 82,08

1 SAATLİK ÜCRETİ 1.019,10

74.005.0009 PONTON SAAT 121,96

10.120.1181 PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 0,000125 319.000,00 39,88

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 6.840,00 82,08

1 SAATLİK ÜCRETİ 121,96

74.005.0010 PONTON VİNCİ SAAT 1.032,26

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 1 910,30 910,30

74.005.0009 PONTON SAAT 1 121,96 121,96

1 SAATLİK ÜCRETİ 1.032,26

74.005.0011 DALGIÇ BOTU SAAT 223,71

10.120.1182 DALGIÇ BOTU(KOMPRASÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE AKSESUARLARI DAHİL)… 0,000125 231.000,00 28,88

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,9925 24,18 72,36

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,5985 24,18 14,47

10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 11.160,00 66,96

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,006 6.840,00 41,04

1 SAATLİK ÜCRETİ 223,71

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 335,21

74.005.0011 DALGIÇ BOTU SAAT 1 223,71 223,71

10.100.1515 DALGIC KILAVUZU SAAT 1 31,50 31,50

10.100.1522 DALGIÇ SAAT 1 80,00 80,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 335,21

74.005.0013 OTO TRAYLER SAAT 985,14

10.120.1183 OTO TREYLER 300 HP 0,000171 836.000,00 142,96

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 25,65 24,18 620,22

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 5,13 24,18 124,04

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI    AYLIK  0,006 6.720,00 40,32

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 9.600,00 57,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 985,14

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 101,67

10.120.1142 KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE) 0,000204 57.200,00 11,67

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 1,8981 24,18 45,90

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,3762 24,18 9,10

10.100.1054 MAKİNİST SAAT 1 35,00 35,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 101,67

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 7.902,04

10.120.1210 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M3/SAAT TARAMA KAP.)(10-22 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 0,000125 42.400.000,00 5.300,00

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 59,85 24,18 1.447,17

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 11,97 24,18 289,43

10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)    AYLIK  0,006 14.400,00 86,40

10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)    AYLIK  0,006 12.240,00 73,44

10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 10.440,00 62,64

10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 12.000,00 72,00

10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU    AYLIK  0,006 8.040,00 48,24

10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 7.560,00 136,08

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,018 7.560,00 136,08

10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI    AYLIK  0,006 7.560,00 45,36

10.100.1518 KAMAROT    AYLIK  0,006 6.840,00 41,04

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 6.840,00 82,08

10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ    AYLIK  0,012 6.840,00 82,08

1 SAATLİK ÜCRETİ 7.902,04

74.005.0016 EMİCİ KUM GEMİSİ SAAT 6.037,67

10.120.1201 FUELOİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ ( 600 M³/SAAT KAPASİTELİ) 0,000125 21.000.000,00 2.625,00

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 85,5 24,18 2.067,39

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 17,1 24,18 413,48

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 1,5 14,00 21,00

10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)    AYLIK  0,006 14.400,00 86,40

10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)    AYLIK  0,006 12.240,00 73,44

10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 10.440,00 62,64

10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 12.000,00 72,00

10.100.1512 MAKİNA LOSTROMOSU    AYLIK  0,006 8.040,00 48,24

10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 7.560,00 136,08

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,018 7.560,00 136,08

10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI    AYLIK  0,006 7.560,00 45,36

10.100.1517 GEMİ ATEŞCİSİ    AYLIK  0,006 7.560,00 45,36

10.100.1518 KAMAROT    AYLIK  0,006 6.840,00 41,04

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 6.840,00 82,08

10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ    AYLIK  0,012 6.840,00 82,08

1 SAATLİK ÜCRETİ 6.037,67
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74.007.0000- NAKLİYELER 

74.007.0001 EL ARABASI İLE HER CİNS KAZI TAŞINMASI

F= 0,013 x K x M

F= 0,013 x 25,00 x M

F = 0,325 x M .............................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- K = DÜZ İŞÇİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ  (10.100.1062) TL/SAAT

2- M = ORTALAMA TAŞIMA MESAFESİ   (METRE)

3- EL ARABASI İLE 100 METREDEN (DAHİL) FAZLA MESAFEYE TAŞIMA YAPILMAZ.

74.007.0002 HAYVAN SIRTINDA HER CİNS YÜK VE MALZEME TAŞINMASI

F = K x ( 0,0002 x M + 0,025 )

F = 230,00 x ( 0,0002 x M + 0,025 )

F = 0,046 x M + 5,750 .............................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- BU FORMÜL EL ARABASINDAN BAŞKA VASITALARLA 100 M.DEN (HARİÇ) FAZLA MESAFELERDE TAŞIMA 

   İŞLERİNDE KULLANILIR. YÜKLEME BOŞALTMA VE DÜZELTME İŞÇİLİĞİ KAZI FİYATINA DAHİLDİR.

2- K = ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI VEYA BEŞ EŞEK İLE SÜRÜCÜDEN İBARET 

 TAŞIT  KATARI  GÜNDELİĞİ.  K= 230

3- M =TAŞIMA MESAFESİ    (METRE)

74.007.0003 HAYVAN İLE ÇEKİLEN TAŞITLARLA HER CİNS YÜK VE MALZEME TAŞINMASI

F = K x ( 0,00016 x M + 0,03 )

F = 140,00 x ( 0,00016 x M + 0,03 )

F = 0,022 x M + 4,200 .............................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- POZ NO 74.007.0002 DEKi AÇIKLAMANIN AYNISI

2- K = HAYVANLA TAŞIT GÜNDELİĞİ    K = 140,00

3- M =TAŞIMA MESAFESİ   (METRE)

74.007.0004 TAŞIMA MESAFESİ TAŞIMA YOLU ÜZERİNDEN  (ORTALAMA OLARAK)  ÖLÇÜLEN , EĞİMİ <%10 OLAN HER CİNS

KAPLAMALI YOLDA  M=10 000 M. YE KADAR OLAN TAŞIMALAR

   F = 0,00017 x K x A x ¯M .............................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- K = TAŞIMA KATSAYISI   K = 750,00

2- M = TAŞIMA MESAFESİ  M= METRE

                   0,25

3- A = 1 + ------  [ b + d + 2 ( c + e ) + 3 x f ]

                   M

   M= TAŞIMA YOLUNUN TOPLAM UZUNLUĞU  (METRE)

   b= MEYİLİ %10-%15  (DAHİL) ARASINDA OLAN HER CİNS KAPLAMALI YOL UZUNLUĞU  (METRE)

   c= %15 DEN FAZLA MEYİLLİ HER CİNS KAPLAMALI  YOL UZUNLUĞU   (METRE)

   d= %10 (DAHİL) MEYİLE KADAR HAM YOL UZUNLUĞU   (METRE)

   e= MEYİLİ %10-%15 (DAHİL) ARASINDA HAM YOL UZUNLUĞU   (METRE)

   f= %15 DEN FAZLA MEYİLLİ HAM YOL UZUNLUĞU   (METRE)

74.007.0005 TAŞIMA MESAFESİ TAŞIMA YOLU ÜZERİNDEN  (ORTALAMA OLARAK)  ÖLÇÜLEN EĞİMİ <%10 OLAN HER CİNS

KAPLAMALI YOLDA  M>10 km OLAN TAŞIMALAR:

   F = K x A x ( 0,0007 x M + 0,01 ) .............................

YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- K = TAŞIMA KATSAYISI  K = 750,00

2- M = TAŞIMA MESAFESİ   M = KİLOMETRE

3- A = POZ NO 74.007.0004 DEKİ GİBİDİR

74.007.0006 DENİZ YOLU İLE 100 MİL MESAFEYE KADAR YAPILAN TAŞIMALAR

DN = 0,00625 x RD + [ 0,00083 x RD + 0,045 x (POZ 10.160.1026) ] x L .............................

YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- RD= YAKIT HARİÇ (ROMORKÖR 74.005.0002 +DUBANIN 74.005.0001 ) BİR SAATLİK ÜCRETİ

2- L = NAKLİYE MESAFESİ  (DENİZ MİLİ)

3- BU FORMÜL 2022 YILI İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HESAPLANMIŞTIR

DN = 4,72 + ( 1,71 x L )
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(TL)

74.007.0007 DENİZ YOLU İLE 100 MİLDEN FAZLA MESAFELERE YAPILAN TAŞIMALAR

DN = Q + [ 0,0003714 x RD + 0,045 x (POZ 10.160.1026) ] x (L-100) .............................

YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- RD = POZ NO 74.007.0006 DEKİ GİBİDİR:

2- L =  POZ NO 74.007.0006 DEKİ GİBİDİR.

3- Q = 1 TON YÜKÜN POZ NO 74.007.0006 DEKİ FORMÜLE GÖRE HESAPLANAN 100 MİL MESAFE İÇİN TAŞIMA 

   BEDELİDİR  (2022 YILI İÇİN  Q= 176 )

4-BU FORMÜL 2022 YILI İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HESAPLANMIŞTIR

DN = 175,72 + 1,37 x (L-100)

NAKLİYELERDE KULLANILACAK MALZEME YOĞUNLUKLARI :

HER CİNS TOPRAK ................................................................................................ 1,60 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

KÜSKÜLÜK ZEMİN KAZISI .................................................................................... 2,00 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

KAYALIK ZEMİN KAZISI ........................................................................................ 2,40 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

KİL .....................................................................................................................................2,00 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

MOLOZ TAŞI................................................................................................................1,75 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

HER KATEGORİDE ANROŞMAN TAŞI ........................................................ 1,80 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

KUM, ÇAKIL, KIRMATAŞ ....................................................................................... 1,60 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

STABİLİZE VE OCAK ARTIĞI .............................................................................. 1,80 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

1000 ADET KİREMİT ................................................................................................ 2,50 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

1000 ADET TUĞLA ....................................................................................................2,50 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

1000 ADET TUĞLA (DELİKLİ) ................................................................................ 1,80 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

NAKLİYE İLE ÖDENECEK YÜKLEME-BOŞALTMA VE İSTİF BEDELLERİ :

POZ NO MALZEMENİN ADI BİRİMİ

74.006.0001 ÇİMENTO TON 1 -

74.006.0002 KUM, ÇAKIL, TUVENAN, KİL VE KIRMATAŞ M³ 1,5 0,5

74.006.0003 HER CİNS B.A. DEMİRİ, PROFİL VE LAMA DEMİRİ, SAC TON 3 2

   NOT : NAKLİYE FİYATLARININ HESABINDA :

1- KAMYON NAKLİYELERİ HANGİ CİNS VE KAPASİTEDE YAPILIRSA YAPILSIN NAKLİYE FİYATLARI NAKLİYE

MESAFESİNE GÖRE  74.007.0004 VE 74.007.0005 POZLARI İLE HESAPLANIR.

2- AYRICA MALZEMENİN TESLİM FİYATINA FABRİKA,OCAK VEYA DEPODAKİ BOŞALTMA BEDELİNİN DAHİL

OLUP OLMADIĞI DİKKATE ALINACAKTIR.

   PATLAYICI MADDELERDE UYGULANACAK DEĞİŞİM ORANI

74.008.0000- YARDIMCI ANALİZLER

74.008.0001 EL İLE KİL VE BENZERİ MALZEME HAZIRLANMASI M³ 50,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 25,00 50,00

1 M³ FİYATI: 50,00

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 19,58

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,014 505,89 7,08

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 25,00 12,50

1 M³ FİYATI: 19,58

74.008.0003 OCAKTA ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI M³ 201,83

10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG 0,638 9,80 6,25

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,011 877,58 9,65

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,011 34,50 0,38

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,044 27,00 1,19

19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,05 987,37 49,37

19.100.1029
YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 

SAATLİK ÜCRETİ
SAAT 0,03 391,18 11,74

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,25 25,00 6,25

10.100.1001 TAŞCI USTASI SAAT 3 34,50 103,50

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,5 27,00 13,50

1 M³ FİYATI: 201,83

1  DEFALIK İSTİF              

BEDELİ                                     

( .. SAAT DÜZ 

İŞÇİ)

1 DEFALIK 

YÜKLEME 

BOŞALTMA BEDELİ

(.. SAAT DÜZ İŞÇİ)

DİNAMİT YERİNE TEKNİK AMONYUM NİTRAT KULLANILDIGI TAKDİRDE  1 kg DİNAMİT, 2,57 kg TEKNİK AMONYUM NİTRAT MUADİLİ 

OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
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(TL)

74.008.0004 Ø 10 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 41,96

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,005 49,50 0,25

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,007 49,00 0,34

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,004 980,00 3,92

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,007 14,00 0,10

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,02 41,57 0,83

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 34,50 10,35

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,03 25,00 25,75

A = 41,54

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,42

   1 MT FİYATI 41,96

74.008.0005 Ø 15 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 50,20

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,009 49,50 0,45

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,011 49,00 0,54

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0068 980,00 6,66

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,013 14,00 0,18

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,02 41,57 0,83

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,32 34,50 11,04

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,2 25,00 30,00

A = 49,70

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,50

   1 MT FİYATI 50,20

74.008.0006 Ø 20 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 58,64

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,013 49,50 0,64

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,017 49,00 0,83

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0104 980,00 10,19

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,02 14,00 0,28

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,025 41,57 1,04

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,35 34,50 12,08

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,32 25,00 33,00

A = 58,06

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,58

   1 MT FİYATI 58,64

74.008.0007 Ø 25 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 67,81

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,019 49,50 0,94

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,024 49,00 1,18

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0148 980,00 14,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,028 14,00 0,39

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,032 41,57 1,33

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,4 34,50 13,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,4 25,00 35,00

A = 67,14

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,67

   1 MT FİYATI 67,81

74.008.0008 Ø 30 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 88,01

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,025 49,50 1,24

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,033 49,00 1,62

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,02 980,00 19,60

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,038 14,00 0,53

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,039 41,57 1,62

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,45 34,50 15,53

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,88 25,00 47,00

A = 87,14

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 0,87

   1 MT FİYATI 88,01

74.008.0009 Ø 35 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 103,14

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,032 49,50 1,58

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,041 49,00 2,01

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0252 980,00 24,70

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,048 14,00 0,67

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,046 41,57 1,91

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,16 25,00 54,00

A = 102,12

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 1,02

   1 MT FİYATI 103,14
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74.008.0010 Ø 40 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 118,30

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,04 49,50 1,98

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,052 49,00 2,55

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,032 980,00 31,36

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,06 14,00 0,84

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,053 41,57 2,20

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,6 34,50 20,70

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,3 25,00 57,50

A = 117,13

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 1,17

   1 MT FİYATI 118,30

74.008.0011 Ø 50 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 153,25

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,06 49,50 2,97

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,078 49,00 3,82

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,048 980,00 47,04

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,09 14,00 1,26

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,06 41,57 2,49

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,7 34,50 24,15

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,8 25,00 70,00

A = 151,73

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 1,52

   1 MT FİYATI 153,25

74.008.0012 Ø 60 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 198,25

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,083 49,50 4,11

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,108 49,00 5,29

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,066 980,00 64,68

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,13 14,00 1,82

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,067 41,57 2,79

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 34,50 27,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,6 25,00 90,00

A = 196,29

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 1,96

   1 MT FİYATI 198,25

74.008.0013 Ø 80 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 307,01

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,138 49,50 6,83

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,179 49,00 8,77

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,10954 980,00 107,35

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,225 14,00 3,15

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,081 41,57 3,37

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,6 25,00 140,00

A = 303,97

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 3,04

   1 MT FİYATI 307,01

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 28,09

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 29,00 2,47

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 2,90 2,47

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 4,00 3,40

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 910,30 9,10

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 368,10 33,13

 1 M³ FİYATI A = 50,57

 1 TON FİYATI A / 1,8 28,09

74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 30,13

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 29,00 2,47

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 2,90 2,47

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 4,00 3,40

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,012 910,30 10,92

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,095 368,10 34,97

 1 M³ FİYATI A = 54,23

 1 TON FİYATI A / 1,8 30,13

74.008.0016 (0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 32,67

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 29,00 2,47

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 2,90 2,47

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 4,00 3,40

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 910,30 13,65

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,1 368,10 36,81

 1 M³ FİYATI A = 58,80

 1 TON FİYATI A / 1,8 32,67
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74.008.0017 (2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 41,82

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 29,00 2,47

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 2,90 2,47

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 4,00 3,40

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,025 910,30 22,76

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,12 368,10 44,17

 1 M³ FİYATI A = 75,27

 1 TON FİYATI A / 1,8 41,82

74.008.0018 (2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 38,76

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 29,00 2,47

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 2,90 2,47

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 4,00 3,40

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,023 910,30 20,94

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,11 368,10 40,49

 1 M³ FİYATI A = 69,77

 1 TON FİYATI A / 1,8 38,76

74.008.0019 (4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 44,87

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 29,00 2,47

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 2,90 2,47

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 4,00 3,40

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,027 910,30 24,58

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,13 368,10 47,85

 1 M³ FİYATI A = 80,77

 1 TON FİYATI A / 1,8 44,87

74.008.0020 (6 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 53,01

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 29,00 2,47

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 2,90 2,47

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 4,00 3,40

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,035 910,30 31,86

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,15 368,10 55,22

 1 M³ FİYATI A = 95,42

 1 TON FİYATI A / 1,8 53,01

74.008.0021 (6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 46,89

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 29,00 2,47

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 2,90 2,47

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 4,00 3,40

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,031 910,30 28,22

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,13 368,10 47,85

 1 M³ FİYATI A = 84,41

 1 TON FİYATI A / 1,8 46,89

74.008.0022 (6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 48,42

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 29,00 2,47

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 2,90 2,47

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 4,00 3,40

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,032 910,30 29,13

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,135 368,10 49,69

 1 M³ FİYATI A = 87,16

 1 TON FİYATI A / 1,8 48,42

74.008.0023 (8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 49,95

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 29,00 2,47

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 2,90 2,47

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 4,00 3,40

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,033 910,30 30,04

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 368,10 51,53

 1 M³ FİYATI A = 89,91

 1 TON FİYATI A / 1,8 49,95

74.008.0024 (10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 55,03

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 29,00 2,47

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 2,90 2,47

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 4,00 3,40

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,039 910,30 35,50

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,15 368,10 55,22

 1 M³ FİYATI A = 99,06

 1 TON FİYATI A / 1,8 55,03

(10 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.) 15



 2022 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.008.0025 (10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 57,58

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 29,00 2,47

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 2,90 2,47

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 4,00 3,40

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,04 910,30 36,41

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,16 368,10 58,90

 1 M³ FİYATI A = 103,65

 1 TON FİYATI A / 1,8 57,58

74.008.0026 (12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 60,13

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 29,00 2,47

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 2,90 2,47

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 4,00 3,40

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,041 910,30 37,32

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,17 368,10 62,58

 1 M³ FİYATI A = 108,24

 1 TON FİYATI A / 1,8 60,13

74.008.0027 15 ton'DAN YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 63,18

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 29,00 2,47

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 2,90 2,47

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 4,00 3,40

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,045 910,30 40,96

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,175 368,10 64,42

 1 M³ FİYATI A = 113,72

 1 TON FİYATI A / 1,8 63,18

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 8,71

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 910,30 4,55

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,005 831,11 4,16

 1 M³ FİYATI 8,71

74.008.0029 KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 23,52

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 29,00 2,47

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 2,90 2,47

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 4,00 3,40

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 910,30 4,55

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,08 368,10 29,45

 1 M³ FİYATI A = 42,34

 1 TON FİYATI A / 1,8 23,52

74.008.0030 ÇİMENTO HAZIRLANMASI TON 980,00

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 1 980,00 980,00

 1 TON FİYATI 980,00

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 217,10

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)… 0,000034 780.000,00 26,52

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ).. M³ 0,5 55,00 27,50

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,71 54,00 38,34

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,155 14,00 2,17

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 2,78 52,82

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 34,50 10,35

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 27,00 8,10

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 40,00 24,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 33,00 19,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 25,00 7,50

   1 M³ FİYATI 217,10

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 298,26

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ(RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)… 0,000034 780.000,00 26,52

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,58 55,00 31,90

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,76 110,86 84,25

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,155 14,00 2,17

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 40,59 30,85

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 2,78 52,82

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 34,50 10,35

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 27,00 8,10

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 40,00 24,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 33,00 19,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 25,00 7,50

   1 M³ FİYATI 298,26
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74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 697,86

10.120.1113 BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M³/SAAT KAPASİTELİ) 0,000171 1.900.000,00 324,90

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 7,98 24,18 192,96

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,01 9.600,00 96,00

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,01 8.400,00 84,00

   1 SAATLIK FİYATI 697,86

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 309,54

10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… 0,000323 39.000,00 12,60

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 0,6 2,78 1,67

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 8.400,00 50,40

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 2 34,50 69,00

10.120.1203 BIÇAK KARŞILIĞI 0,0025 39.000,00 97,50

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,145 368,10 53,37

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 25,00 25,00

   1 SAATLIK FİYATI 309,54

74.008.0035 DERZ KESME MAKİNASI(MAZOTLU) SA 134,96

10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI(MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP)(BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… 0,000346 39.000,00 13,49

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,0855 24,18 2,07

10.100.1054 MAKİNİST SA 1,44 35,00 50,40

10.100.1015 BETONCU USTASI SA 2 34,50 69,00

   1 SAATLIK FİYATI 134,96

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 24,75

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,2 25,00 5,00

10.100.1060 FORMEN SAAT 0,05 50,00 2,50

   1 M³ FİYATI 24,75

74.008.0037 300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 434,22

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 1 49,50 49,50

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 980,00 294,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,23 14,00 3,22

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 25,00 87,50

   1 M³ FİYATI 434,22

74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 483,43

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 1 49,50 49,50

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 980,00 343,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,245 14,00 3,43

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 25,00 87,50

   1 M³ FİYATI 483,43

74.008.0039 450 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 581,85

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 1 49,50 49,50

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,45 980,00 441,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,275 14,00 3,85

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 25,00 87,50

   1 M³ FİYATI 581,85
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74.010.0000- KAZI DOLGU İŞLERİ

74.011.0000 - EL İLE YAPILAN KAZILAR

74.011.0001 EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 62,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 25,00 50,00

50,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,50

1 M³ FİYATI: 62,50

74.011.0002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 81,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,6 25,00 65,00

65,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,25

1 M³ FİYATI: 81,25

74.011.0003 EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 101,56

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,25 25,00 81,25

81,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,31

1 M³ FİYATI: 101,56

74.011.0004 EL İLE  SERT  KÜSKÜLÜK  KAZILMASI  VE KULLANILMASI M³ 117,19

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,75 25,00 93,75

93,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 23,44

1 M³ FİYATI: 117,19

74.011.0005
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK 

YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 101,98

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 29,00 1,74

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 2,90 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 4,00 4,00

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 368,10 22,09

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 25,00 41,25

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,1 27,00 2,70

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,2 34,50 6,90

81,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,40

1 M³ FİYATI: 101,98

74.011.0006
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK  SERT 

KAYANIN  KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 124,55

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 29,00 2,61

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 2,90 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 4,00 4,00

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 368,10 33,13

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 25,00 41,25

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,2 27,00 5,40

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,3 34,50 10,35

99,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 24,91

1 M³ FİYATI: 124,55

74.011.0007
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANILMASI ÇOK  

SERT KAYANIN  KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 153,14

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 29,00 3,63

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 2,90 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 4,00 4,00

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 368,10 51,53

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 25,00 41,25

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,2 27,00 5,40

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,4 34,50 13,80

122,51

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 30,63

1 M³ FİYATI: 153,14

74.011.0008 EL İLE BATAK VE BALÇIK KAZILMASI  VE  KULLANILMASI M³ 187,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 25,00 150,00

150,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 37,50

1 M³ FİYATI: 187,50

74.011.0009
EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 

TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 117,19

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,75 25,00 93,75

93,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 23,44

1 M³ FİYATI: 117,19
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74.011.0010
EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT TOPRAK 

KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 128,91

74.011.0009 74.011.0009 NOLU POZUN %10 FAZLASI 1,1 117,19 128,91

1 M³ FİYATI: 128,91

74.011.0011
EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 

KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 168,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,4 25,00 135,00

135,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 33,75

1 M³ FİYATI: 168,75

74.011.0012
EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 

KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 185,63

74.011.0011 74.011.0011 NOLU POZUN %10 FAZLASI 1,1 168,75 185,63

1 M³ FİYATI: 185,63

74.011.0013

EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER 

DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT KAYA 

KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 218,04

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,1 29,00 2,90

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 3 2,90 8,70

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 2 4,00 8,00

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,08 368,10 29,45

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,9 25,00 72,50

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 1 27,00 27,00

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,75 34,50 25,88

174,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 43,61

1 M³ FİYATI: 218,04

74.011.0014

EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER

DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT KAYA

KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 239,84

74.011.0013 74.011.0013 NOLU POZUN %10 FAZLASI 1,1 218,04 239,84

1 M³ FİYATI: 239,84

74.011.0015
DOLGUYA GELMİŞ VE SERİLMİŞ HER CİNS KAZININ ELLE 

TOKMAKLANMASI
M³ 33,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,1 14,00 1,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 25,00 25,00

26,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,60

1 M³ FİYATI: 33,00

74.011.0016 ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA M² 190,46

10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)M³ 0,025 2.400,00 60,00

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,2 7,80 1,56

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,2 7,80 1,56

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 34,50 51,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 25,00 37,50

152,37

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 38,09

1 M² FİYATI: 190,46

74.011.0018 SIK ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA M² 133,32

74.011.0016 TÜM İKSA YÜZÜNÜN %70 KAPLAYAN İKSALARDA M² 0,7 190,46 133,32

1 M² FİYATI: 133,32

74.011.0019 ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA M² 95,23

74.011.0016 TÜM İKSA YÜZÜNÜN %40 KAPLAYAN İKSALARDA M² 0,5 190,46 95,23

1 M² FİYATI: 95,23

74.012.0000 - DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMLARI
SU BOŞALTMA ZAMLARI GENEL FİYAT ANALİZİNDEN ALINACAKTIR
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(TL)

74.013.0000 - MAKİNA İLE YAPILAN KAZILAR

74.013.0001
EKSKAVATÖR İLE HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE 

KULLANILMASI
M³ 15,24

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,014 505,89 7,08

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 831,11 1,66

10.110.1003 100 M YE NAKLiYE M 0,0046 750,00 3,45

12,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,05

1 M³ FİYATI: 15,24

74.013.0002

MAKİNA İLE (BATAK, KÜSKÜLÜK VE KAYA ZEMİN HARİÇ) KANAL

AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA

DOLGUYA KONULMASI

M³ 11,56

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 505,89 7,59

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 831,11 1,66

9,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,31

1 M³ FİYATI: 11,56

74.013.0003 SKREYPER İLE HER CİNS TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 10,86

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,01 524,41 5,24

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 750,00 3,45

8,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,17

1 M³ FİYATI: 10,86

74.013.0004 BULDOZER İLE HER CİNS TOPRAK KAZILMASI VE  KULLANILMASI M³ 8,99

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,0045 831,11 3,74

10.110.1003 100 M. YE NAKLİYE M 0,0046 750,00 3,45

7,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,80

1 M³ FİYATI: 8,99

74.013.0005 ZAYIF ZEMİNİN (BİTKİSEL) KAZILMASI VE  KULLANILMASI M³ 7,26

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,0045 524,41 2,36

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 750,00 3,45

5,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,45

1 M³ FİYATI: 7,26

74.013.0006
EKSKAVATÖR İLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE 

KULLANILMASI
M³ 22,20

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,025 505,89 12,65

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 831,11 1,66

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 750,00 3,45

17,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,44

1 M³ FİYATI: 22,20

74.013.0007

MAKİNA İLE HER CİNS KÜSKÜLÜK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI,

DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA

KONULMASI

M³ 19,30

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,022 505,89 11,13

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,003 882,41 2,65

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 831,11 1,66

15,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,86

1 M³ FİYATI: 19,30

74.013.0008 SKREYPERLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 20,31

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,016 524,41 8,39

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,005 882,41 4,41

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 750,00 3,45

16,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,06

1 M³ FİYATI: 20,31
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74.013.0009 BULDOZERLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 17,10

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 831,11 5,82

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,005 882,41 4,41

10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 750,00 3,45

13,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,42

1 M³ FİYATI: 17,10

74.013.0010 EKSKAVATÖR İLE YUMUŞAK KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 54,29

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 29,00 1,74

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 2,90 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 4,00 4,00

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 505,89 7,59

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 831,11 1,66

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 368,10 22,09

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 750,00 3,45

43,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,86

1 M³ FİYATI: 54,29

74.013.0011

MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK YUMUŞAK KAYALIK

ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ

DEPO VEYA DOLGUYA KONMASI

M³ 53,44

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 29,00 1,74

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 2,90 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 4,00 4,00

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 505,89 8,60

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 882,41 1,76

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 831,11 1,66

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 368,10 22,09

42,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,69

1 M³ FİYATI: 53,44

74.013.0012 SKREYPERLE YUMUSAK KAYANIN KAZILMASI KULLANILMASI M³ 56,84

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 29,00 1,74

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 2,90 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 4,00 4,00

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,015 524,41 7,87

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 831,11 1,66

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 882,41 1,76

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 368,10 22,09

10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 750,00 3,45

45,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,37

1 M³ FİYATI: 56,84

74.013.0013 BULDOZERLE YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 52,20

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 29,00 1,74

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 2,90 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 4,00 4,00

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 882,41 1,76

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 831,11 5,82

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 368,10 22,09

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 750,00 3,45

41,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,44

1 M³ FİYATI: 52,20

74.013.0014 EKSKAVATÖRLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE  KULLANILMASI M³ 69,18

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 29,00 2,61

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 2,90 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 4,00 4,00

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 505,89 7,59

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 831,11 1,66

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 368,10 33,13

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 750,00 3,45

55,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,84

1 M³ FİYATI: 69,18
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74.013.0015

MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK SERT KAYALIK

ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ

DEPO VEYA DOLGUYA KONULMASI

M³ 69,44

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 29,00 2,61

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 2,90 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 4,00 4,00

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 505,89 8,60

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,003 882,41 2,65

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 831,11 1,66

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 368,10 33,13

55,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,89

1 M³ FİYATI: 69,44

74.013.0016 SKREYPERLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 71,73

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 29,00 2,61

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 2,90 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 4,00 4,00

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,015 524,41 7,87

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 882,41 1,76

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 831,11 1,66

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 368,10 33,13

10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 750,00 3,45

57,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,35

1 M³ FİYATI: 71,73

74.013.0017 BULDOZERLE SERT KAYANIN KAZILMASI KULLANILMASI M³ 67,09

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 29,00 2,61

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 2,90 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 4,00 4,00

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 882,41 1,76

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 831,11 5,82

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 368,10 33,13

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 750,00 3,45

53,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,42

1 M³ FİYATI: 67,09

74.013.0018 EKSKAVATÖRLE COK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 93,45

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 29,00 3,63

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 2,90 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 4,00 4,00

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 505,89 7,59

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 831,11 1,66

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 368,10 51,53

10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 750,00 3,45

74,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,69

1 M³ FİYATI: 93,45

74.013.0019

MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK ÇOK SERT KAYALIK

ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ

DEPO VEYA DOLGUYA KONULMASI

M³ 94,81

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 29,00 3,63

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 2,90 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 4,00 4,00

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 505,89 8,60

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,004 882,41 3,53

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 831,11 1,66

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 368,10 51,53

75,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,96

1 M³ FİYATI: 94,81

74.013.0020
MAKİNA İLE BATAK BALÇIK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE

YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONMASI
M³ 13,91

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,022 505,89 11,13

11,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,78

1 M³ FİYATI: 13,91
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74.013.0021 SKREYPERLE COK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 96,00

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 29,00 3,63

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 2,90 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 4,00 4,00

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,015 524,41 7,87

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 882,41 1,76

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 831,11 1,66

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 368,10 51,53

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 750,00 3,45

76,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,20

1 M³ FİYATI: 96,00

74.013.0022 BULDOZERLE ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 91,36

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 29,00 3,63

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 2,90 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 4,00 4,00

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 882,41 1,76

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 831,11 5,82

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 368,10 51,53

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 750,00 3,45

73,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,27

1 M³ FİYATI: 91,36

74.013.0023
SU DERİNLİĞİ 0,5m'DEN FAZLA SU İÇİNDEKİ KAYADAN BAŞKA

ZEMİNLERDE MAKİNALI KAZILARDA SU GÜÇLÜĞÜ ZAMMI
M³ 3,16

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 505,89 2,53

2,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,63

3,16

1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU ZAMMI M=1 1 3,16 3,16

1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU GÜÇLÜK ZAMMI 3,16

74.013.0024
SU DERİNLİĞİ 0,5m'DEN FAZLA SU İÇİNDEKİ KAYA ZEMİNLERDEKİ

MAKİNALI KAZILARDA SU GÜÇLÜĞÜ ZAMMI
M³ 6,32

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 505,89 2,53

2,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,63

3,16

1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU ZAMMI M=2 2 3,16 6,32

1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU GÜÇLÜK ZAMMI 6,32

74.013.0025
MAKİNA İLE KAYADAN BASKA  HER CİNS ZEMİNİN  ROPRİZİ VE 

KULLANILMASI
M³ 3,16

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 505,89 2,53

2,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,63

1 M³ FİYATI: 3,16

74.013.0026 MAKİNA İLE HER CİNS KAYA ZEMİNİN RÖPRİZİ VE KULLANILMASI M³ 9,49

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 505,89 7,59

7,59

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,90

1 M³ FİYATI: 9,49

74.013.0027
KIRILMAMIŞ VE ELENMEMİŞ ÇAKILLI (TÜVENAN) MALZEME İLE ALT

TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ
M³ 24,48

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 19,58 19,58

19,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,90

1 M³ FİYATI: 24,48

74.013.0028 KIRMATAŞ KUM ÇAKIL VE BENZERİ MALZEME SERİLMESİ M³ 5,34

74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 0,01 426,92 4,27

4,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,07

1 M³ FİYATI: 5,34
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74.013.0029 TEMEL ALTINA KUM ÇAKIL SERİLMESİ M³ 29,81

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 19,58 19,58

74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 0,01 426,92 4,27

23,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,96

1 M³ FİYATI: 29,81

74.013.0030 SU İÇİNDE KUM ÇAKIL SERİLMESİ M³ 89,81

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 19,58 19,58

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 910,30 13,65

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 1.019,10 5,10

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,1 335,21 33,52

71,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 17,96

1 M³ FİYATI: 89,81

74.013.0031 STABİLİZE KAPLAMA YAPILMASI M³ 53,66

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 19,58 19,58

74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 0,008 426,92 3,42

74.004.0014 ARAZÖZ SAAT 0,01 219,60 2,20

74.004.0015 KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR SAAT 0,07 233,28 16,33

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,1 14,00 1,40

42,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,73

1 M³ FİYATI: 53,66

74.013.0032 TUVENAN KUM, ÇAKIL, STABİLİZE İLE DOLGU YAPILMASI M³ 26,55

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 19,58 19,58

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 831,11 1,66

21,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,31

1 M³ FİYATI: 26,55

74.013.0033
BATARDOLAR İÇİN KİL HAZIRLANMASI VE YERİNE KONMASI M³ 187,50

74.008.0001 EL İLE KİL VE BENZERİ MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 50,00 50,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4 25,00 100,00

150,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 37,50

1 M³ FİYATI: 187,50

74.013.0034 OCAKTA HAZIRLANAN KONKASE TEMEL/ TEMELALTI MALZEMENİN 

TEMİNİ,SERİLMESİ,SIKIŞTIRILMASI M³ 187,68

10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG 0,638 9,80 6,25

10.120.1227 PALETLİ DELGİ MAKİNAS(160 HP) ADET 0,000001276 4.300.000,00 5,49

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,565269 24,18 62,03

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,18168 40,00 7,27

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,011 34,50 0,38

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,044 27,00 1,19

10.120.1007 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) … ADET 0,00000855 2.350.000,00 20,09

10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,1516 25,50 3,87

10.120.1031 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) ADET 0,00000513 780.000,00 4,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,55 25,00 13,75

10.120.1042 KONKASÖR(120-150 M³/Sa - 215 HP) ADET 0,0000025 2.630.000,00 6,58

10.100.1060 FORMEN SAAT 0,037 50,00 1,85

10.100.1054 MAKİNİST SAAT 0,072 35,00 2,52

10.120.1030 YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli)… ADET 0,000005 570.000,00 2,85

10.120.1064 Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP)… ADET 0,000002907 435.000,00 1,26

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,1 14,00 1,40

10.120.1013 GREYDER (190-209 HP) ADET 0,00000116 2.600.000,00 3,02

10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) ADET 0,000002223 119.000,00 0,26

10.100.1051 ŞOFÖR SAAT 0,01872 35,00 0,66

Nakliyeler(Saha içi 500 m)

Konkase Nakli M³ 1 5,13 5,13

Su Nakli M³ 0,1 2,85 0,29

150,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 37,54

1 M³ FİYATI: 187,68
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74.020.0000- BETON VE BETONARME

74.021.0001 0,15 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 199,90

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 217,10 32,57

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 24,75 3,71

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00138 750,00 1,04

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 14,50 5,08

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0525 980,00 51,45

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 36 36,04

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 59,92 5,99

159,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 39,98

1 M² FİYATI: 199,90

74.021.0002 0,2 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 238,39

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 217,10 43,42

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 24,75 4,95

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00184 750,00 1,38

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 14,50 5,08

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,07 980,00 68,60

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 36 36,04

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 72,01 7,20

190,71

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 47,68

1 M² FİYATI: 238,39

74.021.0003 0,25 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 276,90

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 217,10 54,28

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,25 24,75 6,19

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,0023 750,00 1,73

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 14,50 5,08

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0875 980,00 85,75

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 36 36,04

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 84,11 8,41

221,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 55,38

1 M² FİYATI: 276,90

74.021.0004 0,30 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 315,39

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,3 217,10 65,13

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,3 24,75 7,43

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00276 750,00 2,07

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 14,50 5,08

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,105 980,00 102,90

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 36 36,04

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 96,20 9,62

252,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 63,08

1 M² FİYATI: 315,39

74.021.0005 0,35 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 353,89

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,35 217,10 75,99

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,35 24,75 8,66

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00322 750,00 2,42

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 14,50 5,08

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,1225 980,00 120,05

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 36 36,04

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 108,29 10,83

283,11

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 70,78

1 M² FİYATI: 353,89

(10 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.) 25



 2022 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.022.0001 0,15 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE M² 216,64

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 298,26 44,74

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 24,75 3,71

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00138 750,00 1,04

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 14,50 5,08

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0525 980,00 51,45

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 36 36,04

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 72,09 7,21

173,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 43,33

1 M² FİYATI: 216,64

74.022.0002 0,20 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE  M² 260,70

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 298,26 59,65

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 24,75 4,95

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00184 750,00 1,38

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 14,50 5,08

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,07 980,00 68,60

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 36 36,04

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 88,24 8,82

208,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 52,14

1 M² FİYATI: 260,70

74.022.0003 0,25 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE M² 303,10

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 298,26 74,57

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 24,75 4,95

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,0023 750,00 1,73

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 14,50 5,08

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0875 980,00 85,75

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 36 36,04

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 103,16 10,32

242,48

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 60,62

1 M² FİYATI: 303,10

74.022.0004 0,30 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE M² 348,88

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,3 298,26 89,48

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,3 24,75 7,43

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00276 750,00 2,07

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 14,50 5,08

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,105 980,00 102,90

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 36 36,04

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 120,55 12,06

279,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 69,78

1 M² FİYATI: 348,88

74.022.0005 0,35 M KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE M² 392,94

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,35 298,26 104,39

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,35 24,75 8,66

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00322 750,00 2,42

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (SIVI) KG 0,35 14,50 5,08

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,1225 980,00 120,05

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 36 36,04

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 136,69 13,67

314,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 78,59

1 M² FİYATI: 392,94
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74.023.0001 0,10 M  KALINLIKTA  ZAYIF  BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 95,45

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,1 217,10 21,71

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,1 24,75 2,48

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00092 750,00 0,69

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 6,00 6,00

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,017 980,00 16,66

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 47,83 4,78

76,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,09

1 M² FİYATI: 95,45

74.023.0002 0,15 M  KALINLIKTA  ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 122,93

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 217,10 32,57

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 24,75 3,71

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00138 750,00 1,04

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 6,00 6,00

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0255 980,00 24,99

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 59,92 5,99

98,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 24,59

1 M² FİYATI: 122,93

74.023.0003 0,20 M  KALINLIKTA  ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 150,39

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 217,10 43,42

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 24,75 4,95

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00184 750,00 1,38

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 6,00 6,00

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,034 980,00 33,32

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 72,01 7,20

120,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 30,08

1 M² FİYATI: 150,39

74.023.0004 0,25 M  KALINLIKTA  ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 177,88

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 217,10 54,28

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,25 24,75 6,19

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,0023 750,00 1,73

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 6,00 6,00

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0425 980,00 41,65

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 84,11 8,41

142,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 35,58

1 M² FİYATI: 177,88

74.024.0001
0,1 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ 

İLE
M² 106,63

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,1 298,26 29,83

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,1 24,75 2,48

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00092 750,00 0,69

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 6,00 6,00

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,017 980,00 16,66

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 55,95 5,60

85,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,33

1 M² FİYATI: 106,63
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74.024.0002
0,15 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ 

İLE
M² 139,66

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 298,26 44,74

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 24,75 3,71

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00138 750,00 1,04

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 6,00 6,00

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0255 980,00 24,99

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 72,09 7,21

111,73

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 27,93

1 M² FİYATI: 139,66

74.024.0003
0,2 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ 

İLE
M² 172,70

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 298,26 59,65

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 24,75 4,95

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,00184 750,00 1,38

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 6,00 6,00

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,034 980,00 33,32

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 88,24 8,82

138,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 34,54

1 M² FİYATI: 172,70

74.024.0004
0,25 M KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ 

İLE
M² 205,78

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 298,26 74,57

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 697,86 17,45

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 309,54 6,19

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,25 24,75 6,19

10.110.1003 YAS BETON NAKLI M³ 0,0023 750,00 1,73

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 6,00 6,00

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 395,34 0,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0425 980,00 41,65

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 104,40 10,44

164,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 41,16

1 M² FİYATI: 205,78

74.026.0011 A SINIFI B.A. BETONU 375 DOZ M³ 986,15

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,5 55,00 27,50

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,695 54,00 37,53

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,375 980,00 367,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,15 14,00 2,10

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 41,57 8,31

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 25,00 212,50

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,75 8,60 58,05

788,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 197,23

1 M³ FİYATI: 986,15

74.026.0012 A SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 375 DOZ M³ 1.048,76

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,58 55,00 31,90

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,75 110,86 83,15

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,375 980,00 367,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,155 14,00 2,17

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 41,57 8,31

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 25,00 212,50

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,75 8,60 58,05

839,01

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 209,75

1 M³ FİYATI: 1.048,76
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74.026.0021 B SINIFI B.A. BETONU 350 DOZ M³ 952,54

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,5 55,00 27,50

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,725 54,00 39,15

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 980,00 343,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,14 14,00 1,96

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 41,57 8,31

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 25,00 212,50

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,3 8,60 54,18

762,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 190,51

1 M³ FİYATI: 952,54

74.026.0022 B SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ M³ 1.016,59

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,58 55,00 31,90

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,775 110,86 85,92

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 980,00 343,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,145 14,00 2,03

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 41,57 8,31

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 25,00 212,50

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,3 8,60 54,18

813,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 203,32

1 M³ FİYATI: 1.016,59

74.026.0023 B SINIFI B.A. BETONU 325 DOZ M³ 887,94

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,5 55,00 27,50

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,74 21,50 15,91

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 980,00 318,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,135 14,00 1,89

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 41,57 8,31

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 25,00 212,50

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,85 8,60 50,31

710,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 177,59

1 M³ FİYATI: 887,94

74.026.0024 B SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 956,84

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,58 21,50 12,47

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,775 110,86 85,92

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 980,00 318,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,145 14,00 2,03

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 41,57 8,31

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 25,00 212,50

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,85 8,60 50,31

765,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 191,37

1 M³ FİYATI: 956,84

74.026.0031 C SINIFI B.A. BETONU 325 DOZ M³ 909,94

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 49,50 24,75

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,74 49,00 36,26

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 980,00 318,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,135 14,00 1,89

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 41,57 8,31

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 25,00 212,50

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,85 8,60 50,31

727,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 181,99

1 M³ FİYATI: 909,94
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74.026.0032 C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 979,13

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,58 49,50 28,71

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,79 110,86 87,58

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 980,00 318,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,14 14,00 1,96

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 41,57 8,31

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 25,00 212,50

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,85 8,60 50,31

783,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 195,83

1 M³ FİYATI: 979,13

74.026.0033 C SINIFI B.A. BETONU 300 DOZ M³ 831,54

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,5 21,50 10,75

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,74 21,50 15,91

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 980,00 294,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,135 14,00 1,89

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 41,57 8,31

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 25,00 212,50

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,4 8,60 46,44

665,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 166,31

1 M³ FİYATI: 831,54

74.026.0034 C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 923,36

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,58 21,50 12,47

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,79 110,86 87,58

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 980,00 294,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,14 14,00 1,96

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 41,57 8,31

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 25,00 212,50

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,4 8,60 46,44

738,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 184,67

1 M³ FİYATI: 923,36

74.026.0041 D SINIFI B.A. BETONU 350 DOZ M³ 951,61

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,5 55,00 27,50

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,71 54,00 38,34

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 980,00 343,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,145 14,00 2,03

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 41,57 8,31

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 25,00 212,50

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,3 8,60 54,18

761,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 190,32

1 M³ FİYATI: 951,61

74.026.0042 D SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ M³ 1.014,59

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,58 55,00 31,90

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,76 110,86 84,25

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 980,00 343,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,15 14,00 2,10

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 41,57 8,31

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,5 25,00 212,50

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,3 8,60 54,18

811,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 202,92

1 M³ FİYATI: 1.014,59

(10 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.) 30



 2022 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.026.0051 E SINIFI DEMİRSİZ BETON  300 DOZ M³ 826,48

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 49,50 24,75

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,72 49,00 35,28

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 980,00 294

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,135 14,00 1,89

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 41,57 6,24

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 25,00 200

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,4 8,60 46,44

661,18

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 165,3

1 M³ FİYATI: 826,48

74.026.0052 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 892,6

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 49,50 27,23

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,77 110,86 85,36

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 980,00 294

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,159 14,00 2,23

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 41,57 6,24

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 25,00 200

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,4 8,60 46,44

714,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 178,52

1 M³ FİYATI: 892,6

74.026.0053 E SINIFI DEMİRSİZ BETON  325 DOZ M³ 862,13

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 49,50 24,75

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,72 49,00 35,28

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 980,00 318,5

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,146 14,00 2,04

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 41,57 6,24

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 25,00 200

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,85 8,60 50,31

689,7

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 172,43

1 M³ FİYATI: 862,13

74.026.0054 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 913,78

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 49,50 27,23

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,77 110,86 85,36

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 980,00 318,5

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,172 14,00 2,41

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 41,57 6,24

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 25,00 200

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 4,5 8,60 38,70

731,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 182,76

1 M³ FİYATI: 913,78

74.026.0055 E SINIFI DEMİRSİZ BETON  250 DOZ M³ 744,05

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,5 21,50 10,75

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,72 21,50 15,48

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,25 980,00 245,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,11 14,00 1,54

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 41,57 6,24

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 25,00 200,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,75 8,60 58,05

595,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 148,81

1 M³ FİYATI: 744,05
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74.026.0056 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 250 DOZ M³ 801,03

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,55 21,50 11,83

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016M³ 0,77 102,94 79,26

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,25 980,00 245,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,115 14,00 1,61

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 41,57 6,24

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 25,00 200,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 4,5 8,60 38,70

640,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 160,21

1 M³ FİYATI: 801,03

74.026.0061 F SINIFI DEMİRSİZ BETON  325 DOZ M³ 867,36

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 49,50 24,75

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,7 49,00 34,30

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 980,00 318,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,115 14,00 1,61

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 41,57 6,24

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 25,00 200,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,85 8,60 50,31

693,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 173,47

1 M³ FİYATI: 867,36

74.026.0062 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU 325 DOZ M³

74.026.0061 F SINIFI DEMİRSİZ BETON  325 DOZ M³ 1 693,89 693,89

YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X M X G . . . . . . . . . . . .

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER

1 M³ FİYATI:

A=1, M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ   (METRE),   G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK   K= 750

74.026.0063 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 931,61

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 49,50 27,23

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,75 110,86 83,15

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 980,00 318,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,12 14,00 1,68

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 41,57 6,24

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 25,00 200,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,85 8,60 50,31

745,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 186,32

1 M³ FİYATI: 931,61

74.026.0064 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³

74.026.0063 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 1 745,29 745,29

YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X M X G . . . . . . . . . . . .

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER

1 M³ FİYATI:

A=1,  M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ (METRE), G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK   K= 750

74.026.0065 F SINIFI DEMİRSİZ BETON  300 DOZ M³ 790,34

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,5 21,50 10,75

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,7 21,50 15,05

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 980,00 294,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,115 14,00 1,61

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 41,57 6,24

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 25,00 200,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,4 8,60 46,44

632,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 158,07

1 M³ FİYATI: 790,34
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74.026.0066 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU 300 DOZ M³

74.026.0061 F SINIFI DEMİRSİZ BETON  300 DOZ M³ 1 632,27 632,27

YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X M X G . . . . . . . . . . . .

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER

1 M³ FİYATI:

A=1, M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ   (METRE),   G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK   K= 750

74.026.0067 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 869,48

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,55 21,50 11,83

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016M³ 0,75 102,94 77,21

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 980,00 294,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,12 14,00 1,68

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 41,57 6,24

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 25,00 200,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,4 8,60 46,44

695,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 173,90

1 M³ FİYATI: 869,48

74.026.0068 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU KIRMATAŞ İLE 300 DZ M³

74.026.0063 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 1 695,58 695,58

YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X Ö`M X G . . . . . . . . . . . .

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER

1 M³ FİYATI:

A=1,  M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ (METRE), G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK   K= 750

74.026.0071 G SINIFI DEMİRSİZ BETON (SU İÇİ BET. 350 DOZ) M³ 1.158,45

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 49,50 24,75

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,68 49,00 33,32

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 980,00 343,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,12 14,00 1,68

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16 25,00 400,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,3 8,60 54,18

926,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 231,69

1 M³ FİYATI: 1.158,45

74.026.0072
G SINIFI DEMİRSİZ BETON, KIRMATAŞ İLE (SU İÇİ BETON 350 DOZ)

M³ 1.221,15

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 49,50 27,23

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,73 110,86 80,93

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 980,00 343,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,125 14,00 1,75

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16 25,00 400,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,3 8,60 54,18

976,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 244,23

1 M³ FİYATI: 1.221,15

74.026.0081 H SINIFI DEMİRSİZ BETON  170 DOZ M³ 594,41

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,5 21,50 10,75

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,762 21,50 16,38

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,17 980,00 166,60

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,103 14,00 1,44

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 41,57 6,24

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 25,00 200,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 1,854 8,60 15,94

475,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 118,88

1 M³ FİYATI: 594,41
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74.026.0082 H SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 170 DOZ M³ 688,88

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,55 21,50 11,83

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,812 110,86 90,02

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,17 980,00 166,60

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,108 14,00 1,51

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 41,57 6,24

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 25,00 200,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 1,944 8,60 16,72

551,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 137,78

1 M³ FİYATI: 688,88

74.026.0083 H SINIFI DEMİRSİZ BETON  180 DOZ M³ 610,43

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,55 21,50 11,83

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,812 21,50 17,46

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,18 980,00 176,40

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,108 14,00 1,51

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 41,57 6,24

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 25,00 200,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 1,944 8,60 16,72

488,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 122,09

1 M³ FİYATI: 610,43

74.026.0084 H SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 180 DOZ M³ 693,09

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,55 21,50 11,83

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016M³ 0,812 102,94 83,59

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,18 980,00 176,40

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,108 14,00 1,51

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 41,57 6,24

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8 25,00 200,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 1,944 8,60 16,72

554,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 138,62

1 M³ FİYATI: 693,09

74.026.0091 DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU  325 DOZ M³ 1.164,40

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 49,50 24,75

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,69 49,00 33,81

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 980,00 318,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,135 14,00 1,89

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 41,57 6,24

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18 25,00 450,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 2,43 8,60 20,90

931,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 232,88

1 M³ FİYATI: 1.164,40

74.026.0092 DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 1.221,51

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 49,50 27,23

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016M³ 0,74 102,94 76,18

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 980,00 318,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,14 14,00 1,96

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,4 14,00 5,60

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 41,57 6,24

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18 25,00 450,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 2,52 8,60 21,67

977,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 244,30

1 M³ FİYATI: 1.221,51
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74.030.0000- HAZIR BETON ELEMANLARIN YERİNE TAŞINMASI VE KONMASI

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 159,79

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,05 910,30 45,52

74.005.0013 OTO TRAYLER SAAT 0,06 985,14 59,11

74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 0,02 322,18 6,44

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,05 335,21 16,76

127,83

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 31,96

1 M³ FİYATI: 159,79

74.030.0002
BETON BLOK TAŞINMASI VE PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI  

(KARADAN)
M³ 127,83

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 0,8 159,79 127,83

1 M³ FİYATI: 127,83

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 222,19

74.005.0013 OTO TRAYLER SAAT 0,02 985,14 19,70

74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 0,02 322,18 6,44

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,05 162,29 8,11

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,02 1.212,90 24,26

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,05 2.049,69 102,48

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,05 335,21 16,76

177,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 44,44

1 M³ FİYATI: 222,19

74.030.0004
BETON BLOK TAŞINMASI PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI  

(DENİZDEN)
M³ 177,75

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 0,8 222,19 177,75

1 M³ FİYATI: 177,75

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 172,27

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 0,8 159,79 127,83

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 0,2 222,19 44,44

1 M³ FİYATI: 172,27

74.030.0006 BETON BLOK TAŞINMASI VE PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI M³ 137,82

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 0,8 172,27 137,82

1 M³ FİYATI: 137,82

74.030.0007 TETRAPOTLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 275,63

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 1,6 172,27 275,63

1 M³ FİYATI: 275,63

74.030.0008 PREKAST KİRİŞLERİN YERİNE KONMASI M³ 123,19

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,1 235,47 23,55

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 25,00 75,00

98,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 24,64

1 M³ FİYATI: 123,19

74.030.0009 SÜRŞARJ YAPILMASI M³ 79,90

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 0,5 159,79 79,90

79,90

1 M³ FİYATI:

74.030.0010
ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI  

(KARADAN)
M³ 191,75

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 1,2 159,79 191,75

1 M³ FİYATI: 191,75
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74.030.0011
ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI  

(DENİZDEN)
M³ 266,63

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 1,2 222,19 266,63

1 M³ FİYATI: 266,63

74.030.0012
ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI  

(KARADAN-DENİZDEN)
M³ 206,72

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 1,2 172,27 206,72

1 M³ FİYATI: 206,72

74.040.0000- KARGİR İNŞAAT VE PERELER

74.041.0001 OCAK TAŞI İLE KURU DUVAR YAPILMASI M³ 273,34

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,25 84,84 106,05

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,75 34,50 25,88

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1 25,50 25,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 25,00 12,50

19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ … SAAT 0,1 423,67 42,37

A = 212,30

 % 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI A x 0,03 6,37

218,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 54,67

1 M³ FİYATI: 273,34

74.041.0002 OCAK TAŞI İLE 300 DOZ HARÇLI KARGİR İNŞAAT M³ 479,73

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,2 84,84 101,81

74.008.0037 300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,33 434,22 143,29

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,25 25,50 31,88

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,75 25,00 18,75

19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ … SAAT 0,1 423,67 42,37

A = 372,60

 % 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI A x 0,03 11,18

383,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 95,95

1 M³ FİYATI: 479,73

74.041.0003 ÇAPLANMIŞ OCAK TAŞI İLE 300 DOZ HARÇLI KARGİR İNŞAAT M³ 780,31

74.008.0003 OCAKTA ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,1 201,83 222,01

74.008.0037 300 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,25 434,22 108,56

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 4 34,50 138,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,5 25,00 137,50

A = 606,07

 % 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI A x 0,03 18,18

624,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 156,06

1 M³ FİYATI: 780,31

74.041.0004 MOLOZ TAŞ DUVAR YÜZEY GÖMME DERZ YAPILMASI M² 38,08

74.008.0039 450 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,01 581,85 5,82

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,01 14,00 0,14

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,2 34,50 6,90

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 0,2 25,50 5,10

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 25,00 12,50

30,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,62

1 M² FİYATI: 38,08

74.042.0001 20 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 164,01

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,25 84,84 21,21

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1 25,50 25,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 25,00 50,00

131,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 32,80

1 M² FİYATI: 164,01
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74.042.0002 30 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 206,18

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,35 84,84 29,69

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,5 25,50 38,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,5 25,00 62,50

164,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 41,24

1 M² FİYATI: 206,18

74.042.0003 40 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 290,84

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,5 84,84 42,42

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 34,50 51,75

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 2 25,50 51,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 25,00 87,50

232,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 58,17

1 M² FİYATI: 290,84

74.042.0004 50 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 348,63

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,6 84,84 50,90

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 34,50 51,75

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 2,5 25,50 63,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,5 25,00 112,50

278,90

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 69,73

1 M² FİYATI: 348,63

74.042.0005 20 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 222,28

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,25 84,84 21,21

74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,06 483,43 29,01

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,2 25,50 30,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,5 25,00 62,50

177,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 44,46

1 M² FİYATI: 222,28

74.042.0006 30 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 291,79

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,35 84,84 29,69

74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,1 483,43 48,34

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,8 25,50 45,90

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 25,00 75,00

233,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 58,36

1 M² FİYATI: 291,79

74.042.0007 40 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 394,91

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,5 84,84 42,42

74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,12 483,43 58,01

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 34,50 51,75

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 2,5 25,50 63,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4 25,00 100,00

315,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 78,98

1 M² FİYATI: 394,91

74.042.0008 50 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 477,20

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,6 84,84 50,90

74.008.0038 350 KG ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,15 483,43 72,51

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 34,50 51,75

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 3,2 25,50 81,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 25,00 125,00

381,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 95,44

1 M² FİYATI: 477,20

74.042.0009 BLOKAJ YAPILMASI M³ 249,01

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,1 84,84 93,32

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 25,00 37,50

19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ … SAAT 0,08 423,67 33,89

199,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 49,80

1 M³ FİYATI: 249,01
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74.042.0010

10 CM YÜKSEKLİĞİNDE BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON 

PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBATTA 

RENK VE DESENDE)

M² 152,69

10.480.1003 10 CM YÜKS. EBATTA. HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİM. BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338)… M² 1,05 66,00 69,30

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,1 21,50 2,15

10.100.1014 KALDIRIMCI USTASI SAAT 0,6 34,50 20,70

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,9 25,00 22,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 25,00 7,50

122,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 30,54

1 M² FİYATI: 152,69

74.050.0000- YIKMA VE SÖKME İŞLERİ

74.050.0001 HARÇSIZ KARGİR İNŞAATIN YIKILMASI M³ 109,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 25,00 87,50

87,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,88

1 M³ FİYATI: 109,38

74.050.0002 KİREÇ VE MOLOZ  HARÇLI  KARGİR  İNŞAATIN  YIKILMASI M³ 156,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 25,00 125,00

125,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 31,25

1 M³ FİYATI: 156,25

74.050.0003 ÇİMENTO HARÇLI KARGİR, HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI M³ 234,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,5 25,00 187,50

187,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 46,88

1 M³ FİYATI: 234,38

74.050.0004 HER TÜRLÜ YIKIMDAN ÇIKAN TAŞ VE TUĞLANIN AYRILMASI M³ 93,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 25,00 75,00

75,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,75

1 M³ FİYATI: 93,75

74.050.0005 HER CİNS DEMİRLİ, DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI M³ 484,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,5 25,00 387,50

387,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 96,88

1 M³ FİYATI: 484,38

74.050.0006 DEMİRLİ BETON İNŞAATIN YIKIMDAN ÇIKAN DEMİRİN AYRILMASI KG 1,56

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,05 25,00 1,25

1,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,31

1 KG FİYATI: 1,56

74.050.0007
HER CİNS HARÇLI KARGİR VE HORASAN İNŞAATIN PATLAYICI 

MADDE İLE YIKILMASI
M³ 190,96

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,08 29,00 2,32

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,5 2,90 1,45

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,5 4,00 2,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,5 25,00 112,50

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 1 34,50 34,50

152,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 38,19

1 M³ FİYATI: 190,96
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74.050.0008
HER CİNS DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN PATLAYICI 

MADDE İLE YIKILMASI
M³ 286,00

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,1 29,00 2,90

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 2,90 2,90

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 4,00 4,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 25,00 150,00

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 2 34,50 69,00

228,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 57,20

1 M³ FİYATI: 286,00

74.050.0009 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ M² 31,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 25,00 25,00

25,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,25

1 M² FİYATI: 31,25

74.050.0010 KIRMATAŞ ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ M³ 171,88

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,5 25,00 137,50

137,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 34,38

1 M³ FİYATI: 171,88

74.050.0011 BORDÜR SÖKÜLMESİ MT 7,81

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,25 25,00 6,25

6,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,56

1 MT FİYATI: 7,81

74.060.0000- 400 DOZLU DRENAJ BÜZÜ DÖŞENMESİ

74.060.0001 Ø 10 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 64,08

74.008.0004 Ø 10 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 41,96 44,06

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,1 34,50 3,45

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,15 25,00 3,75

51,26

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,82

1 MT FİYATI: 64,08

74.060.0002 Ø 15 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 79,55

74.008.0005 Ø 15 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 50,20 52,71

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 34,50 5,18

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,23 25,00 5,75

63,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,91

1 MT FİYATI: 79,55

74.060.0003 Ø 20 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 91,88

74.008.0006 Ø 20 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 58,64 61,57

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 34,50 5,18

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,27 25,00 6,75

73,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,38

1 MT FİYATI: 91,88

74.060.0004 Ø 25 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 108,88

74.008.0007 Ø 25 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 67,81 71,20

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,2 34,50 6,90

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,36 25,00 9,00

87,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,78

1 MT FİYATI: 108,88

74.060.0005 Ø 30 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 140,99

74.008.0008 Ø 30 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 88,01 92,41

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,25 34,50 8,63

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,47 25,00 11,75

112,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 28,20

1 MT FİYATI: 140,99
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74.060.0006 Ø 35 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 167,69

74.008.0009 Ø 35 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 103,14 108,30

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 34,50 10,35

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,62 25,00 15,50

134,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 33,54

1 MT FİYATI: 167,69

74.060.0007 Ø 40 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 195,38

74.008.0010 Ø 40 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 118,30 124,22

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,35 34,50 12,08

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,8 25,00 20,00

156,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 39,08

1 MT FİYATI: 195,38

74.060.0008 Ø 50 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 254,93

74.008.0011 Ø 50 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 153,25 160,91

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,45 34,50 15,53

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,1 25,00 27,50

203,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 50,99

1 MT FİYATI: 254,93

74.060.0009 Ø 60 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 335,49

74.008.0012 Ø 60 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 198,25 208,16

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,55 34,50 18,98

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 25,00 41,25

268,39

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 67,10

1 MT FİYATI: 335,49

74.060.0010 Ø 80 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 530,01

74.008.0013 Ø 80 cm  400 doz BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 307,01 322,36

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,7 34,50 24,15

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,1 25,00 77,50

424,01

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 106,00

1 MT FİYATI: 530,01

74.070.0000- KAZIK VE PALPLANŞ İŞLERİ

74.071.0000- KAZIK İŞLERİ:

74.071.0001 ŞAHMERDANIN İŞBAŞINA GETİRİLİP HAZIRLANMASI AD 190.237,50

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 100 1.212,90 121.290,00

10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA SAAT 200 34,50 6.900,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 960 25,00 24.000,00

152.190,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 38.047,50

 BIR DEFAYA MAHSUS FİYATI: 190.237,50

74.071.0002 AHŞAP KAZIK HAZIRLANMASI M³ 3.386,25

10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)M³ 1,1 2.400,00 2.640,00

10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 2 34,50 69,00

2.709,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 677,25

1 M³ FİYATI: 3.386,25

74.071.0003 ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKILMASI    450 CM²'YE  KADAR MT 200,18

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,14 567,59 79,46

74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,01 567,59 5,68

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 25,00 75,00

160,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 40,04

1 MT FİYATI: 200,18
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74.071.0004 ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKIL. 450-900 CM²'YE KADAR MT 302,38

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,24 567,59 136,22

74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,01 567,59 5,68

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4 25,00 100,00

241,90

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 60,48

1 MT FİYATI: 302,38

74.071.0005

ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKIL. 900 CM² ve 900 CM²'DEN 

YUKARI MT 369,10

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,29 567,59 164,60

74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,01 567,59 5,68

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 25,00 125,00

295,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 73,82

1 MT FİYATI: 369,10

74.072.0001 30 X 30 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 248,33

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,35 567,59 198,66

198,66

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 49,67

1 MT FİYATI: 248,33

74.072.0002 35 X 35 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 266,06

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,375 567,59 212,85

212,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 53,21

1 MT FİYATI: 266,06

74.072.0003
40 X 40 cm veya 38 x 42 cm  KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI

MT 283,80

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,4 567,59 227,04

227,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 56,76

1 MT FİYATI: 283,80

74.072.0004
45 X 45 cm veya 42 x 46 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI

MT 301,54

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,425 567,59 241,23

241,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 60,31

1 MT FİYATI: 301,54

74.072.0005
50 X 50 cm veya 48 x 52 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI

MT 319,28

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,45 567,59 255,42

255,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 63,86

1 MT FİYATI: 319,28

74.073.0001 10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 1.556,78

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,34 162,29 55,18

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,34 1.212,90 412,39

74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 0,34 322,18 109,54

74.005.0010 PONTON VİNCİ SAAT 0,34 1.032,26 350,97

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,4 101,67 142,34

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7 25,00 175,00

1.245,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 311,36

1 AD FİYATI: 1.556,78

74.073.0002 10-15 M ARASI B.A. KAZIKLARA ZAM (15M DAHİL)   AD 1.868,14

74.073.0001 10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 1,2 1.556,78 1.868,14

1 AD FİYATI: 1.868,14
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74.073.0003 15-20 M ARASI B.A. KAZIKLARA ZAM  (20M DAHİL) AD 2.335,17

74.073.0001 10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 1,5 1.556,78 2.335,17

1 AD FİYATI: 2.335,17

74.073.0004 20-25 M ARASI B.A. KAZIKLARA ZAM  (25M DAHİL) AD 2.724,37

74.073.0001 10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 1,75 1.556,78 2.724,37

1 AD FİYATI: 2.724,37

74.073.0005 25-30 M ARASI B.A. KAZIKLARA ZAM (30M DAHİL) AD 3.502,76

74.073.0001 10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 2,25 1.556,78 3.502,76

1 AD FİYATI: 3.502,76

74.073.0006 30 M UZUN B.A. KAZIKLARA ZAM  AD 4.047,63

74.073.0001 10 M KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 2,6 1.556,78 4.047,63

1 AD FİYATI: 4.047,63

74.074.0000 - PALPLANŞ İŞLERİ:

74.074.0001 ÖZEL KESİTLİ AHŞAP PALPLANŞ HAZIRLANMASI  LAMBA ZIVANALI M³ 7.606,25

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 1,2 4.000,00 4.800,00

10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 30 34,50 1.035,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10 25,00 250,00

6.085,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.521,25

1 M³ FİYATI: 7.606,25

74.074.0002
ÖZEL KESİTLİ AHŞAP PALPLANŞ HAZIRLANMASI   LAMBA 

ZIVANASIZ
M³ 5.743,75

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 1 4.000,00 4.000,00

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 10 34,50 345,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10 25,00 250,00

4.595,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.148,75

1 M³ FİYATI: 5.743,75

74.074.0003 ŞAHMERDAN İLE HER KALINLIKTA AHŞAP PALPLANŞ ÇAKILMASI M² 394,20

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 2,4 34,50 82,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,2 25,00 180,00

262,80

ŞAHMERDAN KARŞILIĞI %20 0,20 X 263 52,56

315,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 78,84

1 M² FİYATI: 394,20

74.074.0004 ŞAHMERDAN İLE DEMİR PALPLANŞ ÇAKILMASI M² 440,05

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,35 567,59 198,66

74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,05 567,59 28,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 25,00 125,00

352,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 88,01

1 M² FİYATI: 440,05

74.074.0005 ŞAHMERDAN İLE B.A. PALPLANŞ ÇAKILMASI M² 830,10

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,17 567,59 664,08

664,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 166,02

1 M² FİYATI: 830,10

74.075.0001 10 MT'YE KADAR (10 m dahil) B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM AD 1.556,78

74.073.0001 AYNEN UYGULANIR 1 1.556,78 1.556,78

1 AD FİYATI: 1.556,78

74.075.0002 10-15 MT'YE KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM (15M DAHİL) AD 1.868,14

74.073.0002 AYNEN UYGULANIR 1 1.868,14 1.868,14

1 AD FİYATI: 1.868,14

74.075.0003 15-20 MT'YE KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM (20M DAHİL) AD 2.335,17

74.073.0003 AYNEN UYGULANIR 1 2.335,17 2.335,17

1 AD FİYATI: 2.335,17
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74.075.0004 B.A. KAZIK VE PALPLANŞLARIN BİTÜMLENMESİ M² 23,13

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1 6,00 6,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 25,00 12,50

18,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,63

1 M² FİYATI: 23,13

74.075.0005 İSKELE ALTININ BİTÜMLENMESİ M² 48,00

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 TİPİ) KG 1,4 6,00 8,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,2 25,00 30,00

38,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,60

1 M² FİYATI: 48,00

74.076.0001 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 30.186,80

74.001.0002 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0002 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 30.186,80

74.001.0003 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0003 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 30.186,80

74.001.0004 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0004 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 30.186,80

74.001.0005 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0005 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 30.186,80

74.001.0006 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0006 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 30.186,80

74.001.0007 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0007 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 30.186,80

74.001.0008 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0008 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 30.186,80

74.001.0009 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0009 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 30.186,80

74.001.0010 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0010 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 30.186,80

74.001.0011 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0011 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 30.186,80

74.001.0012 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0012 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 30.186,80

74.001.0013 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0013 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 30.186,80

74.001.0014 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

ST37
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74.076.0014 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 30.186,80

74.001.0015 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0015 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 30.186,80

74.001.0016 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0016 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 30.186,80

74.001.0017 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0017 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 30.186,80

74.001.0018 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0018 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 30.186,80

74.001.0019 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0019 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 30.186,80

74.001.0020 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0020 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 30.186,80

74.001.0021 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0021 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 30.186,80

74.001.0022 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0022 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 30.186,80

74.001.0023 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0023 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 30.186,80

74.001.0024 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0024 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 30.186,80

74.001.0025 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0025 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 30.186,80

74.001.0026 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0026 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 30.186,80

74.001.0027 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0027 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 30.186,80

74.001.0028 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0028 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 30.186,80

74.001.0029 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0029 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 30.186,80

74.001.0030 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0030 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 30.186,80

74.001.0031 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80
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74.076.0031 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 30.186,80

74.001.0032 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0032 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 30.186,80

74.001.0033 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0033 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 30.186,80

74.001.0034 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0034 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 30.186,80

74.001.0035 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0035 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 30.186,80

74.001.0036 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0036 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 30.186,80

74.001.0037 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0037 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 30.186,80

74.001.0038 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0038 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 30.186,80

74.001.0039 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0039 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 30.186,80

74.001.0040 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0040 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 30.186,80

74.001.0041 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0041 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 30.186,80

74.001.0042 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0042 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 30.186,80

74.001.0043 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0043 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 30.186,80

74.001.0044 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0044 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 30.186,80

74.001.0045 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0045 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 30.186,80

74.001.0046 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0046 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 30.186,80

74.001.0047 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0047 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 30.186,80

74.001.0048 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80
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74.076.0048 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 30.186,80

74.001.0049 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0049 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 30.186,80

74.001.0050 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0050 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 30.186,80

74.001.0051 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0051 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 30.186,80

74.001.0052 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0052 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 30.186,80

74.001.0053 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0053 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 30.186,80

74.001.0054 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0054 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 30.186,80

74.001.0055 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0055 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 30.186,80

74.001.0056 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0056 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 30.186,80

74.001.0057 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0057 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 30.186,80

74.001.0058 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0058 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 30.186,80

74.001.0059 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0059 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 30.186,80

74.001.0060 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0060 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 30.186,80

74.001.0061 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0061 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 30.186,80

74.001.0062 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0062 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 30.186,80

74.001.0063 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0063 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 30.186,80

74.001.0064 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0064 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 30.186,80

74.001.0065 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80
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74.076.0065 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 30.186,80

74.001.0066 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0066 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 30.186,80

74.001.0067 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0067 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 30.186,80

74.001.0068 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0068 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 30.186,80

74.001.0069 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0069 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 30.186,80

74.001.0070 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0070 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 30.186,80

74.001.0071 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0071 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 30.186,80

74.001.0072 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0072 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 30.186,80

74.001.0073 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0073 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 30.186,80

74.001.0074 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0074 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 30.186,80

74.001.0075 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0075 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 30.186,80

74.001.0076 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0076 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 30.186,80

74.001.0077 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0077 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 30.186,80

74.001.0078 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0078 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 30.186,80

74.001.0079 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0079 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 30.186,80

74.001.0080 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0080 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 30.186,80

74.001.0081 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0081 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 30.186,80

74.001.0082 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80
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74.076.0082 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 30.186,80

74.001.0083 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0083 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 30.186,80

74.001.0084 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0084 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 30.186,80

74.001.0085 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0085 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 30.186,80

74.001.0086 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0086 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 30.186,80

74.001.0087 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0087 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 30.186,80

74.001.0088 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0088 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 30.186,80

74.001.0089 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0089 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 30.186,80

74.001.0090 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0090 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 30.186,80

74.001.0091 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0091 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 30.186,80

74.001.0092 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0092 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 30.186,80

74.001.0093 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0093 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 30.186,80

74.001.0094 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0094 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 30.186,80

74.001.0095 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0095 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 30.186,80

74.001.0096 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0096 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 30.186,80

74.001.0097 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0097 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 30.186,80

74.001.0098 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0098 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 30.186,80

74.001.0099 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80
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74.076.0099 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 30.186,80

74.001.0100 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0100 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 30.186,80

74.001.0101 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0101 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 30.186,80

74.001.0102 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0102 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 30.186,80

74.001.0103 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0103 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 30.186,80

74.001.0104 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0104 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 30.186,80

74.001.0105 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0105 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 30.186,80

74.001.0106 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0106 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 30.186,80

74.001.0107 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0107 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 30.186,80

74.001.0108 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80

74.076.0108 80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 30.186,80

74.001.0109 80" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 22.999,47 24.149,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.037,36

1 TON FİYATI: 30.186,80
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74.076.0109 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 31.114,59

74.001.0110 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0110 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 31.114,59

74.001.0111 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0111 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 31.114,59

74.001.0112 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0112 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 31.114,59

74.001.0113 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0113 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 31.114,59

74.001.0114 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0114 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 31.114,59

74.001.0115 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0115 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 31.114,59

74.001.0116 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0116 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 31.114,59

74.001.0117 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0117 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 31.114,59

74.001.0118 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0118 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 31.114,59

74.001.0119 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0119 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 31.114,59

74.001.0120 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0120 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 31.114,59

74.001.0121 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0121 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 31.114,59

74.001.0122 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0122 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 31.114,59

74.001.0123 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0123 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 31.114,59

74.001.0124 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0124 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 31.114,59

74.001.0125 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

ST52
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74.076.0125 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 31.114,59

74.001.0126 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0126 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 31.114,59

74.001.0127 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0127 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 31.114,59

74.001.0128 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0128 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 31.114,59

74.001.0129 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0129 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 31.114,59

74.001.0130 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0130 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 31.114,59

74.001.0131 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0131 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 31.114,59

74.001.0132 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0132 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 31.114,59

74.001.0133 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0133 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 31.114,59

74.001.0134 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0134 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 31.114,59

74.001.0135 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0135 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 31.114,59

74.001.0136 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0136 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 31.114,59

74.001.0137 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0137 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 31.114,59

74.001.0138 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0138 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 31.114,59

74.001.0139 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0139 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 31.114,59

74.001.0140 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0140 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 31.114,59

74.001.0141 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0141 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 31.114,59

74.001.0142 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59
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74.076.0142 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 31.114,59

74.001.0143 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0143 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 31.114,59

74.001.0144 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0144 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 31.114,59

74.001.0145 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0145 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 31.114,59

74.001.0146 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0146 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 31.114,59

74.001.0147 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0147 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 31.114,59

74.001.0148 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0148 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 31.114,59

74.001.0149 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0149 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 31.114,59

74.001.0150 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0150 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 31.114,59

74.001.0151 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0151 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 31.114,59

74.001.0152 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0152 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 31.114,59

74.001.0153 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0153 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 31.114,59

74.001.0154 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0154 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 31.114,59

74.001.0155 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0155 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 31.114,59

74.001.0156 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0156 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 31.114,59

74.001.0157 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0157 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 31.114,59

74.001.0158 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0158 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 31.114,59

74.001.0159 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59
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74.076.0159 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 31.114,59

74.001.0160 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0160 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 31.114,59

74.001.0161 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0161 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 31.114,59

74.001.0162 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0162 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 31.114,59

74.001.0163 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0163 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 31.114,59

74.001.0164 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0164 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 31.114,59

74.001.0165 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0165 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 31.114,59

74.001.0166 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0166 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 31.114,59

74.001.0167 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0167 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 31.114,59

74.001.0168 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0168 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 31.114,59

74.001.0169 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0169 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 31.114,59

74.001.0170 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0170 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 31.114,59

74.001.0171 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0171 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 31.114,59

74.001.0172 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0172 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 31.114,59

74.001.0173 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0173 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 31.114,59

74.001.0174 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0174 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 31.114,59

74.001.0175 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0175 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 31.114,59

74.001.0176 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59
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74.076.0176 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 31.114,59

74.001.0177 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0177 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 31.114,59

74.001.0178 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0178 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 31.114,59

74.001.0179 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0179 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 31.114,59

74.001.0180 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0180 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 31.114,59

74.001.0181 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0181 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 31.114,59

74.001.0182 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0182 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 31.114,59

74.001.0183 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0183 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 31.114,59

74.001.0184 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0184 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 31.114,59

74.001.0185 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0185 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 31.114,59

74.001.0186 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0186 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 31.114,59

74.001.0187 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0187 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 31.114,59

74.001.0188 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0188 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 31.114,59

74.001.0189 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0189 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 31.114,59

74.001.0190 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0190 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 31.114,59

74.001.0191 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0191 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 31.114,59

74.001.0192 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0192 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 31.114,59

74.001.0193 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59
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74.076.0193 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 31.114,59

74.001.0194 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0194 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 31.114,59

74.001.0195 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0195 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 31.114,59

74.001.0196 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0196 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 31.114,59

74.001.0197 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0197 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 31.114,59

74.001.0198 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0198 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 31.114,59

74.001.0199 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0199 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 31.114,59

74.001.0200 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0200 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 31.114,59

74.001.0201 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0201 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 31.114,59

74.001.0202 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0202 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 31.114,59

74.001.0203 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0203 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 31.114,59

74.001.0204 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0204 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 31.114,59

74.001.0205 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0205 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 31.114,59

74.001.0206 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0206 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 31.114,59

74.001.0207 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0207 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 31.114,59

74.001.0208 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0208 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 31.114,59

74.001.0209 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0209 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 31.114,59

74.001.0210 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59
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74.076.0210 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 31.114,59

74.001.0211 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0211 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 31.114,59

74.001.0212 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0212 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 31.114,59

74.001.0213 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0213 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 31.114,59

74.001.0214 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0214 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 31.114,59

74.001.0215 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0215 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 31.114,59

74.001.0216 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0216 80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 31.114,59

74.001.0217 80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 23.706,35 24.891,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.222,92

1 TON FİYATI: 31.114,59

74.076.0217 ÇELİK BORU KAZIKLARIN MANİPLASYONU TON 473,14

74.090.0013 KAZIK BAŞLIK VE ÇARIKLARININ YAPILMASI YERİNE KONMASI KG 0,9 31,68 28,51

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14 25,00 350,00

378,51

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 94,63

1 TON FİYATI: 473,14

74.077.0001 12" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 208,43

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,45 101,67 147,42

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 25 0,85 21,25

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 1,45 34,50 50,03

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1,45 28,00 40,60

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 1,45 34,50 50,03

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 1,45 25,50 36,98

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,9 25,00 72,50

418,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 104,70

1 EK FİYATI: 523,51

74.077.0002 12" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 649,83

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,8 101,67 183,01

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 31 0,85 26,35

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 1,8 34,50 62,10

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1,8 28,00 50,40

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 1,8 34,50 62,10

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 1,8 25,50 45,90

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,6 25,00 90,00

519,86

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 129,97

1 EK FİYATI: 649,83

74.077.0003 12" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 775,85

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,15 101,67 218,59

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 37 0,85 31,45

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,15 34,50 74,18

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,15 28,00 60,20

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,15 34,50 74,18

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,15 25,50 54,83

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,29 25,00 107,25

620,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 155,17

1 EK FİYATI: 775,85
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74.077.0004 16" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 703,61

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,95 101,67 198,26

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 34 0,85 28,49

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 1,95 34,50 67,28

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1,95 28,00 54,60

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 1,95 34,50 67,28

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 1,95 25,50 49,73

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,89 25,00 97,25

562,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 140,72

1 EK FİYATI: 703,61

74.077.0005 16" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 873,65

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,42 101,67 246,04

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 42 0,85 35,43

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,42 34,50 83,49

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,42 28,00 67,76

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,42 34,50 83,49

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,42 25,50 61,71

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,84 25,00 121,00

698,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 174,73

1 EK FİYATI: 873,65

74.077.0006 16" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.043,34

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,89 101,67 293,83

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 50 0,85 42,30

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,89 34,50 99,71

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,89 28,00 80,92

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,89 34,50 99,71

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,89 25,50 73,70

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,78 25,00 144,50

834,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 208,67

1 EK FİYATI: 1.043,34

74.077.0007 20" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 880,90

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,44 101,67 248,07

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 42 0,85 35,75

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,44 34,50 84,18

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,44 28,00 68,32

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,44 34,50 84,18

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,44 25,50 62,22

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,88 25,00 122,00

704,72

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 176,18

1 EK FİYATI: 880,90

74.077.0008 20" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.097,49

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 3,04 101,67 309,08

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 52 0,85 44,51

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 3,04 34,50 104,88

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 3,04 28,00 85,12

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 3,04 34,50 104,88

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 3,04 25,50 77,52

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,08 25,00 152,00

877,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 219,50

1 EK FİYATI: 1.097,49

74.077.0009 20" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.311,99

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 3,63 101,67 369,49

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 63 0,85 53,20

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 3,63 34,50 125,38

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 3,63 28,00 101,76

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 3,63 34,50 125,38

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 3,63 25,50 92,67

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,27 25,00 181,71

1.049,59

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 262,40

1 EK FİYATI: 1.311,99
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74.077.0010 20" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.524,49

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,22 101,67 429,33

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 73 0,85 61,82

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,22 34,50 145,69

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,22 28,00 118,24

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,22 34,50 145,69

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,22 25,50 107,68

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,45 25,00 211,14

1.219,59

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 304,90

1 EK FİYATI: 1.524,49

74.077.0011 20" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.735,20

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,81 101,67 488,68

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 83 0,85 70,36

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,81 34,50 165,82

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,81 28,00 134,58

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,81 34,50 165,82

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,81 25,50 122,57

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 9,61 25,00 240,33

1.388,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 347,04

1 EK FİYATI: 1.735,20

74.077.0012 20" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.944,18

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,39 101,67 547,53

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 93 0,85 78,84

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,39 34,50 185,79

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,39 28,00 150,79

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,39 34,50 185,79

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,39 25,50 137,33

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,77 25,00 269,27

1.555,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 388,84

1 EK FİYATI: 1.944,18

74.077.0013 20" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.151,38

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,96 101,67 605,88

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 103 0,85 87,24

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,96 34,50 205,60

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,96 28,00 166,86

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,96 34,50 205,60

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,96 25,50 151,96

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,92 25,00 297,96

1.721,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 430,28

1 EK FİYATI: 2.151,38

74.077.0014 24" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.060,86

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,94 101,67 298,77

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 51 0,85 43,02

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,94 34,50 101,38

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,94 28,00 82,28

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,94 34,50 101,38

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,94 25,50 74,93

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,88 25,00 146,93

848,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 212,17

1 EK FİYATI: 1.060,86

74.077.0015 24" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.321,69

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 3,66 101,67 372,22

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 63 0,85 53,59

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 3,66 34,50 126,31

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 3,66 28,00 102,51

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 3,66 34,50 126,31

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 3,66 25,50 93,36

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,32 25,00 183,05

1.057,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 264,34

1 EK FİYATI: 1.321,69
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74.077.0016 24" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.580,71

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,38 101,67 445,17

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 75 0,85 64,10

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,38 34,50 151,06

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,38 28,00 122,60

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,38 34,50 151,06

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,38 25,50 111,65

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,76 25,00 218,93

1.264,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 316,14

1 EK FİYATI: 1.580,71

74.077.0017 24" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.838,01

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,09 101,67 517,63

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 88 0,85 74,53

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,09 34,50 175,65

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,09 28,00 142,56

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,09 34,50 175,65

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,09 25,50 129,83

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,18 25,00 254,56

1.470,41

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 367,60

1 EK FİYATI: 1.838,01

74.077.0018 24" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.093,53

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,80 101,67 589,59

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 100 0,85 84,89

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,80 34,50 200,07

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,80 28,00 162,37

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,80 34,50 200,07

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,80 25,50 147,88

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,60 25,00 289,95

1.674,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 418,71

1 EK FİYATI: 2.093,53

74.077.0019 24" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.347,30

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,50 101,67 661,06

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 112 0,85 95,18

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,50 34,50 224,32

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,50 28,00 182,06

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,50 34,50 224,32

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,50 25,50 165,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,00 25,00 325,10

1.877,84

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 469,46

1 EK FİYATI: 2.347,30

74.077.0020 24" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.599,28

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,20 101,67 732,02

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 124 0,85 105,40

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,20 34,50 248,40

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,20 28,00 201,60

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,20 34,50 248,40

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,20 25,50 183,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14,40 25,00 360,00

2.079,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 519,86

1 EK FİYATI: 2.599,28

74.077.0021 28" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.545,65

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,28 101,67 435,29

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 74 0,85 62,68

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,28 34,50 147,71

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,28 28,00 119,88

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,28 34,50 147,71

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,28 25,50 109,18

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,56 25,00 214,07

1.236,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 309,13

1 EK FİYATI: 1.545,65
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74.077.0022 28" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.849,48

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,12 101,67 520,86

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 88 0,85 75,00

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,12 34,50 176,74

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,12 28,00 143,45

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,12 34,50 176,74

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,12 25,50 130,64

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,25 25,00 256,15

1.479,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 369,90

1 EK FİYATI: 1.849,48

74.077.0023 28" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.151,53

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,96 101,67 605,93

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 103 0,85 87,24

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,96 34,50 205,61

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,96 28,00 166,87

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,96 34,50 205,61

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,96 25,50 151,97

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,92 25,00 297,99

1.721,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 430,31

1 EK FİYATI: 2.151,53

74.077.0024 28" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.451,86

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,79 101,67 690,51

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 117 0,85 99,42

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,79 34,50 234,31

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,79 28,00 190,17

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,79 34,50 234,31

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,79 25,50 173,19

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,58 25,00 339,58

1.961,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 490,37

1 EK FİYATI: 2.451,86

74.077.0025 28" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.750,39

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,62 101,67 774,58

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 131 0,85 111,53

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,62 34,50 262,84

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,62 28,00 213,32

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,62 34,50 262,84

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,62 25,50 194,27

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,24 25,00 380,93

2.200,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 550,08

1 EK FİYATI: 2.750,39

74.077.0026 28" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.047,19

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,44 101,67 858,17

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 145 0,85 123,56

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,44 34,50 291,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,44 28,00 236,34

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,44 34,50 291,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,44 25,50 215,24

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16,88 25,00 422,04

2.437,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 609,44

1 EK FİYATI: 3.047,19

74.077.0027 30" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.657,63

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,59 101,67 466,83

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 79 0,85 67,22

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,59 34,50 158,41

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,59 28,00 128,56

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,59 34,50 158,41

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,59 25,50 117,09

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 9,18 25,00 229,58

1.326,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 331,53

1 EK FİYATI: 1.657,63
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74.077.0028 30" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.983,85

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,50 101,67 558,70

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 95 0,85 80,44

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,50 34,50 189,59

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,50 28,00 153,87

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,50 34,50 189,59

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,50 25,50 140,13

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,99 25,00 274,76

1.587,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 396,77

1 EK FİYATI: 1.983,85

74.077.0029 30" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.308,30

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,39 101,67 650,08

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 110 0,85 93,60

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,39 34,50 220,59

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,39 28,00 179,03

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,39 34,50 220,59

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,39 25,50 163,05

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 12,79 25,00 319,70

1.846,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 461,66

1 EK FİYATI: 2.308,30

74.077.0030 30" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.631,01

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,29 101,67 740,96

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 126 0,85 106,69

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,29 34,50 251,43

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,29 28,00 204,06

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,29 34,50 251,43

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,29 25,50 185,84

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14,58 25,00 364,40

2.104,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 526,20

1 EK FİYATI: 2.631,01

74.077.0031 30" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.951,95

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,18 101,67 831,35

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 141 0,85 119,70

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,18 34,50 282,10

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,18 28,00 228,95

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,18 34,50 282,10

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,18 25,50 208,51

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16,35 25,00 408,85

2.361,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 590,39

1 EK FİYATI: 2.951,95

74.077.0032 30" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.271,15

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,06 101,67 921,24

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 156 0,85 132,64

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,06 34,50 312,61

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,06 28,00 253,71

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,06 34,50 312,61

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,06 25,50 231,06

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18,12 25,00 453,05

2.616,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 654,23

1 EK FİYATI: 3.271,15

74.077.0033 32" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.769,59

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,90 101,67 498,36

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 84 0,85 71,76

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,90 34,50 169,11

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,90 28,00 137,25

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,90 34,50 169,11

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,90 25,50 124,99

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 9,80 25,00 245,09

1.415,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 353,92

1 EK FİYATI: 1.769,59
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74.077.0034 32" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.118,21

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,87 101,67 596,54

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 101 0,85 85,89

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,87 34,50 202,43

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,87 28,00 164,29

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,87 34,50 202,43

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,87 25,50 149,62

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,73 25,00 293,37

1.694,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 423,64

1 EK FİYATI: 2.118,21

74.077.0035 32" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.465,09

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,83 101,67 694,23

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 118 0,85 99,96

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,83 34,50 235,58

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,83 28,00 191,19

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,83 34,50 235,58

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,83 25,50 174,12

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,66 25,00 341,41

1.972,07

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 493,02

1 EK FİYATI: 2.465,09

74.077.0036 32" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.810,20

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,78 101,67 791,42

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 134 0,85 113,95

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,78 34,50 268,56

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,78 28,00 217,96

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,78 34,50 268,56

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,78 25,50 198,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,57 25,00 389,21

2.248,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 562,04

1 EK FİYATI: 2.810,20

74.077.0037 32" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.153,53

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,74 101,67 888,11

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 150 0,85 127,87

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,74 34,50 301,37

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,74 28,00 244,59

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,74 34,50 301,37

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,74 25,50 222,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17,47 25,00 436,76

2.522,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 630,71

1 EK FİYATI: 3.153,53

74.077.0038 32" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.495,11

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,68 101,67 984,31

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 167 0,85 141,73

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,68 34,50 334,01

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,68 28,00 271,08

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,68 34,50 334,01

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,68 25,50 246,88

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 19,36 25,00 484,07

2.796,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 699,02

1 EK FİYATI: 3.495,11

74.077.0039 32" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.834,90

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,62 101,67 1.080,01

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 183 0,85 155,50

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,62 34,50 366,48

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,62 28,00 297,44

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,62 34,50 366,48

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,62 25,50 270,88

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,25 25,00 531,13

3.067,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 766,98

1 EK FİYATI: 3.834,90
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74.077.0040 36" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.386,95

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,61 101,67 672,23

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 114 0,85 96,79

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,61 34,50 228,11

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,61 28,00 185,13

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,61 34,50 228,11

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,61 25,50 168,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,22 25,00 330,59

1.909,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 477,39

1 EK FİYATI: 2.386,95

74.077.0041 36" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.778,63

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,70 101,67 782,53

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 133 0,85 112,67

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,70 34,50 265,54

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,70 28,00 215,51

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,70 34,50 265,54

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,70 25,50 196,27

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,39 25,00 384,84

2.222,90

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 555,73

1 EK FİYATI: 2.778,63

74.077.0042 36" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.168,51

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,78 101,67 892,33

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 151 0,85 128,48

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,78 34,50 302,80

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,78 28,00 245,75

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,78 34,50 302,80

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,78 25,50 223,81

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17,55 25,00 438,84

2.534,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 633,70

1 EK FİYATI: 3.168,51

74.077.0043 36" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.556,63

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,85 101,67 1.001,64

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 170 0,85 144,22

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,85 34,50 339,89

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,85 28,00 275,85

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,85 34,50 339,89

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,85 25,50 251,22

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 19,70 25,00 492,59

2.845,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 711,33

1 EK FİYATI: 3.556,63

74.077.0044 36" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.943,00

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,92 101,67 1.110,45

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 188 0,85 159,89

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,92 34,50 376,81

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,92 28,00 305,82

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,92 34,50 376,81

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,92 25,50 278,51

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,84 25,00 546,11

3.154,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 788,60

1 EK FİYATI: 3.943,00

74.077.0045 36" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.327,61

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 11,99 101,67 1.218,77

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 206 0,85 175,48

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 11,99 34,50 413,57

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 11,99 28,00 335,65

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 11,99 34,50 413,57

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 11,99 25,50 305,68

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 23,97 25,00 599,37

3.462,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 865,52

1 EK FİYATI: 4.327,61
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74.077.0046 36" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.710,44

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,05 101,67 1.326,58

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 225 0,85 191,01

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,05 34,50 450,15

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,05 28,00 365,34

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,05 34,50 450,15

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,05 25,50 332,72

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,10 25,00 652,40

3.768,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 942,09

1 EK FİYATI: 4.710,44

74.077.0047 40" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.092,15

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,57 101,67 870,83

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 148 0,85 125,39

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,57 34,50 295,50

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,57 28,00 239,83

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,57 34,50 295,50

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,57 25,50 218,41

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17,13 25,00 428,26

2.473,72

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 618,43

1 EK FİYATI: 3.092,15

74.077.0048 40" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.526,84

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,77 101,67 993,25

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 168 0,85 143,01

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,77 34,50 337,04

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,77 28,00 273,54

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,77 34,50 337,04

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,77 25,50 249,12

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 19,54 25,00 488,47

2.821,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 705,37

1 EK FİYATI: 3.526,84

74.077.0049 40" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.959,76

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,97 101,67 1.115,17

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 189 0,85 160,57

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,97 34,50 378,41

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,97 28,00 307,12

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,97 34,50 378,41

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,97 25,50 279,70

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,94 25,00 548,43

3.167,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 791,95

1 EK FİYATI: 3.959,76

74.077.0050 40" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.390,91

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,16 101,67 1.236,59

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 209 0,85 178,05

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,16 34,50 419,62

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,16 28,00 340,56

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,16 34,50 419,62

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,16 25,50 310,15

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 24,33 25,00 608,14

3.512,73

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 878,18

1 EK FİYATI: 4.390,91

74.077.0051 40" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.820,29

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,35 101,67 1.357,52

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 230 0,85 195,46

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,35 34,50 460,65

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,35 28,00 373,86

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,35 34,50 460,65

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,35 25,50 340,48

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,70 25,00 667,61

3.856,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 964,06

1 EK FİYATI: 4.820,29
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74.077.0052 40" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.247,94

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,54 101,67 1.477,95

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 250 0,85 212,80

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,54 34,50 501,52

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,54 28,00 407,03

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,54 34,50 501,52

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,54 25,50 370,69

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,07 25,00 726,84

4.198,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.049,59

1 EK FİYATI: 5.247,94

74.077.0053 40" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.461,09

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,13 101,67 1.537,98

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 261 0,85 221,45

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,13 34,50 521,89

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,13 28,00 423,56

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,13 34,50 521,89

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,13 25,50 385,74

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,25 25,00 756,36

4.368,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.092,22

1 EK FİYATI: 5.461,09

74.077.0054 42" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.249,10

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,00 101,67 915,03

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 155 0,85 131,75

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,00 34,50 310,50

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,00 28,00 252,00

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,00 34,50 310,50

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,00 25,50 229,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18,00 25,00 450,00

2.599,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 649,82

1 EK FİYATI: 3.249,10

74.077.0055 42" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.690,59

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,22 101,67 1.039,07

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 177 0,85 150,45

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,22 34,50 352,59

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,22 28,00 286,16

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,22 34,50 352,59

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,22 25,50 260,61

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 20,44 25,00 511,00

2.952,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 738,12

1 EK FİYATI: 3.690,59

74.077.0056 42" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.161,88

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 11,53 101,67 1.172,26

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 198 0,85 168,30

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 11,53 34,50 397,79

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 11,53 28,00 322,84

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 11,53 34,50 397,79

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 11,53 25,50 294,02

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 23,06 25,00 576,50

3.329,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 832,38

1 EK FİYATI: 4.161,88

74.077.0057 42" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.613,61

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,78 101,67 1.299,34

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 220 0,85 187,00

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,78 34,50 440,91

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,78 28,00 357,84

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,78 34,50 440,91

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,78 25,50 325,89

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 25,56 25,00 639,00

3.690,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 922,72

1 EK FİYATI: 4.613,61
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74.077.0058 42" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.064,34

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,03 101,67 1.426,43

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 241 0,85 204,85

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,03 34,50 484,04

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,03 28,00 392,84

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,03 34,50 484,04

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,03 25,50 357,77

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 28,06 25,00 701,50

4.051,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.012,87

1 EK FİYATI: 5.064,34

74.077.0059 42" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.516,09

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,28 101,67 1.553,52

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 263 0,85 223,55

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,28 34,50 527,16

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,28 28,00 427,84

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,28 34,50 527,16

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,28 25,50 389,64

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,56 25,00 764,00

4.412,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.103,22

1 EK FİYATI: 5.516,09

74.077.0060 42" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.743,70

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,91 101,67 1.617,57

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 274 0,85 232,90

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,91 34,50 548,90

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,91 28,00 445,48

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,91 34,50 548,90

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,91 25,50 405,71

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 31,82 25,00 795,50

4.594,96

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.148,74

1 EK FİYATI: 5.743,70

74.077.0061 44" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.405,69

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,43 101,67 959,13

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 162 0,85 138,10

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,43 34,50 325,46

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,43 28,00 264,15

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,43 34,50 325,46

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,43 25,50 240,56

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18,87 25,00 471,69

2.724,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 681,14

1 EK FİYATI: 3.405,69

74.077.0062 44" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.885,16

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,76 101,67 1.094,16

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 185 0,85 157,54

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,76 34,50 371,29

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,76 28,00 301,33

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,76 34,50 371,29

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,76 25,50 274,43

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,52 25,00 538,09

3.108,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 777,03

1 EK FİYATI: 3.885,16

74.077.0063 44" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.362,88

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,09 101,67 1.228,70

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 208 0,85 176,91

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,09 34,50 416,94

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,09 28,00 338,38

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,09 34,50 416,94

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,09 25,50 308,17

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 24,17 25,00 604,26

3.490,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 872,58

1 EK FİYATI: 4.362,88
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74.077.0064 44" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.838,83

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,40 101,67 1.362,74

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 231 0,85 196,21

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,40 34,50 462,42

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,40 28,00 375,30

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,40 34,50 462,42

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,40 25,50 341,79

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,81 25,00 670,18

3.871,06

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 967,77

1 EK FİYATI: 4.838,83

74.077.0065 44" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.313,01

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,72 101,67 1.496,28

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 253 0,85 215,44

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,72 34,50 507,74

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,72 28,00 412,08

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,72 34,50 507,74

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,72 25,50 375,28

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,43 25,00 735,85

4.250,41

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.062,60

1 EK FİYATI: 5.313,01

74.077.0066 44" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.785,41

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,03 101,67 1.629,32

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 276 0,85 234,60

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,03 34,50 552,88

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,03 28,00 448,72

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,03 34,50 552,88

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,03 25,50 408,65

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 32,05 25,00 801,28

4.628,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.157,08

1 EK FİYATI: 5.785,41

74.077.0067 44" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.020,96

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,68 101,67 1.695,66

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 287 0,85 244,15

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,68 34,50 575,39

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,68 28,00 466,99

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,68 34,50 575,39

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,68 25,50 425,29

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 33,36 25,00 833,90

4.816,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.204,19

1 EK FİYATI: 6.020,96

74.077.0068 48" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.243,49

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 11,75 101,67 1.195,08

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 202 0,85 172,07

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 11,75 34,50 405,53

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 11,75 28,00 329,12

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 11,75 34,50 405,53

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 11,75 25,50 299,74

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 23,51 25,00 587,72

3.394,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 848,70

1 EK FİYATI: 4.243,49

74.077.0069 48" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.766,00

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,20 101,67 1.342,23

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 227 0,85 193,26

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,20 34,50 455,46

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,20 28,00 369,65

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,20 34,50 455,46

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,20 25,50 336,65

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,40 25,00 660,09

3.812,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 953,20

1 EK FİYATI: 4.766,00
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74.077.0070 48" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.286,75

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,64 101,67 1.488,88

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 252 0,85 214,38

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,64 34,50 505,23

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,64 28,00 410,04

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,64 34,50 505,23

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,64 25,50 373,43

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,29 25,00 732,21

4.229,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.057,35

1 EK FİYATI: 5.286,75

74.077.0071 48" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.805,71

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,08 101,67 1.635,04

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 277 0,85 235,42

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,08 34,50 554,82

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,08 28,00 450,29

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,08 34,50 554,82

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,08 25,50 410,09

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 32,16 25,00 804,09

4.644,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.161,14

1 EK FİYATI: 5.805,71

74.077.0072 48" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.322,91

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 17,51 101,67 1.780,70

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 302 0,85 256,39

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 17,51 34,50 604,25

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 17,51 28,00 490,40

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 17,51 34,50 604,25

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 17,51 25,50 446,62

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 35,03 25,00 875,72

5.058,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.264,58

1 EK FİYATI: 6.322,91

74.077.0073 48" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.580,86

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,23 101,67 1.853,34

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 314 0,85 266,85

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,23 34,50 628,90

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,23 28,00 510,41

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,23 34,50 628,90

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,23 25,50 464,84

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,46 25,00 911,45

5.264,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.316,17

1 EK FİYATI: 6.580,86

74.077.0074 50" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.420,53

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,26 101,67 1.246,47

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 206 0,85 175,10

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,26 34,50 422,97

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,26 28,00 343,28

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,26 34,50 422,97

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,26 25,50 312,63

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 24,52 25,00 613,00

3.536,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 884,11

1 EK FİYATI: 4.420,53

74.077.0075 50" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.967,54

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,76 101,67 1.398,98

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 237 0,85 201,45

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,76 34,50 474,72

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,76 28,00 385,28

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,76 34,50 474,72

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,76 25,50 350,88

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 27,52 25,00 688,00

3.974,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 993,51

1 EK FİYATI: 4.967,54
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74.077.0076 50" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.509,23

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,26 101,67 1.551,48

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 263 0,85 223,55

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,26 34,50 526,47

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,26 28,00 427,28

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,26 34,50 526,47

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,26 25,50 389,13

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,52 25,00 763,00

4.407,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.101,85

1 EK FİYATI: 5.509,23

74.077.0077 50" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.049,86

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,76 101,67 1.703,99

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 288 0,85 244,80

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,76 34,50 578,22

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,76 28,00 469,28

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,76 34,50 578,22

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,76 25,50 427,38

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 33,52 25,00 838,00

4.839,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.209,97

1 EK FİYATI: 6.049,86

74.077.0078 50" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.592,61

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,26 101,67 1.856,49

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 315 0,85 267,75

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,26 34,50 629,97

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,26 28,00 511,28

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,26 34,50 629,97

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,26 25,50 465,63

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,52 25,00 913,00

5.274,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.318,52

1 EK FİYATI: 6.592,61

74.077.0079 50" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.863,49

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,01 101,67 1.932,75

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 328 0,85 278,80

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,01 34,50 655,85

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,01 28,00 532,28

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,01 34,50 655,85

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,01 25,50 484,76

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 38,02 25,00 950,50

5.490,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.372,70

1 EK FİYATI: 6.863,49

74.077.0080 52" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.169,13

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,32 101,67 1.455,75

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 247 0,85 209,61

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,32 34,50 493,99

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,32 28,00 400,92

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,32 34,50 493,99

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,32 25,50 365,12

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 28,64 25,00 715,92

4.135,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.033,83

1 EK FİYATI: 5.169,13

74.077.0081 52" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.734,65

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,88 101,67 1.615,02

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 274 0,85 232,54

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,88 34,50 548,03

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,88 28,00 444,78

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,88 34,50 548,03

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,88 25,50 405,07

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 31,77 25,00 794,25

4.587,72

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.146,93

1 EK FİYATI: 5.734,65
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74.077.0082 52" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.298,41

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 17,45 101,67 1.773,79

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 300 0,85 255,40

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 17,45 34,50 601,91

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 17,45 28,00 488,50

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 17,45 34,50 601,91

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 17,45 25,50 444,89

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 34,89 25,00 872,33

5.038,73

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.259,68

1 EK FİYATI: 6.298,41

74.077.0083 52" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.860,40

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,00 101,67 1.932,07

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 327 0,85 278,19

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,00 34,50 655,61

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,00 28,00 532,09

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,00 34,50 655,61

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,00 25,50 484,58

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 38,01 25,00 950,17

5.488,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.372,08

1 EK FİYATI: 6.860,40

74.077.0084 52" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 7.140,75

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,78 101,67 2.011,02

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 341 0,85 289,56

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,78 34,50 682,40

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,78 28,00 553,84

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,78 34,50 682,40

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,78 25,50 504,39

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 39,56 25,00 988,99

5.712,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.428,15

1 EK FİYATI: 7.140,75

74.077.0085 54" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.372,63

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,88 101,67 1.512,85

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 257 0,85 218,45

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,88 34,50 513,36

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,88 28,00 416,64

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,88 34,50 513,36

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,88 25,50 379,44

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,76 25,00 744,00

4.298,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.074,53

1 EK FİYATI: 5.372,63

74.077.0086 54" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.959,95

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,51 101,67 1.678,57

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 284 0,85 241,40

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,51 34,50 569,60

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,51 28,00 462,28

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,51 34,50 569,60

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,51 25,50 421,01

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 33,02 25,00 825,50

4.767,96

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.191,99

1 EK FİYATI: 5.959,95

74.077.0087 54" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.544,90

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,13 101,67 1.843,28

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 312 0,85 265,20

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,13 34,50 625,49

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,13 28,00 507,64

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,13 34,50 625,49

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,13 25,50 462,32

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,26 25,00 906,50

5.235,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.308,98

1 EK FİYATI: 6.544,90
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74.077.0088 54" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 7.129,84

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,75 101,67 2.007,98

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 340 0,85 289,00

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,75 34,50 681,38

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,75 28,00 553,00

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,75 34,50 681,38

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,75 25,50 503,63

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 39,50 25,00 987,50

5.703,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.425,97

1 EK FİYATI: 7.129,84

74.077.0089 54" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 7.422,30

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 20,56 101,67 2.090,34

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 354 0,85 300,90

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 20,56 34,50 709,32

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 20,56 28,00 575,68

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 20,56 34,50 709,32

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 20,56 25,50 524,28

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 41,12 25,00 1.028,00

5.937,84

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.484,46

1 EK FİYATI: 7.422,30

74.077.0090 56" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.572,21

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,44 101,67 1.569,28

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 266 0,85 225,95

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,44 34,50 532,51

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,44 28,00 432,18

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,44 34,50 532,51

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,44 25,50 393,59

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,87 25,00 771,75

4.457,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.114,44

1 EK FİYATI: 5.572,21

74.077.0091 56" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.182,53

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 17,13 101,67 1.741,16

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 295 0,85 250,70

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 17,13 34,50 590,83

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 17,13 28,00 479,52

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 17,13 34,50 590,83

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 17,13 25,50 436,70

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 34,25 25,00 856,28

4.946,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.236,51

1 EK FİYATI: 6.182,53

74.077.0092 56" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.791,11

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,81 101,67 1.912,55

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 324 0,85 275,38

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,81 34,50 648,99

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,81 28,00 526,72

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,81 34,50 648,99

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,81 25,50 479,69

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 37,62 25,00 940,57

5.432,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.358,22

1 EK FİYATI: 6.791,11

74.077.0093 56" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 7.397,90

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 20,49 101,67 2.083,44

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 353 0,85 299,98

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 20,49 34,50 706,98

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 20,49 28,00 573,78

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 20,49 34,50 706,98

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 20,49 25,50 522,55

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40,98 25,00 1.024,61

5.918,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.479,58

1 EK FİYATI: 7.397,90
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74.077.0094 56" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 7.700,64

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 21,33 101,67 2.168,70

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 367 0,85 312,26

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 21,33 34,50 735,91

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 21,33 28,00 597,26

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 21,33 34,50 735,91

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 21,33 25,50 543,93

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 42,66 25,00 1.066,54

6.160,51

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.540,13

1 EK FİYATI: 7.700,64

74.077.0095 60" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.630,46

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,37 101,67 1.867,31

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 316 0,85 268,86

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,37 34,50 633,64

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,37 28,00 514,26

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,37 34,50 633,64

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,37 25,50 468,34

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,73 25,00 918,32

5.304,37

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.326,09

1 EK FİYATI: 6.630,46

74.077.0096 60" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 7.283,83

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 20,18 101,67 2.051,31

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 347 0,85 295,36

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 20,18 34,50 696,08

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 20,18 28,00 564,93

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 20,18 34,50 696,08

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 20,18 25,50 514,49

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40,35 25,00 1.008,81

5.827,06

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.456,77

1 EK FİYATI: 7.283,83

74.077.0097 60" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 7.935,39

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 21,98 101,67 2.234,81

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 379 0,85 321,78

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 21,98 34,50 758,34

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 21,98 28,00 615,47

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 21,98 34,50 758,34

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 21,98 25,50 560,52

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 43,96 25,00 1.099,05

6.348,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.587,08

1 EK FİYATI: 7.935,39

74.077.0098 60" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 8.260,53

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 22,88 101,67 2.326,37

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 394 0,85 334,96

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 22,88 34,50 789,42

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 22,88 28,00 640,69

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 22,88 34,50 789,42

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 22,88 25,50 583,48

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 45,76 25,00 1.144,08

6.608,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.652,11

1 EK FİYATI: 8.260,53

74.077.0099 64" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 7.078,36

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,61 101,67 1.993,45

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 338 0,85 287,03

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,61 34,50 676,44

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,61 28,00 549,00

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,61 34,50 676,44

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,61 25,50 499,98

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 39,21 25,00 980,35

5.662,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.415,67

1 EK FİYATI: 7.078,36
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74.077.0100 64" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 7.776,49

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 21,54 101,67 2.190,06

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 371 0,85 315,33

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 21,54 34,50 743,16

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 21,54 28,00 603,15

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 21,54 34,50 743,16

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 21,54 25,50 549,29

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 43,08 25,00 1.077,04

6.221,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.555,30

1 EK FİYATI: 7.776,49

74.077.0101 64" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 8.472,88

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 23,47 101,67 2.386,18

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 404 0,85 343,57

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 23,47 34,50 809,71

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 23,47 28,00 657,16

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 23,47 34,50 809,71

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 23,47 25,50 598,48

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 46,94 25,00 1.173,49

6.778,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.694,58

1 EK FİYATI: 8.472,88

74.077.0102 64" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 8.820,39

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 24,43 101,67 2.484,05

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 421 0,85 357,66

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 24,43 34,50 842,92

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 24,43 28,00 684,11

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 24,43 34,50 842,92

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 24,43 25,50 623,03

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 48,86 25,00 1.221,62

7.056,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.764,08

1 EK FİYATI: 8.820,39

74.077.0103 68" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 8.269,20

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 22,91 101,67 2.328,82

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 394 0,85 335,31

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 22,91 34,50 790,25

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 22,91 28,00 641,36

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 22,91 34,50 790,25

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 22,91 25,50 584,09

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 45,81 25,00 1.145,28

6.615,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.653,84

1 EK FİYATI: 8.269,20

74.077.0104 68" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 9.010,38

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 24,96 101,67 2.537,55

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 430 0,85 365,37

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 24,96 34,50 861,08

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 24,96 28,00 698,84

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 24,96 34,50 861,08

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 24,96 25,50 636,45

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 49,92 25,00 1.247,93

7.208,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.802,08

1 EK FİYATI: 9.010,38

74.077.0105 68" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 9.380,30

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 25,98 101,67 2.641,73

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 447 0,85 380,37

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 25,98 34,50 896,43

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 25,98 28,00 727,53

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 25,98 34,50 896,43

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 25,98 25,50 662,58

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 51,97 25,00 1.299,17

7.504,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.876,06

1 EK FİYATI: 9.380,30
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74.077.0106 72" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 9.547,85

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 26,45 101,67 2.688,92

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 455 0,85 387,16

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 26,45 34,50 912,44

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 26,45 28,00 740,53

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 26,45 34,50 912,44

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 26,45 25,50 674,41

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 52,90 25,00 1.322,38

7.638,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.909,57

1 EK FİYATI: 9.547,85

74.077.0107 72" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 9.940,16

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 27,53 101,67 2.799,41

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 474 0,85 403,07

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 27,53 34,50 949,93

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 27,53 28,00 770,96

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 27,53 34,50 949,93

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 27,53 25,50 702,12

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 55,07 25,00 1.376,71

7.952,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.988,03

1 EK FİYATI: 9.940,16

74.077.0108 80" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 11.059,94

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 30,64 101,67 3.114,76

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 528 0,85 448,48

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 30,64 34,50 1.056,94

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 30,64 28,00 857,81

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 30,64 34,50 1.056,94

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 30,64 25,50 781,22

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 61,27 25,00 1.531,80

8.847,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.211,99

1 EK FİYATI: 11.059,94

74.078.0001 12"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 191,44

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,270 567,59 153,15

153,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 38,29

1 MT FİYATI: 191,44

74.078.0002 12"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 237,68

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,335 567,59 190,14

190,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 47,54

1 MT FİYATI: 237,68

74.078.0003 12"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 283,28

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,399 567,59 226,62

226,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 56,66

1 MT FİYATI: 283,28

74.078.0004 16"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 223,49

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,315 567,59 178,79

178,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 44,70

1 MT FİYATI: 223,49

74.078.0005 16"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 269,60

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,380 567,59 215,68

215,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 53,92

1 MT FİYATI: 269,60

74.078.0006 16"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 315,01

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,444 567,59 252,01

252,01

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 63,00

1 MT FİYATI: 315,01

74.078.0007 20"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 255,41

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,360 567,59 204,33

204,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 51,08

1 MT FİYATI: 255,41
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74.078.0008 20"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 301,54

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,425 567,59 241,23

241,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 60,31

1 MT FİYATI: 301,54

74.078.0009 20"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 346,94

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,489 567,59 277,55

277,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 69,39

1 MT FİYATI: 346,94

74.078.0010 20"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 403,13

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,568 567,59 322,50

322,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 80,63

1 MT FİYATI: 403,13

74.078.0011 20"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 458,85

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,647 567,59 367,08

367,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 91,77

1 MT FİYATI: 458,85

74.078.0012 20"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 514,11

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,725 567,59 411,29

411,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 102,82

1 MT FİYATI: 514,11

74.078.0013 20"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 568,90

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,802 567,59 455,12

455,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 113,78

1 MT FİYATI: 568,90

74.078.0014 24"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 287,34

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,405 567,59 229,87

229,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 57,47

1 MT FİYATI: 287,34

74.078.0015 24"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 333,46

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,470 567,59 266,77

266,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 66,69

1 MT FİYATI: 333,46

74.078.0016 24"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 378,86

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,534 567,59 303,09

303,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 75,77

1 MT FİYATI: 378,86

74.078.0017 24"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 498,78

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,703 567,59 399,02

399,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 99,76

1 MT FİYATI: 498,78

74.078.0018 24"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 554,11

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,781 567,59 443,29

443,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 110,82

1 MT FİYATI: 554,11

74.078.0019 24"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 609,45

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,859 567,59 487,56

487,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 121,89

1 MT FİYATI: 609,45
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74.078.0020 24"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 664,79

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,937 567,59 531,83

531,83

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 132,96

1 MT FİYATI: 664,79

74.078.0021 28"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 365,39

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,515 567,59 292,31

292,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 73,08

1 MT FİYATI: 365,39

74.078.0022 28"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 410,79

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,579 567,59 328,63

328,63

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 82,16

1 MT FİYATI: 410,79

74.078.0023 28"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 530,70

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,748 567,59 424,56

424,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 106,14

1 MT FİYATI: 530,70

74.078.0024 28"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 586,04

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,826 567,59 468,83

468,83

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 117,21

1 MT FİYATI: 586,04

74.078.0025 28"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 641,38

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,904 567,59 513,10

513,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 128,28

1 MT FİYATI: 641,38

74.078.0026 28"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 696,01

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,981 567,59 556,81

556,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 139,20

1 MT FİYATI: 696,01

74.078.0027 30"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 381,00

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,537 567,59 304,80

304,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 76,20

1 MT FİYATI: 381,00

74.078.0028 30"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 426,40

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,601 567,59 341,12

341,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 85,28

1 MT FİYATI: 426,40

74.078.0029 30"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 546,30

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,770 567,59 437,04

437,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 109,26

1 MT FİYATI: 546,30

74.078.0030 30"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 602,35

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,849 567,59 481,88

481,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 120,47

1 MT FİYATI: 602,35

74.078.0031 30"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 657,70

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,927 567,59 526,16

526,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 131,54

1 MT FİYATI: 657,70
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74.078.0032 30"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 712,33

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,004 567,59 569,86

569,86

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 142,47

1 MT FİYATI: 712,33

74.078.0033 32"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 397,31

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,560 567,59 317,85

317,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 79,46

1 MT FİYATI: 397,31

74.078.0034 32"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 442,73

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,624 567,59 354,18

354,18

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 88,55

1 MT FİYATI: 442,73

74.078.0035 32"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 562,63

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,793 567,59 450,10

450,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 112,53

1 MT FİYATI: 562,63

74.078.0036 32"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 617,96

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,871 567,59 494,37

494,37

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 123,59

1 MT FİYATI: 617,96

74.078.0037 32"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 673,30

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,949 567,59 538,64

538,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 134,66

1 MT FİYATI: 673,30

74.078.0038 32"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 727,94

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,026 567,59 582,35

582,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 145,59

1 MT FİYATI: 727,94

74.078.0039 32"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 798,71

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,126 567,59 638,97

638,97

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 159,74

1 MT FİYATI: 798,71

74.078.0040 36"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 474,65

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,669 567,59 379,72

379,72

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 94,93

1 MT FİYATI: 474,65

74.078.0041 36"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 594,55

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,838 567,59 475,64

475,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 118,91

1 MT FİYATI: 594,55

74.078.0042 36"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 649,89

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,916 567,59 519,91

519,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 129,98

1 MT FİYATI: 649,89

74.078.0043 36"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 705,23

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,994 567,59 564,18

564,18

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 141,05

1 MT FİYATI: 705,23
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74.078.0044 36"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 759,86

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,071 567,59 607,89

607,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 151,97

1 MT FİYATI: 759,86

74.078.0045 36"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 989,74

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,395 567,59 791,79

791,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 197,95

1 MT FİYATI: 989,74

74.078.0046 36"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.077,29

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,518 567,59 861,83

861,83

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 215,46

1 MT FİYATI: 1.077,29

74.078.0047 40"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 625,76

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,882 567,59 500,61

500,61

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 125,15

1 MT FİYATI: 625,76

74.078.0048 40"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 681,81

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,961 567,59 545,45

545,45

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 136,36

1 MT FİYATI: 681,81

74.078.0049 40"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 737,16

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,039 567,59 589,73

589,73

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 147,43

1 MT FİYATI: 737,16

74.078.0050 40"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 791,79

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,116 567,59 633,43

633,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 158,36

1 MT FİYATI: 791,79

74.078.0051 40"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.021,66

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,440 567,59 817,33

817,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 204,33

1 MT FİYATI: 1.021,66

74.078.0052 40"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.300,49

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,833 567,59 1.040,39

1.040,39

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 260,10

1 MT FİYATI: 1.300,49

74.078.0053 40"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.353,31

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,907 567,59 1.082,65

1.082,65

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 270,66

1 MT FİYATI: 1.353,31

74.078.0054 42"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 642,09

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 0,905 567,59 513,67

513,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 128,42

1 MT FİYATI: 642,09

74.078.0055 42"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 698,14

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 0,984 567,59 558,51

558,51

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 139,63

1 MT FİYATI: 698,14
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74.078.0056 42"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 753,48

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 1,062 567,59 602,78

602,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 150,70

1 MT FİYATI: 753,48

74.078.0057 42"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 801,01

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 1,129 567,59 640,81

640,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 160,20

1 MT FİYATI: 801,01

74.078.0058 42"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.037,98

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 1,463 567,59 830,38

830,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 207,60

1 MT FİYATI: 1.037,98

74.078.0059 42"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.316,81

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 1,856 567,59 1.053,45

1.053,45

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 263,36

1 MT FİYATI: 1.316,81

74.078.0060 42"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.480,91

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 2,087 567,59 1.184,73

1.184,73

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 296,18

1 MT FİYATI: 1.480,91

74.078.0061 44"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 657,70

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,927 567,59 526,16

526,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 131,54

1 MT FİYATI: 657,70

74.078.0062 44"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 713,75

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,006 567,59 571,00

571,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 142,75

1 MT FİYATI: 713,75

74.078.0063 44"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 769,09

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,084 567,59 615,27

615,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 153,82

1 MT FİYATI: 769,09

74.078.0064 44"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 823,71

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,161 567,59 658,97

658,97

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 164,74

1 MT FİYATI: 823,71

74.078.0065 44"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.053,59

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,485 567,59 842,87

842,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 210,72

1 MT FİYATI: 1.053,59

74.078.0066 44"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.332,41

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,878 567,59 1.065,93

1.065,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 266,48

1 MT FİYATI: 1.332,41

74.078.0067 44"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.608,41

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,267 567,59 1.286,73

1.286,73

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 321,68

1 MT FİYATI: 1.608,41
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74.078.0068 48"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 745,68

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,051 567,59 596,54

596,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 149,14

1 MT FİYATI: 745,68

74.078.0069 48"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 801,01

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,129 567,59 640,81

640,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 160,20

1 MT FİYATI: 801,01

74.078.0070 48"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 855,64

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,206 567,59 684,51

684,51

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 171,13

1 MT FİYATI: 855,64

74.078.0071 48"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.085,51

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,530 567,59 868,41

868,41

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 217,10

1 MT FİYATI: 1.085,51

74.078.0072 48"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.364,35

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,923 567,59 1.091,48

1.091,48

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 272,87

1 MT FİYATI: 1.364,35

74.078.0073 48"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.640,34

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,312 567,59 1.312,27

1.312,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 328,07

1 MT FİYATI: 1.640,34

74.078.0074 50"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 754,90

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,064 567,59 603,92

603,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 150,98

1 MT FİYATI: 754,90

74.078.0075 50"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 817,33

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,152 567,59 653,86

653,86

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 163,47

1 MT FİYATI: 817,33

74.078.0076 50"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 871,96

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,229 567,59 697,57

697,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 174,39

1 MT FİYATI: 871,96

74.078.0077 50"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.101,84

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,553 567,59 881,47

881,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 220,37

1 MT FİYATI: 1.101,84

74.078.0078 50"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.379,95

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,945 567,59 1.103,96

1.103,96

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 275,99

1 MT FİYATI: 1.379,95

74.078.0079 50"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.656,65

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,335 567,59 1.325,32

1.325,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 331,33

1 MT FİYATI: 1.656,65
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74.078.0080 52"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 832,94

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,174 567,59 666,35

666,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 166,59

1 MT FİYATI: 832,94

74.078.0081 52"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 887,58

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,251 567,59 710,06

710,06

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 177,52

1 MT FİYATI: 887,58

74.078.0082 52"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.117,44

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,575 567,59 893,95

893,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 223,49

1 MT FİYATI: 1.117,44

74.078.0083 52"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.395,56

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,967 567,59 1.116,45

1.116,45

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 279,11

1 MT FİYATI: 1.395,56

74.078.0084 52"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.671,55

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,356 567,59 1.337,24

1.337,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 334,31

1 MT FİYATI: 1.671,55

74.078.0085 54"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 849,26

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,197 567,59 679,41

679,41

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 169,85

1 MT FİYATI: 849,26

74.078.0086 54"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 903,89

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,274 567,59 723,11

723,11

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 180,78

1 MT FİYATI: 903,89

74.078.0087 54"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.133,76

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,598 567,59 907,01

907,01

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 226,75

1 MT FİYATI: 1.133,76

74.078.0088 54"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.411,88

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,990 567,59 1.129,50

1.129,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 282,38

1 MT FİYATI: 1.411,88

74.078.0089 54"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.687,88

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,379 567,59 1.350,30

1.350,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 337,58

1 MT FİYATI: 1.687,88

74.078.0090 56"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 864,86

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,219 567,59 691,89

691,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 172,97

1 MT FİYATI: 864,86

74.078.0091 56"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 919,50

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,296 567,59 735,60

735,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 183,90

1 MT FİYATI: 919,50
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74.078.0092 56"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.149,38

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,620 567,59 919,50

919,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 229,88

1 MT FİYATI: 1.149,38

74.078.0093 56"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.427,49

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,012 567,59 1.141,99

1.141,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 285,50

1 MT FİYATI: 1.427,49

74.078.0094 56"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.703,48

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,401 567,59 1.362,78

1.362,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 340,70

1 MT FİYATI: 1.703,48

74.078.0095 60"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 951,43

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,341 567,59 761,14

761,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 190,29

1 MT FİYATI: 951,43

74.078.0096 60"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.181,30

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,665 567,59 945,04

945,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 236,26

1 MT FİYATI: 1.181,30

74.078.0097 60"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.459,41

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,057 567,59 1.167,53

1.167,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 291,88

1 MT FİYATI: 1.459,41

74.078.0098 60"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.735,41

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,446 567,59 1.388,33

1.388,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 347,08

1 MT FİYATI: 1.735,41

74.078.0099 64"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 983,35

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,386 567,59 786,68

786,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 196,67

1 MT FİYATI: 983,35

74.078.0100 64"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.212,51

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,709 567,59 970,01

970,01

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 242,50

1 MT FİYATI: 1.212,51

74.078.0101 64"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.491,34

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,102 567,59 1.193,07

1.193,07

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 298,27

1 MT FİYATI: 1.491,34

74.078.0102 64"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.767,34

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,491 567,59 1.413,87

1.413,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 353,47

1 MT FİYATI: 1.767,34

74.078.0103 68"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.244,44

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,754 567,59 995,55

995,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 248,89

1 MT FİYATI: 1.244,44
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74.078.0104 68"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.523,28

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,147 567,59 1.218,62

1.218,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 304,66

1 MT FİYATI: 1.523,28

74.078.0105 68"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.799,26

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,536 567,59 1.439,41

1.439,41

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 359,85

1 MT FİYATI: 1.799,26

74.078.0106 72"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.555,20

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,192 567,59 1.244,16

1.244,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 311,04

1 MT FİYATI: 1.555,20

74.078.0107 72"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.831,19

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,581 567,59 1.464,95

1.464,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 366,24

1 MT FİYATI: 1.831,19

74.078.0108 80"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.895,04

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,671 567,59 1.516,03

1.516,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 379,01

1 MT FİYATI: 1.895,04

74.079.0001 ÇELİK  BORU  KAZIKLARIN  İÇİNE  KUM   DOLDURULMASI   M³ 214,38

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 1 21,50 21,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 25,00 150,00

171,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 42,88

1 M³  FİYATI: 214,38

74.079.0002 ÇELİK BORU KAZIK.İÇİNE BETON DOLDURULMASI M³ 1.009,05

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 49,50 24,75

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,7 49,00 34,30

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 980,00 294,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,115 14,00 1,61

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16 25,00 400,00

807,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 201,81

1 M³ FİYATI: 1.009,05

74.079.0003 ÇELİK BORU KAZIK İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI 

(Granülometrik agrega ile) M³ 1.143,44

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,5 55,00 27,50

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,725 54,00 39,15

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 980,00 343,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,14 14,00 1,96

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 41,57 8,31

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17 25,00 425,00

914,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 228,69

1 M³ FİYATI: 1.143,44
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74.079.0004 ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI

(KIRMATAŞ İLE) M³ 1.207,49

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,58 55,00 31,90

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,775 110,86 85,92

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 980,00 343,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,145 14,00 2,03

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 141,31 35,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 41,57 8,31

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17 25,00 425,00

965,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 241,50

1 M³ FİYATI: 1.207,49

74.080.0000- KALIP İŞLERİ

74.080.0001 AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI M² 58,28

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,005 4.000,00 20,00

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 7,80 0,78

10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG 0,1 11,00 1,10

10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 0,3 34,50 10,35

19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,005 848,49 4,24

10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI SAAT 0,3 25,50 7,65

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,1 25,00 2,50

46,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,66

1 M² FİYATI: 58,28

74.080.0002 AHŞAPTAN DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI 

YAPILMASI M² 148,46

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,0123 4.000,00 49,20

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 7,80 0,78

10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG 0,1 11,00 1,10

10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 0,75 34,50 25,88

19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,012 848,49 10,18

10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI SAAT 0,75 25,50 19,13

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 25,00 12,50

118,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 29,69

1 M² FİYATI: 148,46

74.080.0003 SACDAN KAZIK VE PALPLANŞ KALIBI M² 70,30

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,5 18,69 9,35

10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG 0,2 14,00 2,80

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,05 235,47 11,77

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 1,45 0,07

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,5 34,50 17,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 25,00 15,00

56,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,06

1 M² FİYATI: 70,30

74.080.0004 PREKAST KİRİŞ KALIBI M² 72,46

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,5 18,69 9,35

10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG 0,2 14,00 2,80

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 1,45 0,07

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,05 235,47 11,77

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,55 34,50 18,98

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 25,00 15,00

57,97

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,49

1 M² FİYATI: 72,46

74.080.0005 SACDAN BETON BLOK KALIBI YAPILMASI M² 60,25

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,25 18,69 4,67

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,38 13,80 5,24

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 1,45 0,07

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,04 235,47 9,42

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 34,50 13,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 25,00 15,00

48,20

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,05

1 M² FİYATI: 60,25
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74.080.0006 SACDAN ANTİFER BETON BLOK KALIBI YAPILMASI M² 77,51

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,3 18,69 5,61

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,45 13,80 6,21

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 1,45 0,07

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,04 235,47 9,42

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,6 34,50 20,70

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,8 25,00 20,00

62,01

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,50

1 M² FİYATI: 77,51

74.080.0007 SU İÇİNDE BETON VEYA B.A. KALIBI (-1m ila - 2m) ARASI M² 151,79

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,012 4.000,00 48,00

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 7,80 0,78

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,75 34,50 25,88

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,75 25,00 18,75

A = 93,41

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI    %30 0,3 x A 28,02

121,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 30,36

1 M² FİYATI: 151,79

74.080.0008 SU İÇİNDE BETON VEYA B.A. KALIBI ( -2m'DEN FAZLA) M² 175,15

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,012 4.000,00 48,00

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 7,80 0,78

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,75 34,50 25,88

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,75 25,00 18,75

A = 93,41

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50 0,5 x A 46,71

140,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 35,03

1 M² FİYATI: 175,15

74.080.0009 SACDAN BETON KRONMAN KALIBI M² 129,28

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,6 18,69 11,21

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1 13,80 13,80

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 1,45 0,07

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,08 235,47 18,84

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 25,00 25,00

103,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 25,86

1 M² FİYATI: 129,28

74.080.0010 SU İÇİ SACDAN BETON VEYA B.A. KALIBI (-1m,-2m ARASI) M² 168,06

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,6 18,69 11,21

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1 13,80 13,80

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 1,45 0,07

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,08 235,47 18,84

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 25,00 25,00

A = 103,42

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %30 0,3 x A 31,03

134,45

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 33,61

1 M² FİYATI: 168,06

74.080.0011 SU İÇİ BETON VEYA B.A.KALIBI (-2m'DEN FAZLA) M² 193,91

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,6 18,69 11,21

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1 13,80 13,80

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 1,45 0,07

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,08 235,47 18,84

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1 34,50 34,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 25,00 25,00

A = 103,42

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50 0,5 x A 51,71

155,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 38,78

1 M² FİYATI: 193,91
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74.080.0012 EĞRİ YÜZEYLİ BETON VEYA B.A. KALIBI M² 203,03

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,018 4.000,00 72,00

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,15 7,80 1,17

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 34,50 51,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 25,00 37,50

162,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 40,61

1 M² FİYATI: 203,03

74.080.0013 SU  İÇİ  EĞRİ  YÜZEYLİ  BETON, B.A. KALIBI  (-1m;-2m ARASI) M² 263,94

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,018 4.000,00 72,00

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,15 7,80 1,17

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 34,50 51,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 25,00 37,50

A = 162,42

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %30 0,3 x A 48,73

211,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 52,79

1 M² FİYATI: 263,94

74.080.0014 SU  İÇİ EĞRİ  YÜZEYLİ  BET, B.A. KALIBI  (-2m'DEN FAZLA) M² 304,54

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,018 4.000,00 72,00

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,15 7,80 1,17

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 34,50 51,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 25,00 37,50

A = 162,42

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50 0,5 x A 81,21

243,63

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 60,91

1 M² FİYATI: 304,54

74.080.0015 SACDAN TETRAPOT KALIBI M² 128,99

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,5 18,69 9,35

10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG 0,5 14,00 7,00

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 1,45 0,07

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,04 235,47 9,42

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1,3 34,50 44,85

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,3 25,00 32,50

103,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 25,80

1 M² FİYATI: 128,99

74.081.0001 SU DERİNLİĞİ 5M'DEN FAZLA OLAN KISIMLARDA İSKELE BOŞLUĞU M³ 195,80

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,01 4.000,00 40,00

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,1 7,80 0,78

74.076.0002 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 0,00032 24.149,44 7,73

74.077.0002 12" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 0,000018 519,86 0,01

74.078.0002 12"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 0,2 190,14 38,03

74.090.0008 BİLEŞİK OLARAK KULLANILAN HERCİNS PROFİL DEMİR İM... TON 0,000115 20.746,11 2,39

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,8 34,50 27,60

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,8 34,50 27,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 25,00 12,50

156,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 39,16

1 M³ FİYATI: 195,80

74.081.0002
SU DERİNLİĞİ 5M'DEN FAZLA OLAN KISIMLARDA İSKELE BOŞLUĞU 

(DENİZDEN ÇAKIM)
M³ 137,06

74.081.0001 SU DERİNLİĞİ 5M'DEN FAZLA OLAN KISIMLARDA İSKELE ... M³ 0,7 195,80 137,06

1 M³ FİYATI: 137,06

74.081.0003

SU DERİNLİĞİ 5M'YE KADAR OLAN KISIMLARDA İSKELE BOŞLUĞU M³ 244,75

74.081.0001 SU DERİNLİĞİ 5M'DEN FAZLA OLAN KISIMLARDA İSKELE ... M³ 1,25 195,80 244,75

1 M³ FİYATI: 244,75

74.081.0004
SU DERİNLİĞİ 5M'YE KADAR OLAN KISIMLARDA İSKELE BOŞLUĞU 

(DENİZDEN ÇAKIM)
M³ 171,33

74.081.0003 SU DERİNLİĞİ 5M'YE KADAR OLAN KISIMLARDA İSKELE B... M³ 0,7 244,75 171,33

1 M³ FİYATI: 171,33

74.081.0005 AHŞAP KAZIKLI MAHMUZ İNŞAATINDA  İSKELE BOŞLUĞU M³ 244,75

74.081.0003 SU DERİNLİĞİ 5M'YE KADAR OLAN KISIMLARDA İSKELE B... M³ 1 244,75 244,75

1 M³ FİYATI: 244,75
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74.081.0006 BATARDOLARIN TAKVİYE KERESTESİ VE YERİNE KONMASI M³ 3.006,69

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,35 4.000,00 1.400,00

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 2 7,80 15,60

10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG 5 7,55 37,75

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 16 34,50 552,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16 25,00 400,00

2.405,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 601,34

1 M³ FİYATI: 3.006,69

74.081.0007 AHŞAP KAZIKLARIN 10x15 CM BAĞLAMA  TAHTASI İLE TAKVİYESİ MT 108,08

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,015 4.000,00 60,00

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 0,05 7,80 0,39

10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG 0,3 7,55 2,27

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,4 34,50 13,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,4 25,00 10,00

86,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,62

1 M³ FİYATI: 108,08

74.090.0000- DEMİR İŞLERİ

74.090.0001 Ø 6mm 'LIK B.A. DEMİRİ TON 20.691,88

10.130.1701 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm KG 1070 12,30 13.161,00

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 25 34,50 862,50

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 60 25,50 1.530,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40 25,00 1.000,00

16.553,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.138,38

1 TON FİYATI: 20.691,88

74.090.0002 İNCE B.A. DEMİRİ Ø 8 - Ø 12 TON 20.558,13

10.130.1702 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 8- Ø 10- Ø12 mm KG 1070 12,20 13.054,00

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 25 34,50 862,50

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 60 25,50 1.530,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40 25,00 1.000,00

16.446,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.111,63

1 TON FİYATI: 20.558,13

74.090.0003 KALIN B.A. DEMİRİ Ø 14 - Ø 50 TON 19.687,50

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1100 12,20 13.420,00

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 20 34,50 690,00

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 30 25,50 765,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 35 25,00 875,00

15.750,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.937,50

1 TON FİYATI: 19.687,50

74.090.0004

İNCE NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI

Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN 

KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI

TON 18.809,50

10.130.1704 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C)… KG 1050 13,00 13.650,00

19.100.1111
DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , 

(KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) … SAAT 2 22,55 45,10

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 10 34,50 345,00

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 15 25,50 382,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 25 25,00 625,00

15.047,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.761,90

1 TON FİYATI: 18.809,50
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74.090.0005

KALIN NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI

Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN 

KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI.

TON 18.858,88

10.130.1705 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ 

Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C)) … KG 1070 13,00 13.910,00

19.100.1111
DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , 

(KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) … SAAT 2 22,55 45,10

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 8 34,50 276,00

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 12 25,50 306,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 22 25,00 550,00

15.087,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.771,78

1 TON FİYATI: 18.858,88

74.090.0006
Ø 28 MM DEN BÜYÜK NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU BÜKÜLÜP 

YERİNE KONULMASI.
TON 18.752,63

10.130.1705
BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ 

Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C)) … KG 1070 13,00 13.910,00

19.100.1111
DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ , 

(KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) … SAAT 2 22,55 45,10

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 7 34,50 241,50

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 11 25,50 280,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21 25,00 525,00

15.002,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.750,53

1 TON FİYATI: 18.752,63

74.090.0007
TEK BAŞINA OLARAK KULLANILAN HER TÜRLÜ PROFİL DEMİR 

İMALAT VE YERİNE KONMASI  (34 kg/m'YE KADAR)
TON 25.043,50

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 1020 13,80 14.076,00

10.130.1708 KAYNAK VE PERÇİN KARŞILIĞI KG 51 13,80 703,80

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 40 34,50 1.380,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 155 25,00 3.875,00

20.034,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.008,70

1 TON FİYATI: 25.043,50

74.090.0008
BİLEŞİK OLARAK KULLANILAN HERCİNS PROFİL DEMİR İMALATI VE 

YERİNE KONMASI
TON 25.932,64

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 1020 13,80 14.076,00

10.130.1708 KAYNAK VE PERÇİN KARŞILIĞI KG 51 13,80 703,80

19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ SAAT 7 734,67 5.142,69

19.100.1113 MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 2 352,31 704,62

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 2 34,50 69,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 25,00 50,00

20.746,11

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.186,53

1 TON FİYATI: 25.932,64

74.090.0009 DEMİR ÇERÇEVE İMALATI VE YERİNE KONMASI TON 27.715,94

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 880 13,80 12.144,00

10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG 220 18,84 4.144,80

19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ SAAT 7 734,67 5.142,69

19.100.1113 MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 1,8 352,31 634,16

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 1,8 34,50 62,10

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,8 25,00 45,00

22.172,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.543,19

1 TON FİYATI: 27.715,94

74.090.0010 ÇESİTLİ DEMİR İMALAT VE YERİNE KONMASI KG 44,40

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,5 13,80 6,90

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 0,6 13,80 8,28

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,025 13,80 0,35

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 0,03 13,80 0,41

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,1 34,50 3,45

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,25 34,50 8,63

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 25,00 7,50

35,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,88

1 KG FİYATI: 44,40

(10 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerlidir.) 88



 2022 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.090.0011 BASİT DÖVME DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONMASI KG 48,11

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,5 13,80 6,90

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 0,6 13,80 8,28

10.130.1707 KAYNAK PERÇİN V.S.(KARŞILIĞI) KG 0,025 13,80 0,35

10.130.1708 KAYNAK PERÇİN V.S.(KARŞILIĞI) KG 0,03 13,80 0,41

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,1 34,50 3,45

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,3 34,50 10,35

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,35 25,00 8,75

38,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,62

1 KG FİYATI: 48,11

74.090.0012 FONTTAN IZGARA, KAPAK, GARGUY İMALATI VE YERİNE KONMASI KG 20,06

10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI KG 1 7,60 7,60

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,1 34,50 3,45

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,2 25,00 5,00

16,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,01

1 KG FİYATI: 20,06

74.090.0013 KAZIK BAŞLIK VE ÇARIKLARININ YAPILMASI YERİNE KONMASI KG 39,60

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,2 13,80 2,76

10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA,KAPAK,GARGUY,KAZIK ÇARIĞI KG 0,9 7,60 6,84

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,35 34,50 12,08

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 25,00 10,00

31,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,92

1 KG FİYATI: 39,60

74.090.0014 ÇELİK BORU KAZIKLAR İÇİN  ÇARIK YAPILMASI YERİNE KONMASI KG 68,30

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 1,1 18,69 20,56

10.200.1003 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,55 18,69 10,28

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 34,50 13,80

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 25,00 10,00

54,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,66

1 KG FİYATI: 68,30

74.090.0015 HALAT HALKASI VE USTURMAÇA ASKI DÜZENİ YAPILMASI KG 50,40

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 1,1 13,80 15,18

10.130.1703 KAYNAK,KÖMÜR V.S. KARŞILIĞI KG 0,11 12,20 1,34

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 34,50 13,80

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 25,00 10,00

40,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,08

1 KG FİYATI: 50,40

74.090.0016
HALAT HALKASI VE USTURMAÇA ASKI DÜZENİNİN YERİNE 

KONMASI
KG 1,69

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,01 34,50 0,35

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,03 25,00 0,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,01 25,00 0,25

1,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,34

1 KG FİYATI: 1,69

74.090.0017 FONT BABA İHZARI KG 37,88

74.002.0002 FONT DÖKÜM (BABA) KG 1 30,30 30,30

30,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,58

1 KG FİYATI: 37,88

74.090.0018 DÖKME ÇELİK BABA İHZARI KG 45,51

74.002.0001 ÇELİK DÖKÜM (BABA) KG 1 36,41 36,41

36,41

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,10

1 KG FİYATI: 45,51
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74.090.0019
BABA ANKRAJ DÜZENİ, PALPLANŞ GERGİ ÇUBUĞU İMALATI VE 

İHZARATI
KG 49,33

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 0,65 12,20 7,93

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 0,45 13,80 6,21

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 0,11 13,80 1,52

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 34,50 13,80

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 25,00 10,00

39,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,87

1 KG FİYATI: 49,33

74.090.0020
BABA ANKRAJ DÜZENİ, PALPLANŞ GERGİ ÇUBUKLARININ YERİNE 

KONMASI KG 1,69

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,01 34,50 0,35

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,03 25,00 0,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,01 25,00 0,25

1,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 0,34

1 KG FİYATI: 1,69

74.090.0021 DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI KG 458,83

10.200.2853 BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652) KG 1,2 195,00 234,00

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66)… KG 1,2 3,80 4,56

10.100.1031 BAKIRCI USTASI SAAT 3 34,50 103,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 25,00 25,00

367,06

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 91,77

1 KG FİYATI: 458,83

74.090.0022 DEMİR DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI KG 151,46

10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG 1,2 18,84 22,61

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66)… KG 1,2 3,80 4,56

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 2 34,50 69,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 25,00 25,00

121,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 30,29

1 KG FİYATI: 151,46

74.090.0023 GALVANİZE DALDIRMA DEMİR DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI KG 91,56

74.090.0022 DEMİR DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI KG 1 69,05 69,05

10.200.2809 ÇİNKO (KÜLÇE) (TS EN ISO 3146+AC) KG 0,092 19,45 1,79

10.160.1031 KARPİT KG 0,1 2,7 0,27

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KWH 1,53 0,85 1,30

10.100.1046 SICAK DEMİRCİ USTASI YARDIMCISI SAAT 0,05 16,75 0,84

73,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,31

1 KG FİYATI: 91,56

74.100.0000- ANROŞMAN İŞLERİ

74.101.0001 (0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 45,50

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 28,09 28,09

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,01 831,11 8,31

36,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,10

1 TON FİYATI: 45,50

74.101.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 48,05

74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 30,13 30,13

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,01 831,11 8,31

38,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,61

1 TON FİYATI: 48,05

74.101.0003 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (KARADAN) TON 52,21

74.008.0016 (0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 32,67 32,67

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 910,30 9,10

41,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,44

1 TON FİYATI: 52,21

74.101.0004 (0 - 2) TON TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 49,71

74.101.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,6 48,05 28,83

74.101.0003 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (KAR... TON 0,4 52,21 20,88

1 TON FİYATI: 49,71
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74.101.0005 (2 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 65,93

74.008.0017 (2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 41,82 41,82

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,012 910,30 10,92

52,74

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,19

1 TON FİYATI: 65,93

74.101.0006 (2 - 4) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 60,96

74.008.0018 (2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 38,76 38,76

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,011 910,30 10,01

48,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,19

1 TON FİYATI: 60,96

74.101.0007 (4 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 70,88

74.008.0019 (4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 44,87 44,87

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,013 910,30 11,83

56,70

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,18

1 TON FİYATI: 70,88

74.101.0008 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 79,88

74.008.0022 (6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 48,42 48,42

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 910,30 15,48

63,90

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,98

1 TON FİYATI: 79,88

74.101.0009 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 75,68

74.008.0021 (6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 46,89 46,89

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 910,30 13,65

60,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,14

1 TON FİYATI: 75,68

74.101.0010 (8 - 10)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 82,93

74.008.0023 (8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 49,95 49,95

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,018 910,30 16,39

66,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,59

1 TON FİYATI: 82,93

74.101.0011 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 98,15

74.008.0025 (10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 57,58 57,58

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,023 910,30 20,94

78,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 19,63

1 TON FİYATI: 98,15

74.101.0012 (10 - 12)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 92,69

74.008.0024 (10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 55,03 55,03

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,021 910,30 19,12

74,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 18,54

1 TON FİYATI: 92,69

74.101.0013 (12 - 15)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 102,48

74.008.0026 (12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 60,13 60,13

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,024 910,30 21,85

81,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,50

1 TON FİYATI: 102,48

74.101.0014 15 TONDAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 113,11

74.008.0027 15 ton'DAN YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 63,18 63,18

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,03 910,30 27,31

90,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,62

1 TON FİYATI: 113,11
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74.101.0015 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (KARADAN) M³ 24,34

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 8,71 8,71

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 910,30 9,10

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 831,11 1,66

19,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,87

1 M³ FİYATI: 24,34

NOT : ÖLÇÜ TON ÜZERİNDEN YAPILACAK İSE OCAK ARTIĞI YOĞUNLUĞU 1,8 TON/M³ 'DÜR.

74.101.0016 OCAK ARTIĞININ OCAKTA DEPO EDİLMESİ M³ 21,28

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 8,71 8,71

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,01 831,11 8,31

17,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,26

1 M³ FİYATI: 21,28

74.101.0017 OCAKTA KALAN KATEGORİ FAZLASI TAŞ M³ 16,21

74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 0,4 30,13 12,05

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,005 831,11 4,16

1 M³ FİYATI: 16,21

1 TON FİYATI: 9,00

74.101.0018 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA BETON ALTI TIKAMA TABAKASI TON 70,50

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 28,09 28,09

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,01 831,11 8,31

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,8 25,00 20,00

56,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,10

1 TON FİYATI: 70,50

74.101.0019
KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞ DOLGU YAPILMASI  

(KARADAN)
TON 34,60

74.008.0029 KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 23,52 23,52

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,005 831,11 4,16

27,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6,92

1 TON FİYATI: 34,60

74.102.0001 MAX. 60 mm TAŞL. SU ALTI TIKAMA TABAKASI M² 211,61

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI M³ 0,2 50,56 10,11

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 1.019,10 5,10

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,005 162,29 0,81

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,002 1.212,90 2,43

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,45 335,21 150,84

169,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 42,32

1 M² FİYATI: 211,61

74.102.0002 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA RIHTIM ALTI ANROŞMANI DENİZDEN TON 63,66

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 28,09 28,09

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 1.019,10 5,10

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 162,29 1,62

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 1.212,90 6,06

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,03 335,21 10,06

50,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,73

1 TON FİYATI: 63,66

74.102.0003 (50 - 200) KG  TAŞLARLA  ÖNLÜK  ANROŞMANI  DENİZDEN TON 56,20

74.102.0004 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 1,1 51,09 56,20

1 TON FİYATI: 56,20

74.102.0004 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 51,09

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 28,09 28,09

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 1.019,10 5,10

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 162,29 1,62

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 1.212,90 6,06

40,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,22

1 TON FİYATI: 51,09
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74.102.0005 (0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 53,64

74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 30,13 30,13

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 1.019,10 5,10

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 162,29 1,62

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 1.212,90 6,06

42,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,73

1 TON FİYATI: 53,64

74.102.0006 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (DENİZDEN) TON 58,08

74.008.0016 (0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 32,67 32,67

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,006 1.019,10 6,11

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 162,29 1,62

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 1.212,90 6,06

46,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,62

1 TON FİYATI: 58,08

74.102.0007 (0 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 55,41

74.102.0005 (0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,6 53,64 32,18

74.102.0006 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (DEN... TON 0,4 58,08 23,23

1 TON FİYATI: 55,41

74.102.0008 (2 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  DENİZDEN TON 72,73

74.008.0017 (2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 41,82 41,82

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,007 1.019,10 7,13

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,012 162,29 1,95

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,006 1.212,90 7,28

58,18

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,55

1 TON FİYATI: 72,73

74.102.0009 (2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 65,90

74.008.0018 (2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 38,76 38,76

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,006 1.019,10 6,11

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,011 162,29 1,79

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 1.212,90 6,06

52,72

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,18

1 TON FİYATI: 65,90

74.102.0010 (4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 79,53

74.008.0019 (4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 44,87 44,87

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,008 1.019,10 8,15

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,013 162,29 2,11

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,007 1.212,90 8,49

63,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,91

1 TON FİYATI: 79,53

74.102.0011 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 106,44

74.008.0022 (6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 48,42 48,42

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,015 162,29 2,43

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,008 1.212,90 9,70

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,012 2.049,69 24,60

85,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,29

1 TON FİYATI: 106,44

74.102.0012 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 100,25

74.008.0021 (6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 46,89 46,89

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,014 162,29 2,27

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,007 1.212,90 8,49

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,011 2.049,69 22,55

80,20

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,05

1 TON FİYATI: 100,25

74.102.0013 (8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 112,65

74.008.0023 (8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 49,95 49,95

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,016 162,29 2,60

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,009 1.212,90 10,92

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,013 2.049,69 26,65

90,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,53

1 TON FİYATI: 112,65
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74.102.0014 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 133,25

74.008.0025 (10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 57,58 57,58

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,015 162,29 2,43

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,008 1.212,90 9,70

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,018 2.049,69 36,89

106,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 26,65

1 TON FİYATI: 133,25

74.102.0015 (10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 125,79

74.008.0024 (10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 55,03 55,03

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,014 162,29 2,27

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,007 1.212,90 8,49

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,017 2.049,69 34,84

100,63

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 25,16

1 TON FİYATI: 125,79

74.102.0016 (12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 140,74

74.008.0026 (12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 60,13 60,13

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,016 162,29 2,60

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,009 1.212,90 10,92

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,019 2.049,69 38,94

112,59

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 28,15

1 TON FİYATI: 140,74

74.102.0017 15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 162,25

74.008.0027 15 ton'DAN YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 63,18 63,18

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,02 162,29 3,25

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,01 1.212,90 12,13

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,025 2.049,69 51,24

129,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 32,45

1 TON FİYATI: 162,25

74.102.0018 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN) M³ 26,86

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 8,71 8,71

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 162,29 1,62

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 1.212,90 6,06

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,005 1.019,10 5,10

21,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,37

1 M³ FİYATI: 26,86

74.103.0001
(0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (DENİZDEN-

KARADAN) 
TON 46,62

74.101.0001 (0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 45,50 36,40

74.102.0004 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,2 51,09 10,22

1 TON FİYATI: 46,62

74.103.0002
(0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 49,17

74.101.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 48,05 38,44

74.102.0005 (0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,2 53,64 10,73

1 TON FİYATI: 49,17

74.103.0003
(0,400-2) TON TAŞLARLA  ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 53,39

74.101.0003 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (KAR... TON 0,8 52,21 41,77

74.102.0006 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI  (DEN... TON 0,2 58,08 11,62

1 TON FİYATI: 53,39

74.103.0004 (0-2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN) TON 50,86

74.103.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZD... TON 0,6 49,17 29,50

74.103.0003 (0,400-2) TON TAŞLARLA  ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZ... TON 0,4 53,39 21,36

1 TON FİYATI: 50,86
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74.103.0005 (2-6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN TON 67,29

74.101.0005 (2 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 0,8 65,93 52,74

74.102.0008 (2 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  DENİZDEN TON 0,2 72,73 14,55

1 TON FİYATI: 67,29

74.103.0006 (2-4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN) TON 61,95

74.101.0006 (2 - 4) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 0,8 60,96 48,77

74.102.0009 (2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 65,90 13,18

1 TON FİYATI: 61,95

74.103.0007 (4-6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN) TON 72,61

74.101.0007 (4 - 6) TON  TAŞLARLA  ANROŞMAN  YAPILMASI  (KARADAN) TON 0,8 70,88 56,70

74.102.0010 (4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 79,53 15,91

1 TON FİYATI: 72,61

74.103.0008
(6-10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 85,19

74.101.0008 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 79,88 63,90

74.102.0011 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 106,44 21,29

1 TON FİYATI: 85,19

74.103.0009 (6-8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN) TON 80,59

74.101.0009 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 75,68 60,54

74.102.0012 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 100,25 20,05

1 TON FİYATI: 80,59

74.103.0010
(8-10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 88,87

74.101.0010 (8 - 10)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 82,93 66,34

74.102.0013 (8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 112,65 22,53

1 TON FİYATI: 88,87

74.103.0011
(10-15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 105,17

74.101.0011 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 98,15 78,52

74.102.0014 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 133,25 26,65

1 TON FİYATI: 105,17

74.103.0012
(10- 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 99,31

74.101.0012 (10 - 12)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 92,69 74,15

74.102.0015 (10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 125,79 25,16

1 TON FİYATI: 99,31

74.103.0013
(12- 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 110,13

74.101.0013 (12 - 15)  TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 102,48 81,98

74.102.0016 (12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 140,74 28,15

1 TON FİYATI: 110,13

74.103.0014
15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 122,94

74.101.0014 15 TONDAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KAR... TON 0,8 113,11 90,49

74.102.0017 15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DEN... TON 0,2 162,25 32,45

1 TON FİYATI: 122,94

74.103.0015 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN) M³ 24,84

74.101.0015 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (KARADAN) M³ 0,8 24,34 19,47

74.102.0018 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN) M³ 0,2 26,86 5,37

1 M³ FİYATI: 24,84

NOT : ÖLÇÜ TON ÜZERİNDEN YAPILACAK ISE OCAK ARTIĞI YOĞUNLUĞU 1.8 TON/M³'DÜR.
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74.103.0016 OCAK ARTIĞI İLE DÖKÜ YAPILMASI M³ 23,30

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 8,71 8,71

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 910,30 9,10

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,001 831,11 0,83

18,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4,66

1 M³ FİYATI: 23,30

74.110.0000- DİĞER LİMAN İŞLERİ

74.111.0001 AHŞAP USTURMAÇA  MEŞE M³ 14.778,44

10.130.4507 MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942) M³ 1,15 9.200,00 10.580,00

10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG 25 7,55 188,75

74.075.0004 B.A. KAZIK VE PALPLANŞLARIN BİTÜMLENMESİ M² 25 18,50 462,50

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 7 34,50 241,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14 25,00 350,00

11.822,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.955,69

1 M³ FİYATI: 14.778,44

74.111.0002 KAMYON LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI AD 520,64

10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG 0,55 0,89 0,49

10.160.1031 KARPİT KG 0,1 6,50 0,65

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 2,39 18,69 44,67

10.480.1803 GALVANIZLİ TEL KG 0,21 15,50 3,26

10.420.1514 KITIK KG 10,5 0,89 9,35

74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD 2 51,03 102,06

74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT 1,6 130,88 209,41

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,17 34,50 5,87

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,63 25,00 40,75

416,51

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 104,13

1 AD FİYATI: 520,64

74.111.0003 OTOMOBİL LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI AD 287,56

10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG 0,43 0,89 0,38

10.160.1031 KARPİT KG 0,08 6,50 0,52

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 1,85 18,69 34,58

10.480.1803 GALVANIZLİ TEL KG 0,16 15,50 2,48

10.420.1514 KITIK KG 8,17 0,89 7,27

74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD 2 30,30 60,60

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT 1,2 73,32 87,98

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,13 34,50 4,49

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,27 25,00 31,75

230,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 57,51

1 AD FİYATI: 287,56

74.111.0004
ESKİ OTOMOBİL LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE 

KONMASI
AD 231,35

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT 1,2 73,32 87,98

74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD 2 30,30 60,60

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1 12,20 12,20

10.130.1703 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,055 12,20 0,67

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,25 34,50 8,63

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 25,00 15,00

185,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 46,27

1 AD FİYATI: 231,35

74.111.0005 ESKİ UÇAK LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI  YERİNE KONMASI AD 249,69

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT 1,4 73,32 102,65

74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD 2 30,30 60,60

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1 12,20 12,20

10.130.1703 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,055 12,20 0,67

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,25 34,50 8,63

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 25,00 15,00

199,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 49,94

1 AD FİYATI: 249,69
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74.111.0006
ESKİ KAMYON, UÇAK,TRAKTÖR LASTİĞİ İLE USTURMAÇA

YAPILMASI YERİNE KONMASI
AD 451,48

74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT 1,6 130,88 209,41

74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD 2 51,03 102,06

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1,8 12,20 21,96

10.130.1703 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,055 12,20 0,67

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,35 34,50 12,08

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 25,00 15,00

361,18

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 90,30

1 AD FİYATI: 451,48

NOT: ÇİFT UÇAK LASTİĞİ KULLANILDIĞI TAKTİRDE BU FİYAT 1,90  İLE ÇARPILACAKTIR.

74.112.0001
HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA TARAMA YAPILMASI     KLEMŞEL 

HARİÇ
M³ 78,93

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 0,00625 7.902,04 49,39

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 162,29 1,62

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,01 1.212,90 12,13

63,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 15,79

1 M³ FİYATI: 78,93

74.112.0002

HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA -3M KOTU ALTINA TARAMA

YAPILMASI ve -3M KOTU ALTINA DOLGU YAPILMASI (KLEMŞEL

HARİÇ)

M³ 83,48

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 0,00625 7.902,04 49,39

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01375 162,29 2,23

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,0125 1.212,90 15,16

66,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 16,70

1 M³ FİYATI: 83,48

74.112.0003
HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA TARAMA YAPILMASI ve -3M KOTU

ÜSTÜNE DOLGU YAPILMASI (KLEMŞEL HARİÇ)
M³ 104,76

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 0,00625 7.902,04 49,39

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,015 162,29 2,43

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,0075 1.212,90 9,10

74.004.0013 60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP SAAT 0,068 336,66 22,89

83,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,95

1 M³ FİYATI: 104,76

74.112.0004 DUBAYA BİNDİRİLMİŞ KLEMŞELLE TARAMA YAPILMASI M³ 159,10

74.005.0008 KAVRAR KEPCELI EKSKAVATÖR SAAT 0,05 1.019,10 50,96

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,075 162,29 12,17

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,0175 1.212,90 21,23

74.004.0013 60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP SAAT 0,1275 336,66 42,92

127,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 31,82

1 M³ FİYATI: 159,10

74.113.0001 BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 149,93

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,025 49,50 1,24

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66)… KG 14 3,80 53,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 25,00 25,00

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 1,5 27,00 40,50

119,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 29,99

1 MT FİYATI: 149,93

74.113.0002 15 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm MT 22,49

74.113.0001 BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 0,15 149,93 22,49

1 MT FİYATI: 22,49

74.113.0003 20 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm MT 29,99

74.113.0001 BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 0,2 149,93 29,99

1 MT FİYATI: 29,99
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74.113.0004 30 cm KALINLIKTAKİ  BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5cm MT 44,98

74.113.0001 BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 0,3 149,93 44,98

1 MT FİYATI: 44,98

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 45,05

10.300.2233 REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ DOLGUSU… KG 0,25 56,00 14,00

10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG 0,05 0,89 0,04

10.100.1010 YALITIMCI USTASI SAAT 0,2 34,50 6,90

10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI SAAT 0,2 25,50 5,10

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,4 25,00 10,00

36,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,01

1 M² FİYATI: 45,05

74.113.0006 BETON KAPLAMA SAHALARI DERZ DOLGUSU M² 67,81

10.300.2157 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ)… KG 0,25 48,00 12,00

10.330.6201 BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (LASTİK CONTALARI)(TS 2810) 1.SINIF… KG 0,45 45,00 20,25

10.100.1010 YALITIMCI USTASI SAAT 0,2 34,50 6,90

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,4 25,00 10,00

10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI SAAT 0,2 25,50 5,10

54,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,56

1 M² FİYATI: 67,81

74.114.0003
İDARECE VERİLEN İNŞAAT TEÇHİZATININ BELİRTİLEN  ŞEKİLDE 

DEMİR KONSTRÜKSİYON AKSAMININ TAKVİYE VE TAMİRİ
KG 48,11

74.090.0011 BASİT DÖVME DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONM... KG 1 48,11 48,11

1 KG FİYATI: 48,11

74.114.0004
İDARECE VERİLEN İNŞAAT TEÇHİZATININ  BELİRTİLEN ŞEKİLDE 

AHŞAP KONSTRÜKSİYON  AKSAMININ TAKVİYE VE TAMİRİ
M³ 8.916,25

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 1,15 4.000,00 4.600,00

10.420.1006 ÇİVİLER ( TS. 155 ) KG 10 7,80 78,00

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 40 34,50 1.380,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 43 25,00 1.075,00

7.133,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.783,25

1 M³ FİYATI: 8.916,25
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