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2022 YILI LİMANLAR BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

74.006.0000 TAŞIMA ŞARTLARI

A- SABİT TAŞIMA BİRİM FİYAT LİSTESİ

   POZ NO  MALZEME CİNSİ                TEMİN EDİLDİĞİ YER BİRİMİ     FİYATI     

74.006.0014 Temel Malzemesi.........................................................  M³ ....................

74.006.0015 Tuğla.............................................................................. Bin Ad ....................

74.006.0016 Adi Parke Taşı...............................................................  M³ ....................

74.006.0017 Çelik Boru............................................................... TON ....................

B- KARAYOLU TAŞIMA FORMÜLLERi

K = 530,00

 A- (Poz '74.007.0004) taşıma masafesi 10 000 m.ye kadar olan karayolu  taşımaları:

 NF=0,00017 x K x A x ¯M

 M=Nakliye masafesi   (metre)

 B- (Poz 74.007.0005) taşıma mesafesi 10 km.den fazla olan karayolu  taşımaları:

 NF=K x A (0,0007 x M + 0,01)

 M=Nakliye mesafesi    (kilometre)

…………………….

……………………

……………….

……………………

……………………Kum - Çakıl....................................................................  

………………….

…………………

………………..

…………………74.006.0013

Kırmataş........................................................................

Stabilize.........................................................................

Dolgu Malzemesi.........................................................

TON

TON

TON

 M³

 M³

 M³

 M³

 M³

 M³

Profil...............................................................................

Taş.................................................................................

Ocak Artığı......................................................................

Demir.............................................................................

Kum................................................................................

Karayolu ile yapılan taşımaların bedellerini tayin için kullanılan ve birim fiyat tarifinde açıklanan (K) taşıma katsayısı 2022 yılı için aşağıdaki gibi

alınacaktır.

74.006.0004 Çimento......................................................................... TON…………………..

74.006.0005

74.006.0006

74.006.0007

74.006.0008

74.006.0009

74.006.0010

74.006.0011

74.006.0012
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C- DENİZYOLU TAŞIMA FORMÜLLERİ

 X1 = 3,73                           Y1 = 1,07

 X2 = 110,73                         Y2 = 0,79

buna göre :

 A- (poz 74.007.0006) 100 mil mesafeye kadar yapılan denizyolu taşımalarında

DN =    X1     +   (   Y1    x   L   )

DN = 3,73  +  ( 1,07 x   L )

 B- (poz 74.007.0007) 100 mil'den fazla mesafelere yapIlan denizyolu taşımalarında

DN =      X2     +  Y2    x (L-100)

DN = 110,73 +0,79  x  (  L - 100 )

 L= Taşıma mesafesi deniz mili

74.010.0000- KAZI VE DOLGU İŞLERİ

SIRA 

NO
   POZ NO  74.011.0000- EL İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ

ÖLÇÜ 

BİRİMİ

BİRİM     

FİYATI (TL.)

1 74.011.0001 EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 62,5

2 74.011.0002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 81,25

3 74.011.0003 EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 101,56

4 74.011.0004 EL İLE  SERT  KÜSKÜLÜK  KAZILMASI  VE KULLANILMASI M³ 117,19

5 74.011.0005
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK YUMUŞAK KAYANIN

KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 95,28

6 74.011.0006
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK SERT KAYANIN

KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 115,46

7 74.011.0007
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANILMASI ÇOK SERT KAYANIN

KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 140,21

8 74.011.0008 EL İLE BATAK VE BALÇIK KAZILMASI  VE  KULLANILMASI M³ 187,5

9 74.011.0009
EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI VE

KULLANILMASI
M³ 117,19

10 74.011.0010
EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI VE

KULLANILMASI
M³ 128,91

11 74.011.0011
EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI

VE KULLANILMASI
M³ 168,75

12 74.011.0012
EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE

KULLANILMASI
M³ 185,63

13 74.011.0013
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER DERİNLİKTE

(GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 206,84

14 74.011.0014
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER DERİNLİKTE (DAR-

DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 227,52

Resmi kuruluşların vasıtaları ile yapılmayan denizyolu taşımalarının bedellerini tayin için kullanılan ve birim fiyat tariflerinde açıklanan formüllerdeki

katsayılar 2022 yılı için aşağıdaki gibi alınacaktır.
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15 74.011.0015 DOLGUYA GELMİŞ VE SERİLMİŞ HER CİNS KAZININ ELLE TOKMAKLANMASI M³ 32,65

16 74.011.0016 ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA M² 161,49

17 74.011.0018 SIK ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA M² 113,04

18 74.011.0019 ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA M² 80,75

74.012.0000- DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMLARI

 Birim fiyat tariflerinde açıklandığı şekilde.

74.013.0000- MAKİNA İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ

19 74.013.0001 Ekskavatör ile her cins toprağın kazılması ve  kullanılması M³ 10,40

20 74.013.0002 Makina ile batak, küskülük ve kaya zeminlerden başka her cins zeminlerde kanal M³ 7,78

21 74.013.0003 Skreyperle her cins toprağın kazılması ve kullanılması M³ 7,45

22 74.013.0004 Buldozerle her cins toprağın kazılması ve kullanılması M³ 6,05

23 74.013.0005 Zayıf zeminin (bitkisel toprak v.s.) kazılması ve kullanılması M³ 5,03

24 74.013.0006 Ekskavatör ile her cins küskülük kazılması ve kullanılması M³ 15,13

25 74.013.0007 Makina ile her cins küskülük zeminlerde kanal açılması,dere yatağı temizlenmesi ve M³ 12,93

26 74.013.0008 Skreyperle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması M³ 13,65

27 74.013.0009 Buldozerle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması M³ 11,28

28 74.013.0010 Ekskavatörle yumuşak kayanın kazılması  ve kullanılması M³ 42,54

29 74.013.0011 Makina ile patlayıcı madde kullanarak  yumuşak kayalık zeminlerde kanal açılması, dere M³ 41,78

30 74.013.0012 Skreyperle yumuşak kayanın kazılması  ve kullanılması M³ 44,11

31 74.013.0013 Buldozerle yumuşak kayanın kazılması ve kulllanılması M³ 40,85

32 74.013.0014 Ekskavatörle  sert  kayanın  kazılması  ve  kullanılması M³ 55,04

33 74.013.0015 Makina ile patlayıcı madde  kullanılarak sert kayalık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı M³ 54,99

34 74.013.0016 Skreyperle sert kayanın kazılması ve kullanılması M³ 56,61

35 74.013.0017 Buldozerle  sert  kayanın  kazılması  ve    kullanılması M³ 53,35

36 74.013.0018 Ekskavatörle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması M³ 75,48

37 74.013.0019 Makina ile patlayıcı madde kullanarak  çok sert kayalık zeminlerde kanal açılması dere M³ 76,14

38 74.013.0020 Makina ile batak, balçık zeminlerde kanal açılması dere yatağı temizlenmesi ve kazının M³ 9,45

39 74.013.0021 Skreyperle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması M³ 77,05

40 74.013.0022 Buldozerle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması M³ 73,79

41 74.013.0023
Su derinliği 0.50 m.den fazla olan su içindeki kayadan başka zeminlerdeki makinalı

kazılarda su güçlük zammı
M³ 2,15

42 74.013.0024
Su derinliği 0,50 m.den fazla olan su içindeki kaya zeminlerdeki makinali kazılarda

su güçlük zammı
M³ 4,30

43 74.013.0025 Makina ile kayadan başka her cins zeminin röprizi ve kullanılması M³ 2,15

44 74.013.0026 Makina ile her cins kaya zeminin röprizi ve kullanılması M³ 6,44

45 74.013.0027 Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tuvenan) malzeme ile alt yapı temel malzeme temini M³ 21,64

46 74.013.0028 Kırmataş,  Kum,  çakıl  ve  benzeri  malzemelerin  serilmesi M³ 3,63

47 74.013.0029 Temel altına kum-çakıl serilmesi M³ 25,26

48 74.013.0030 Su içinde kum çakıl serilmesi M³ 72,51

49 74.013.0031 Stabilize kaplama yapılması M³ 42,49

3 / 22



2022 YILI LİMANLAR BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

50 74.013.0032 Tuvenan kum, çakıl veya stabilize ile dolgu yapılması M³ 22,98

51 74.013.0033 Batardolar için kil hazırlanması ve yerine konması M³ 187,50

52 74.013.0034 Ocakta Hazırlanan Konkase Temel/ Temelaltı Malzemenin Temini,Serilmesi,Sıkıştırılması M³ 130,54

74.020.0000- BETON VE BETONARME

74.021.0000 (K) SINIFI SAHA BETONLARI

(Granülometrik kum-çakıl ile,   350 doz) M²

53 74.021.0001 15 cm kalınlığında saha betonu M² 147,61

54 74.021.0002 20 cm kalınlığında saha betonu M² 173,51

55 74.021.0003 25 cm kalınlığında saha betonu M² 199,41

56 74.021.0004 30 cm kalınlığında saha betonu M² 225,30

57 74.021.0005 35 cm kalınlığında saha betonu M² 251,19

74.022.0000 (K) SINIFI SAHA BETONLARI

(Kırmataş ile,   350 doz) M²

58 74.022.0001 15 cm kalınlığında saha betonu M² 159,55

59 74.022.0002 20 cm kalınlığında saha betonu M² 189,44

60 74.022.0003 25 cm kalınlığında saha betonu M² 217,61

61 74.022.0004 30 cm kalınlığında saha betonu M² 249,19

62 74.022.0005 35 cm kalınlığında saha betonu M² 279,06

74.023.0000 (L) SINIFI ZAYIF BETON

(Granülometrik kum-çakıl ile,   170 doz) M²

63 74.023.0001 10 cm kalınlığında zayıf beton M² 71,95

64 74.023.0002 15 cm kalınlığında zayıf beton M² 92,31

65 74.023.0003 20 cm kalınlığında zayıf beton M² 112,70

66 74.023.0004 25 cm kalınlığında zayıf beton M² 133,09

74.024.0000 (L) SINIFI ZAYIF BETON

(Kırmataş ile,   170 doz) M²

67 74.024.0001 10 cm kalınlığında zayıf beton M² 79,90

68 74.024.0002 15 cm kalınlığında zayıf beton M² 104,25

69 74.024.0003 20 cm kalınlığında zayıf beton M² 128,63

70 74.024.0004 25 cm kalınlığında zayıf beton M² 153,00

74.026.0010 (A) SINIFI BETON

81 74.026.0011 A SINIFI B.A. BETONU 375 DOZ M³ 719,28

82 74.026.0012 A SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 375 DOZ M³ 753,68

74.026.0020 (B) SINIFI BETON

83 74.026.0021 B SINIFI B.A. BETONU 350 DOZ M³ 702,16

84 74.026.0022 B SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ M³ 737,11

85 74.026.0023 B SINIFI B.A. BETONU 325 DOZ M³ 657,15

86 74.026.0024 B SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 697,10
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74.026.0030 (C) SINIFI BETON

87 74.026.0031 C SINIFI B.A. BETONU 325 DOZ M³ 676,06

88 74.026.0032 C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 715,88

89 74.026.0033 C SINIFI B.A. BETONU 300 DOZ M³ 620,06

90 74.026.0034 C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 679,68

74.026.0040 (D) SINIFI BETON

91 74.026.0041 D SINIFI B.A. BETONU 350 DOZ M³ 701,31

92 74.026.0042 D SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ M³ 735,75

74.026.0050 (E) SINIFI BETON

93 74.026.0051 E SINIFI DEMİRSİZ BETON  300 DOZ M³ 611,11

94 74.026.0052 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 648,74

95 74.026.0053 E SINIFI DEMİRSİZ BETON  325 DOZ M³ 630,08

96 74.026.0054 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 657,26

97 74.026.0055 E SINIFI DEMİRSİZ BETON  250 DOZ M³ 559,60

98 74.026.0056 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 250 DOZ M³ 592,80

74.026.0060 (F) SINIFI BETON

99 74.026.0061 F SINIFI DEMİRSİZ BETON  325 DOZ M³ 634,15

100 74.026.0062 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU 325 DOZ M³ …

101 74.026.0063 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 670,68

102 74.026.0064 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ …

103 74.026.0065 F SINIFI DEMİRSİZ BETON  300 DOZ M³ 579,35

104 74.026.0066 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU 300 DOZ M³ …

105 74.026.0067 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 628,73

106 74.026.0068 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU KIRMATAŞ İLE 300 DZ M³ …

74.026.0070 (G) SINIFI BETON

107 74.026.0071 G SINIFI DEMİRSİZ BETON (SU İÇİ BET. 350 DOZ) M³ 911,05

108 74.026.0072 G SINIFI DEMİRSİZ BETON, KIRMATAŞ İLE (SU İÇİ BETON 350 DOZ) M³ 946,75

74.026.0080 (H) SINIFI BETON

109 74.026.0081 H SINIFI DEMİRSİZ BETON  170 DOZ M³ 473,58

110 74.026.0082 H SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 170 DOZ M³ 534,73

111 74.026.0083 H SINIFI DEMİRSİZ BETON  180 DOZ M³ 482,91

112 74.026.0084 H SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 180 DOZ M³ 533,66

74.026.0090 TETRAPOT BETONU

113 74.026.0091 DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU  325 DOZ M³ 941,45

114 74.026.0092 DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 971,69

74.030.0000-
HAZIR BETON ELAMANLARIN YERİNE TAŞINMASI VE

KONMASI

115 74.030.0001 Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan) M³ 105,04

116 74.030.0002 Beton blok taşınması ve pel-mel (miks)  olarak yerine konması (karadan) M³ 84,03

117 74.030.0003 Beton blok taşınması ve yerine konması (denizden) M³ 155,65

118 74.030.0004 Beton blok taşınması ve pel-mel (miks)  olarak yerine konması (denizden) M³ 124,52

119 74.030.0005 Beton blok taşınması ve yerine konması  (karadan ve denizden) M³ 115,16
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120 74.030.0006 Beton blok taşınması ve pel-mel (miks)  olarak yerine konması (karadan  ve denizden) M³ 92,13

121 74.030.0007 Tetrapotların taşınması ve yerine konması M³ 184,26

122 74.030.0008 Prekast kirişlerin yerine konması M³ 115,75

123 74.030.0009 Sürşarj yapılması M³ 52,52

124 74.030.0010 Antifer beton blokların taşınması ve  yerine konması (Karadan) M³ 126,05

125 74.030.0011 Antifer beton blokların taşınması ve  yerine konması (Denizden) M³ 186,78

126 74.030.0012 Antifer beton blokların taşınması ve  yerine konması (Karadan ve Denizden) M³ 138,19

74.040.0000- KARGİR İNŞAAT VE PERELER

74.041.0000- KARGİR İNŞAAT

127 74.041.0001 Ocak taşı ile kuru duvar yapılması M³ 210,05

128 74.041.0002 Ocak taşı ile (300 doz) harçlı kargir inşaat M³ 352,93

129 74.041.0003 Çaplanmış ocak taşı ile (300 doz) harçlı kargir inşaat M³ 691,95

130 74.041.0004 Moloz taşıduvar yüzeylerine gömme derz yapılması M² 35,20

74.042.0000- PERELER

131 74.042.0001 20 cm. kalınlıkta kuru pere M² 155,43

132 74.042.0002 30 cm. kalınlıkta kuru pere M² 194,15

133 74.042.0003 40 cm. kalınlıkta kuru pere M² 273,66

134 74.042.0004 50 cm. kalınlıkta kuru pere M² 328,01

135 74.042.0005 20 cm. kalınlıkta harçlı pere M² 200,31

136 74.042.0006 30 cm. kalınlıkta harçlı pere M² 257,49

137 74.042.0007 40 cm. kalınlıkta harçlı pere M² 351,01

138 74.042.0008 50 cm. kalınlıkta harçlı pere M² 423,19

139 74.042.0009 Blokaj yapılması M³ 196,45

140 74.042.0010
10 CM YÜKSEKLİĞİNDE BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKE TAŞI İLE 

DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBATTA RENK VE DESENDE)
M² 117,00

74.050.0000- YIKMA VE SÖKMELER

141 74.050.0001 Harçsız kargir inşaatın yıkılması M³ 109,38

142 74.050.0002 Kireç ve moloz harçlı kargir inşaatın yıkılması M³ 156,25

143 74.050.0003 Çimento  harçlı  kargir  ve  horasan inşaatın yıkılması M³ 234,38

144 74.050.0004 Her  türlü  yıkımdan  çıkan  taş  ve  tuğlanın  ayrılması M³ 93,75

145 74.050.0005 Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması M³ 484,38

146 74.050.0006 Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması KG 1,56

147 74.050.0007 Her cins harçlı kargir inşaatın ve  horasanın (patlayıcı madde ile) yıkılması M³ 189,36

148 74.050.0008 Her cins demirli ve demirsiz beton  inşaatın (patlayıcı madde ile) yıkılması M³ 283,26

149 74.050.0009 Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi M² 31,25

150 74.050.0010 Kırmataş şose ve asfalt sökülmesi M³ 171,88

151 74.050.0011 Bordür sökülmesi MT 7,81

6 / 22



2022 YILI LİMANLAR BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

74.060.0000- DRENAJ BÜZÜNÜN DÖŞENMESİ

152 74.060.0001 Ø 10 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 61,21

153 74.060.0002 Ø 15 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 74,80

154 74.060.0003 Ø 20 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 84,68

155 74.060.0004 Ø 25 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 98,61

156 74.060.0005 Ø 30 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 127,16

157 74.060.0006 Ø 35 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 150,28

158 74.060.0007 Ø 40 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 173,29

159 74.060.0008 Ø 50 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 221,98

160 74.060.0009 Ø 60 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 290,24

161 74.060.0010 Ø 80 cm.beton drenaj büz ve döşenmesi MT 455,06

74.070.0000- KAZIK VE PALPLANŞ İŞLERİ 

74.071.0000- KAZIK İŞLERİ

162 74.071.0001 Şahmerdanın işbaşına getirilip hazırlanması AD 138.217,50

163 74.071.0002 Ahşap kazık hazırlanması M³ 2.148,75

164 74.071.0003 Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması  (450 cm² ye kadar) MT 168,29

165 74.071.0004 Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması  (450-900 cm²) MT 249,23

166 74.071.0005 Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması  (900 cm² ve 900 cm² den büyük) MT 305,33

74.072.0000 ŞAHMERDAN İLE B.A. KAZIK ÇAKILMASI

167 74.072.0001 30x30 cm.kesitli B.A. kazıkların çakılması MT 173,91

168 74.072.0002 35x35 cm.kesitli B.A. kazıkların çakılaması MT 186,33

169 74.072.0003 40x40 cm. veya 38x42 cm. kesitli B.A. kazıkların çakılması MT 198,75

170 74.072.0004 45x45 cm. veya 42x46 cm. kesitli B.A. kazıkların çakılması MT 211,18

171 74.072.0005 50x50 cm. veya 48x52 cm. kesitli B.A. kazıkların çakılması MT 223,60

74.073.0000 ÇAKILAN B.A. KAZIKLAR İÇİN ZAM

172 74.073.0001 10m.ye kadar (10 m.dahil) B.A. kazıklar için zam AD 1.145,96

173 74.073.0002 10-15m.B.A.kazıklar için zam. (15 m dahil) AD 1.375,15

174 74.073.0003 15-20m.B.A.kazıklar için zam. (20 m dahil) AD 1.718,94

175 74.073.0004 20-25m.B.A.kazıklar için zam. (25 m dahil) AD 2.005,43

176 74.073.0005 25-30m.B.A.kazıklar için zam. (30 m dahil) AD 2.578,41

177 74.073.0006 30-m.den uzun B.A.kazıklar için zam AD 2.979,50
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74.074.0000- PALPLANŞ İŞLERİ

178 74.074.0001 Özel kesitli ahşap palplanş hazırlanması  (lamba zıvanalı) M³ 5.431,25

179 74.074.0002 Özel kesitli ahşap palplanş hazırlanması (lamba zıvanasız) M³ 3.931,25

180 74.074.0003 Şahmerdan ile her kalınlıkta ahşap  palplanş çakılması M² 394,20

181 74.074.0004 Şahmerdan ile demir palplanş çakılması M² 355,01

182 74.074.0005 Şahmerdan ile B.A.palplanş çakılması M² 581,35

74.075.0000 ÇAKILAN B.A. PALPLANŞLAR  İÇİN ZAM

183 74.075.0001 0-10 m palplanş boyu için (10m dahil) AD 1.145,96

184 74.075.0002 10-15 m palplanş boyu için (15m dahil) AD 1.375,15

185 74.075.0003 15-20 m. B.A. palplanşlar için zam (20m dahil) AD 1.718,94

186 74.075.0004 B.A. kazık ve palplanşların bitümlenlenmesi M² 21,50

187 74.075.0005 İskele altının bitümlenmesi M² 45,73

74.076.0000 ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ TON

188 74.076.0001 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) ST 37 TON 24.631,25

189 74.076.0002 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 37 TON 24.631,25

190 74.076.0003 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 37 TON 24.631,25

191 74.076.0004 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) ST 37 TON 24.631,25

192 74.076.0005 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 37 TON 24.631,25

193 74.076.0006 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 37 TON 24.631,25

194 74.076.0007 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) ST 37 TON 24.631,25

195 74.076.0008 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 37 TON 24.631,25

196 74.076.0009 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 37 TON 24.631,25

197 74.076.0010 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 24.696,88

198 74.076.0011 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 24.696,88

199 74.076.0012 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 24.696,88

200 74.076.0013 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 24.696,88

201 74.076.0014 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) ST 37 TON 24.631,25

202 74.076.0015 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 37 TON 24.631,25

203 74.076.0016 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 37 TON 24.631,25

204 74.076.0017 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 24.696,88

205 74.076.0018 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 24.696,88

206 74.076.0019 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 24.696,88

207 74.076.0020 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 24.696,88

208 74.076.0021 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 37 TON 24.631,25

209 74.076.0022 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 37 TON 24.631,25

210 74.076.0023 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 24.696,88

211 74.076.0024 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 24.696,88

212 74.076.0025 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 24.696,88

213 74.076.0026 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 24.696,88

214 74.076.0027 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 37 TON 24.631,25

215 74.076.0028 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 37 TON 24.631,25

8 / 22



2022 YILI LİMANLAR BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

216 74.076.0029 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 24.696,88

217 74.076.0030 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 24.696,88

218 74.076.0031 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 24.696,88

219 74.076.0032 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 24.696,88

220 74.076.0033 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 37 TON 24.631,25

221 74.076.0034 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 37 TON 24.631,25

222 74.076.0035 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 24.696,88

223 74.076.0036 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 24.696,88

224 74.076.0037 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 24.696,88

225 74.076.0038 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 24.696,88

226 74.076.0039 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 24.696,88

227 74.076.0040 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 37 TON 24.631,25

228 74.076.0041 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 24.696,88

229 74.076.0042 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 24.696,88

230 74.076.0043 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 24.696,88

231 74.076.0044 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 24.696,88

232 74.076.0045 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 24.696,88

233 74.076.0046 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 24.696,88

234 74.076.0047 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 24.696,88

235 74.076.0048 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 24.696,88

236 74.076.0049 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 24.696,88

237 74.076.0050 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 24.696,88

238 74.076.0051 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 24.696,88

239 74.076.0052 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 24.696,88

240 74.076.0053 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 24.696,88

241 74.076.0054 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 24.696,88

242 74.076.0055 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 24.696,88

243 74.076.0056 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 24.696,88

244 74.076.0057 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 24.696,88

245 74.076.0058 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 24.696,88

246 74.076.0059 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 24.696,88

247 74.076.0060 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 24.696,88

248 74.076.0061 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 37 TON 24.696,88

249 74.076.0062 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 24.696,88

250 74.076.0063 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 24.696,88

251 74.076.0064 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 24.696,88

252 74.076.0065 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 24.696,88

253 74.076.0066 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 24.696,88

254 74.076.0067 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 24.696,88

255 74.076.0068 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 24.696,88

256 74.076.0069 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 24.696,88
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257 74.076.0070 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 24.696,88

258 74.076.0071 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 24.696,88

259 74.076.0072 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 24.696,88

260 74.076.0073 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 24.696,88

261 74.076.0074 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 37 TON 24.696,88

262 74.076.0075 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 24.696,88

263 74.076.0076 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 24.696,88

264 74.076.0077 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 24.696,88

265 74.076.0078 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 24.696,88

266 74.076.0079 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 24.696,88

267 74.076.0080 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 24.696,88

268 74.076.0081 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 24.696,88

269 74.076.0082 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 24.696,88

270 74.076.0083 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 24.696,88

271 74.076.0084 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 24.696,88

272 74.076.0085 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 24.696,88

273 74.076.0086 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 24.696,88

274 74.076.0087 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 24.696,88

275 74.076.0088 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 24.696,88

276 74.076.0089 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 24.696,88

277 74.076.0090 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 37 TON 24.696,88

278 74.076.0091 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 24.696,88

279 74.076.0092 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 24.696,88

280 74.076.0093 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 24.696,88

281 74.076.0094 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 24.696,88

282 74.076.0095 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 24.696,88

283 74.076.0096 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 24.696,88

284 74.076.0097 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 24.696,88

285 74.076.0098 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 24.696,88

286 74.076.0099 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 37 TON 24.696,88

287 74.076.0100 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 24.696,88

288 74.076.0101 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 24.696,88

289 74.076.0102 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 24.696,88

290 74.076.0103 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 37 TON 24.696,88

291 74.076.0104 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 24.696,88

292 74.076.0105 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 24.696,88

293 74.076.0106 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 37 TON 24.696,88

294 74.076.0107 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 24.696,88

295 74.076.0108 80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 37 TON 24.696,88

296 74.076.0109 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) ST 52 TON 25.593,75

297 74.076.0110 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 52 TON 25.593,75
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298 74.076.0111 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 52 TON 25.593,75

299 74.076.0112 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) ST 52 TON 25.593,75

300 74.076.0113 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 52 TON 25.593,75

301 74.076.0114 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 52 TON 25.593,75

302 74.076.0115 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) ST 52 TON 25.593,75

303 74.076.0116 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 52 TON 25.593,75

304 74.076.0117 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 52 TON 25.593,75

305 74.076.0118 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 25.659,38

306 74.076.0119 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 25.659,38

307 74.076.0120 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 25.659,38

308 74.076.0121 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 25.659,38

309 74.076.0122 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) ST 52 TON 25.593,75

310 74.076.0123 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 52 TON 25.593,75

311 74.076.0124 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 52 TON 25.593,75

312 74.076.0125 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 25.659,38

313 74.076.0126 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 25.659,38

314 74.076.0127 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 25.659,38

315 74.076.0128 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 25.659,38

316 74.076.0129 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 52 TON 25.593,75

317 74.076.0130 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 52 TON 25.593,75

318 74.076.0131 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 25.659,38

319 74.076.0132 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 25.659,38

320 74.076.0133 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 25.659,38

321 74.076.0134 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 25.659,38

322 74.076.0135 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 52 TON 25.593,75

323 74.076.0136 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 52 TON 25.593,75

324 74.076.0137 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 25.659,38

325 74.076.0138 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 25.659,38

326 74.076.0139 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 25.659,38

327 74.076.0140 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 25.659,38

328 74.076.0141 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) ST 52 TON 25.593,75

329 74.076.0142 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 52 TON 25.593,75

330 74.076.0143 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 25.659,38

331 74.076.0144 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 25.659,38

332 74.076.0145 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 25.659,38

333 74.076.0146 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 25.659,38

334 74.076.0147 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 25.659,38

335 74.076.0148 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) ST 52 TON 25.593,75

336 74.076.0149 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 25.659,38

337 74.076.0150 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 25.659,38

338 74.076.0151 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 25.659,38
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339 74.076.0152 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 25.659,38

340 74.076.0153 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 25.659,38

341 74.076.0154 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 25.659,38

342 74.076.0155 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 25.659,38

343 74.076.0156 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 25.659,38

344 74.076.0157 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 25.659,38

345 74.076.0158 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 25.659,38

346 74.076.0159 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 25.659,38

347 74.076.0160 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 25.659,38

348 74.076.0161 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 25.659,38

349 74.076.0162 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 25.659,38

350 74.076.0163 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 25.659,38

351 74.076.0164 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 25.659,38

352 74.076.0165 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 25.659,38

353 74.076.0166 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 25.659,38

354 74.076.0167 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 25.659,38

355 74.076.0168 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 25.659,38

356 74.076.0169 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) ST 52 TON 25.659,38

357 74.076.0170 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 25.659,38

358 74.076.0171 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 25.659,38

359 74.076.0172 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 25.659,38

360 74.076.0173 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 25.659,38

361 74.076.0174 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 25.659,38

362 74.076.0175 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 25.659,38

363 74.076.0176 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 25.659,38

364 74.076.0177 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 25.659,38

365 74.076.0178 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 25.659,38

366 74.076.0179 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 25.659,38

367 74.076.0180 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 25.659,38

368 74.076.0181 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 25.659,38

369 74.076.0182 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) ST 52 TON 25.659,38

370 74.076.0183 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 25.659,38

371 74.076.0184 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 25.659,38

372 74.076.0185 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 25.659,38

373 74.076.0186 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 25.659,38

374 74.076.0187 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 25.659,38

375 74.076.0188 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 25.659,38

376 74.076.0189 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 25.659,38

377 74.076.0190 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 25.659,38

378 74.076.0191 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 25.659,38

379 74.076.0192 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 25.659,38
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380 74.076.0193 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 25.659,38

381 74.076.0194 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 25.659,38

382 74.076.0195 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 25.659,38

383 74.076.0196 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 25.659,38

384 74.076.0197 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 25.659,38

385 74.076.0198 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) ST 52 TON 25.659,38

386 74.076.0199 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 25.659,38

387 74.076.0200 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 25.659,38

388 74.076.0201 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 25.659,38

389 74.076.0202 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 25.659,38

390 74.076.0203 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 25.659,38

391 74.076.0204 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 25.659,38

392 74.076.0205 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 25.659,38

393 74.076.0206 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 25.659,38

394 74.076.0207 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) ST 52 TON 25.659,38

395 74.076.0208 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 25.659,38

396 74.076.0209 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 25.659,38

397 74.076.0210 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 25.659,38

398 74.076.0211 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) ST 52 TON 25.659,38

399 74.076.0212 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 25.659,38

400 74.076.0213 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 25.659,38

401 74.076.0214 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) ST 52 TON 25.659,38

402 74.076.0215 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 25.659,38

403 74.076.0216 80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) ST 52 TON 25.659,38

404 74.076.0217 ÇELİK BORU KAZIKLARIN MANİPLASYONU TON 470,50

74.077.0000 ÇELİK BORULARIN EKLENMESİ

405 74.077.0001 12" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 208,43

406 74.077.0002 12" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 575,36

407 74.077.0003 12" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 686,91

408 74.077.0004 16" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 622,96

409 74.077.0005 16" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 773,54

410 74.077.0006 16" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 923,79

411 74.077.0007 20" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 779,96

412 74.077.0008 20" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 971,73

413 74.077.0009 20" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.161,64

414 74.077.0010 20" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.349,80

415 74.077.0011 20" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.536,38

416 74.077.0012 20" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.721,39

417 74.077.0013 20" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.904,85

418 74.077.0014 24" / 8mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 939,30

419 74.077.0015 24" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.170,24
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420 74.077.0016 24" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.399,59

421 74.077.0017 24" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.627,39

422 74.077.0018 24" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.853,64

423 74.077.0019 24" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.078,33

424 74.077.0020 24" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.301,43

425 74.077.0021 28" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.368,54

426 74.077.0022 28" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.637,54

427 74.077.0023 28" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.904,99

428 74.077.0024 28" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.170,90

429 74.077.0025 28" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.435,23

430 74.077.0026 28" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.698,01

431 74.077.0027 30" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.467,68

432 74.077.0028 30" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.756,54

433 74.077.0029 30" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.043,80

434 74.077.0030 30" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.329,53

435 74.077.0031 30" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.613,69

436 74.077.0032 30" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.896,31

437 74.077.0033 32" / 10mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.566,81

438 74.077.0034 32" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 1.875,49

439 74.077.0035 32" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.182,61

440 74.077.0036 32" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.488,19

441 74.077.0037 32" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.792,18

442 74.077.0038 32" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.094,61

443 74.077.0039 32" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.395,48

444 74.077.0040 36" / 12mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.113,44

445 74.077.0041 36" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.460,23

446 74.077.0042 36" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.805,44

447 74.077.0043 36" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.149,08

448 74.077.0044 36" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.491,18

449 74.077.0045 36" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.831,71

450 74.077.0046 36" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.170,66

451 74.077.0047 40" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.737,81

452 74.077.0048 40" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.122,70

453 74.077.0049 40" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.506,01

454 74.077.0050 40" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.887,78

455 74.077.0051 40" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.267,94

456 74.077.0052 40" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.646,59

457 74.077.0053 40" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.835,30

458 74.077.0054 42" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 2.876,79

459 74.077.0055 42" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.267,55

460 74.077.0056 42" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.685,04
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461 74.077.0057 42" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.084,96

462 74.077.0058 42" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.484,10

463 74.077.0059 42" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.884,03

464 74.077.0060 42" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.085,54

465 74.077.0061 44" / 14mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.015,44

466 74.077.0062 44" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.439,96

467 74.077.0063 44" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.862,94

468 74.077.0064 44" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.284,35

469 74.077.0065 44" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.704,20

470 74.077.0066 44" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.122,46

471 74.077.0067 44" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.331,03

472 74.077.0068 48" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.757,23

473 74.077.0069 48" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.219,86

474 74.077.0070 48" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.680,94

475 74.077.0071 48" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.140,44

476 74.077.0072 48" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.598,36

477 74.077.0073 48" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.826,76

478 74.077.0074 50" / 16mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 3.914,65

479 74.077.0075 50" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.398,31

480 74.077.0076 50" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.877,91

481 74.077.0077 50" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.356,70

482 74.077.0078 50" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.837,11

483 74.077.0079 50" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.076,93

484 74.077.0080 52" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.576,80

485 74.077.0081 52" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.077,51

486 74.077.0082 52" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.576,68

487 74.077.0083 52" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.074,26

488 74.077.0084 52" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.322,48

489 74.077.0085 54" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.756,89

490 74.077.0086 54" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.277,05

491 74.077.0087 54" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.794,95

492 74.077.0088 54" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.312,86

493 74.077.0089 54" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.571,79

494 74.077.0090 56" / 18mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 4.933,70

495 74.077.0091 56" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.474,08

496 74.077.0092 56" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.012,91

497 74.077.0093 56" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.550,19

498 74.077.0094 56" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.818,23

499 74.077.0095 60" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 5.870,68

500 74.077.0096 60" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.449,16

501 74.077.0097 60" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 7.026,08
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502 74.077.0098 60" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 7.313,96

503 74.077.0099 64" / 20mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.267,25

504 74.077.0100 64" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 6.885,40

505 74.077.0101 64" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 7.501,98

506 74.077.0102 64" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 7.809,68

507 74.077.0103 68" / 22mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 7.321,65

508 74.077.0104 68" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 7.977,89

509 74.077.0105 68" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 8.305,41

510 74.077.0106 72" / 24mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 8.453,78

511 74.077.0107 72" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 8.801,13

512 74.077.0108 80" / 25mm  ÇELİK  BORULARIN  KAYNAKLA  EKLENMESİ AD 9.792,59

74.078.0000 ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI

513 74.078.0001 12"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 134,06

514 74.078.0002 12"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 166,45

515 74.078.0003 12"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 198,39

516 74.078.0004 16"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 156,51

517 74.078.0005 16"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 188,81

518 74.078.0006 16"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 220,61

519 74.078.0007 20"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 178,88

520 74.078.0008 20"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 211,18

521 74.078.0009 20"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 242,98

522 74.078.0010 20"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 282,33

523 74.078.0011 20"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 321,35

524 74.078.0012 20"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 360,05

525 74.078.0013 20"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 398,43

526 74.078.0014 24"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 201,24

527 74.078.0015 24"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 233,54

528 74.078.0016 24"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 265,34

529 74.078.0017 24"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 349,30

530 74.078.0018 24"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 388,06

531 74.078.0019 24"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 426,81

532 74.078.0020 24"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 465,58

533 74.078.0021 28"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 255,89

534 74.078.0022 28"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 287,69

535 74.078.0023 28"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 371,66

536 74.078.0024 28"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 410,43

537 74.078.0025 28"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 449,18

538 74.078.0026 28"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 487,44

539 74.078.0027 30"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 266,83

540 74.078.0028 30"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 298,63
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541 74.078.0029 30"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 382,60

542 74.078.0030 30"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 421,85

543 74.078.0031 30"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 460,60

544 74.078.0032 30"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 498,86

545 74.078.0033 32"/10mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 278,25

546 74.078.0034 32"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 310,05

547 74.078.0035 32"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 394,03

548 74.078.0036 32"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 432,78

549 74.078.0037 32"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 471,54

550 74.078.0038 32"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 509,80

551 74.078.0039 32"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 559,36

552 74.078.0040 36"/12mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 332,41

553 74.078.0041 36"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 416,39

554 74.078.0042 36"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 455,14

555 74.078.0043 36"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 493,90

556 74.078.0044 36"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 532,15

557 74.078.0045 36"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 693,14

558 74.078.0046 36"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 754,46

559 74.078.0047 40"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 438,25

560 74.078.0048 40"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 477,50

561 74.078.0049 40"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 516,25

562 74.078.0050 40"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 554,51

563 74.078.0051 40"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 715,50

564 74.078.0052 40"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 910,78

565 74.078.0053 40"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 947,76

566 74.078.0054 42"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 449,68

567 74.078.0055 42"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 488,93

568 74.078.0056 42"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 527,69

569 74.078.0057 42"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 560,98

570 74.078.0058 42"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 726,93

571 74.078.0059 42"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 922,20

572 74.078.0060 42"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.037,13

573 74.078.0061 44"/14mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 460,60

574 74.078.0062 44"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 499,86

575 74.078.0063 44"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 538,61

576 74.078.0064 44"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 576,88

577 74.078.0065 44"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 737,86

578 74.078.0066 44"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 933,14

579 74.078.0067 44"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.126,41

580 74.078.0068 48"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 522,21

581 74.078.0069 48"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 560,98
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582 74.078.0070 48"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 599,24

583 74.078.0071 48"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 760,23

584 74.078.0072 48"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 955,49

585 74.078.0073 48"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.148,78

586 74.078.0074 50"/16mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 528,68

587 74.078.0075 50"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 572,40

588 74.078.0076 50"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 610,66

589 74.078.0077 50"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 771,65

590 74.078.0078 50"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 966,43

591 74.078.0079 50"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.160,20

592 74.078.0080 52"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 583,34

593 74.078.0081 52"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 621,59

594 74.078.0082 52"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 782,58

595 74.078.0083 52"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 977,35

596 74.078.0084 52"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.170,64

597 74.078.0085 54"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 594,76

598 74.078.0086 54"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 633,03

599 74.078.0087 54"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 794,01

600 74.078.0088 54"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 988,79

601 74.078.0089 54"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.182,06

602 74.078.0090 56"/18mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 605,69

603 74.078.0091 56"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 643,95

604 74.078.0092 56"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 804,94

605 74.078.0093 56"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 999,71

606 74.078.0094 56"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.193,00

607 74.078.0095 60"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 666,31

608 74.078.0096 60"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 827,30

609 74.078.0097 60"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.022,08

610 74.078.0098 60"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.215,36

611 74.078.0099 64"/20mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 688,68

612 74.078.0100 64"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 849,16

613 74.078.0101 64"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.044,44

614 74.078.0102 64"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.237,71

615 74.078.0103 68"/22mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 871,53

616 74.078.0104 68"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.066,79

617 74.078.0105 68"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.260,08

618 74.078.0106 72"/24mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.089,15

619 74.078.0107 72"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.282,44

620 74.078.0108 80"/25mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.327,15
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74.079.0000 ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNİN DOLDURULMASI

621 74.079.0001 ÇELİK  BORU  KAZIKLARIN  İÇİNE  KUM   DOLDURULMASI   M³ 211,88

622 74.079.0002 ÇELİK BORU KAZIK.İÇİNE BETON DOLDURULMASI M³ 811,06

623 74.079.0003 ÇELİK BORU KAZIK İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI (Granülometrik agrega ile) M³ 913,36

624 74.079.0004 ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI (KIRMATAŞ İLE) M³ 948,31

74.080.0000- KALIP İŞLERİ

625 74.080.0001 Ahşaptan seri kalıp yapılması M² 48,10

626 74.080.0002 Düz yüzeyli beton veya B.A. kalıbı M² 124,34

627 74.080.0003 Saçtan kazık ve palplanş kalıbı M² 61,20

628 74.080.0004 Prekast kiriş  kalıbı M² 63,36

629 74.080.0005 Saçtan beton blok kalıbı yapılması M² 53,18

630 74.080.0006 Saçtan antifer beton blok kalıbı yapılması M² 69,64

631 74.080.0007
Su içinde ahşaptan düz yüzeyli beton veya B.A. kalıbı (1-2 m. derinlikler arasì için - 2 m.

dahil )
M² 123,24

632 74.080.0008 Su içinde ahşaptan düz yüzeyli beton  veya B.A. kalıbı (-2 m.den fazla derinlikler için) M² 142,20

633 74.080.0009 Saçtan beton kronman kalıbı M² 113,04

634 74.080.0010 Su içinde saçtan düz yüzeyli beton  veya B.A.kalıbı (1-2 m.derinlikler arası için -2 m.dahil) M² 146,95

635 74.080.0011 Su içinde saçtan düz yüzeyli beton  veya B.A.kalıbı (-2 m.den fazla derinlikler için) M² 169,56

636 74.080.0012 Eğri yüzeyli beton veya B.A. kalıbı M² 170,09

637 74.080.0013 Su içinde ahşaptan eğri yüzeyli beton  veya B.A.kalıbı (1-2 m.derinlikler için -2 m.dahil) M² 221,11

638 74.080.0014 Su içinde ahşaptan eğri yüzeyli beton  veya B.A.kalıbı (-2 m.den fazla derinlikler için) M² 255,14

639 74.080.0015 Sacdan tetrapod kalıbı M² 119,01

74.081.0000 İSKELE BOŞLUĞU

640 74.081.0001 Su derinliği 5 m.den fazla olan kısımlarda iskele boşluğu M³ 160,70

641 74.081.0002 Kazık çakımı yüzer techizatla yapılması halinde iskele boşluğu M³ 112,49

642 74.081.0003 Su derinliği 5 m. ye kadar olan kısımlarda iskele boşluğu M³ 200,88

643 74.081.0004 Kazık çakımı yüzer techizatla yapılması halinde iskele boşluğu M³ 140,62

644 74.081.0005 Ahşap kazıklı mahmuz inşaatında iskele boşluğu M³ 200,88

645 74.081.0006 Batardoların takviye kerestesi ve yerine konması M³ 2.357,44

646 74.081.0007 Ahşap kazıkların 10x15 cm bağlama tahtası ile takviyesi MT 80,15

74.090.0000- DEMİR İŞLERİ

647 74.090.0001 Ø 6 mm.lik B.A. demirleri TON 15.810,00

648 74.090.0002 İnce B.A. demiri (Ø8-Ø12) mm. TON 15.676,25

649 74.090.0003 Kalın B.A. demiri (Ø14-Ø50) mm. TON 14.668,75

650 74.090.0004 Betonarme için Ø8-Ø12 mm. ince nervürlü  çeliğin bükülüp yerine konması TON 13.678,13

651 74.090.0005 Betonarme için Ø14-Ø28 mm. kalın nervürlü çeliğin bükülüp yerine konması TON 13.630,00

652 74.090.0006 Ø 28 MM DEN BÜYÜK NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU BÜKÜLÜP YERİNE TON 13.523,75

653 74.090.0007
Tek başına olarak kullanılan her türlü profil demir imalat ve yerine konması (34 Kg/m ye

kadar ağırlıktaki)
TON 19.554,63

654 74.090.0008 Birleşik olarak kullanılan ve her cins  profil demir imalat ve yerine konması TON 19.529,88
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655 74.090.0009 Demir karkas (çerçeve) inşaat yapılması ve yerine konması TON 20.501,54

656 74.090.0010 Çeşitli demir imalat ve yerine konması KG 38,48

657 74.090.0011 Basit dövme demir işlerinin yapılması ve yerine konması KG 42,19

658 74.090.0012 Fonttan ızgara kapak, garguy yapılması ve yerine konması KG 17,94

659 74.090.0013 Kazık başlık ve çarıkların yapılması ve yerine konması KG 36,66

660 74.090.0014 Çelik boru kazıklar için çarık yapılması ve yerine konması KG 54,11

661 74.090.0015 Halat halkası ve usturmaça askı düzeninin yapılması KG 44,26

662 74.090.0016 Halat halkalarının ve usturmaça askı düzeninin yerine konması KG 1,69

663 74.090.0017 Font baba ihzarı KG 26,20

664 74.090.0018 Dökme çelik baba ihzarı KG 31,49

665 74.090.0019 Babalar için ankraj düzeni ve palplanş  gergi çubuklarının imali ve ihzarı KG 43,50

666 74.090.0020 Baba ankraj düzeni ve palplanş gergi  çubuklarının yerine konması KG 1,69

667 74.090.0021 Dilatasyon düzeni KG 360,13

668 74.090.0022 Demir Dilatasyon Düzeni Yapılması KG 140,33

74.100.0000- ANROŞMAN İŞLERİ

74.101.0000 KARADAN YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ

669 74.101.0001 (0-0.250) ton taşlarla anroşman yapılması TON 34,61

670 74.101.0002 (0-0.4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 36,50

671 74.101.0003 (0.4-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 39,36

672 74.101.0004 (0-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 37,64

673 74.101.0005 (2-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 49,15

674 74.101.0006 (2-4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 45,46

675 74.101.0007 (4-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 52,84

676 74.101.0008 (6-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 58,84

677 74.101.0009 (6-8) ton taşlarla anroşman yapılması TON 55,90

678 74.101.0010 (8-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 61,04

679 74.101.0011 (10-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 71,79

680 74.101.0012 (10-12) ton taşlarla anroşman yapılması TON 67,78

681 74.101.0013 (12-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 75,08

682 74.101.0014 (15) ton dan büyük taşlarla anroşman yapılması TON 82,11

683 74.101.0015 Ocak artığı ile dolgu yapılması M³ 15,53

684 74.101.0016 Ocak artığının ocakta depo edilmesi M³ 13,61

685 74.101.0017 Ocakta kalan katagori fazlası taş M³ 12,21

686 74.101.0018 (0-0.250) ton taşlarla beton altı tıkama tabakası TON 59,61

687 74.101.0019 Katogorilere ayrılmamış taş ile dolgu yapılması TON 27,11
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74.102.0000 DENİZDEN YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ

688 74.102.0001 Max.60 mm. taşlarla su altı tıkama tabakası M² 177,74

689 74.102.0002 (0-0.250) ton taşlarla rıhtım altı anroşmanı TON 49,54

690 74.102.0003 (50-200) kg. taşlarla önlük anroşmanı TON 42,72

691 74.102.0004 (0-0.250) ton taşlarla anroşman yapılması TON 38,84

692 74.102.0005 (0-0.4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 40,73

693 74.102.0006 (0.4-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 43,89

694 74.102.0007 (0-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 42,00

695 74.102.0008 (2-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 54,40

696 74.102.0009 (2-4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 49,43

697 74.102.0010 (4-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 59,40

698 74.102.0011 (6-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 78,09

699 74.102.0012 (6-8) ton taşlarla anroşman yapılması TON 73,68

700 74.102.0013 (8-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 82,49

701 74.102.0014 (10-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 97,31

702 74.102.0015 (10-12) ton taşlarla anroşman yapılması TON 91,84

703 74.102.0016 (12-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 102,81

704 74.102.0017 (15 ) ton'dan büyük taşlarla anroşman yapılması TON 117,74

705 74.102.0018 Ocak artığı ile dolgu yapılması TON 17,84

74.103.0000- KARA VE DENİZDEN KARIŞIK OLARAK YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ

706 74.103.0001 (0-0,250) ton taşlarla anroşman yapılması TON 35,46

707 74.103.0002 (0-0,4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 37,35

708 74.103.0003 (0,4-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 40,27

709 74.103.0004 (0-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 38,52

710 74.103.0005 (2-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 50,20

711 74.103.0006 (2-4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 46,26

712 74.103.0007 (4-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 54,15

713 74.103.0008 (6-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 62,69

714 74.103.0009 (6-8) ton taşlarla anroşman yapılması TON 59,46

715 74.103.0010 (8-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 65,33

716 74.103.0011 (10-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 76,89

717 74.103.0012 (10-12) ton taşlarla anroşman yapılması TON 72,59

718 74.103.0013 (12-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 80,62

719 74.103.0014 (15) ton'dan büyük taşlarla anroşman yapılması TON 89,24

720 74.103.0015 Ocak artığı ile dolgu yapılması M³ 15,99

721 74.103.0016 Ocak artığı ile dökü  yapılması M³ 14,85
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74.110.0000- DİĞER LİMAN İŞLERİ

74.111.0000- USTURMAÇA İŞLERİ

722 74.111.0001 Ahşap usturmaça (meşeden) yapılması M³ 9.725,31

723 74.111.0002 Kamyon lastikleri ile  usturmaça hazırlanması ve yerine konması AD 375,74

724 74.111.0003 Otomobil lastikleri  ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması AD 211,06

725 74.111.0004 Eski otomobil lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması AD 169,29

726 74.111.0005 Eski uçak lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması AD 181,98

727 74.111.0006 Eski kamyon, traktör  veya uçak lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması AD 323,00

74.112.0000- TARAMA İŞLERİ

728 74.112.0001 Her türlü yüzer techizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama yapılması M³ 54,48

729 74.112.0002
Her türlü yüzer techizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama ve (-3) kotu altına

dolgu yapılması
M³ 57,55

730 74.112.0003
Her türlü yüzer techizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama ve (-3) kotu üstüne

dolgu yapılması
M³ 70,16

731 74.112.0004 Dubaya bindirilmiş klemşelle tarama yapılması M³ 105,23

74.113.0000- DERZ İŞLERİ

732 74.113.0001 1.00 m.kalınlıkta beton kaplamaya asfalt derz (2,5 cm) MT 135,74

733 74.113.0002 15 cm. kalınlıkta beton kaplamaya asfalt derz (2,5 cm) MT 20,36

734 74.113.0003 20 cm. kalınlıkta beton kaplamaya asfalt derz (2,5 cm) MT 27,15

735 74.113.0004 30 cm. kalınlıkta beton kaplamaya asfalt derz (2,5 cm) MT 40,72

736 74.113.0005 Saha kaplamaları için derz dolgusu yapılması M² 40,04

737 74.113.0006 Beton Kaplama Sahaları Derz Dolgusu M² 58,26

738 74.114.0003
İdarece yükleniciye verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekide demir

konstrüksüyon aksamının takviyesi ve onarımı
KG 42,19

739 74.114.0004
İdarece yükleniciye verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekilde ahşap

konstrüksüyon aksamının takviyesi ve onarımı
M³ 6.810,63

22 / 22


