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2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

74.006.0000- TAŞIMA ŞARTLARI

A- SABİT TAŞIMA BİRİM FİYAT LİSTESİ

   POZ NO  MALZEME CİNSİ                TEMİN EDİLDİĞİ YER BİRİMİ     FİYATI     

B- KARAYOLU TAŞIMA FORMÜLLERi

K = 1.400,00

 A- (Poz '74.007.0004) taşıma masafesi 10 000 m.ye kadar olan karayolu  taşımaları:

 NF=0,00017 x K x A x ¯M

 M=Nakliye masafesi   (metre)

 B- (Poz 74.007.0005) taşıma mesafesi 10 km.den fazla olan karayolu  taşımaları:

 NF=K x A (0,0007 x M + 0,01)

 M=Nakliye mesafesi    (kilometre)

74.006.0016 Adi Parke Taşı...............................................................  M³ …………………

74.006.0017 Çelik Boru............................................................... TON …………………

74.006.0014 Temel Malzemesi.........................................................  M³ …………………

74.006.0015 Tuğla.............................................................................. Bin Ad…………………

…………………….

……………………

……………….

……………………

……………………Kum - Çakıl....................................................................  

………………….

…………………

………………..

…………………74.006.0013

Kırmataş........................................................................

Stabilize.........................................................................

Dolgu Malzemesi.........................................................

TON

TON

TON

 M³

 M³

 M³

 M³

 M³

 M³

Profil...............................................................................

Taş.................................................................................

Ocak Artığı......................................................................

Demir.............................................................................

Kum................................................................................

     Karayolu ile yapılan taşımaların bedellerini tayin için kullanılan ve birim fiyat tarifinde açıklanan (K) taşıma katsayısı 2024  yılı için aşağıdaki gibi alınacaktır.

74.006.0004 Çimento......................................................................... TON…………………..

74.006.0005

74.006.0006

74.006.0007

74.006.0008

74.006.0009

74.006.0010

74.006.0011

74.006.0012
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(TL)

C- DENİZYOLU TAŞIMA FORMÜLLERİ

 X1 = 16,74                           Y1 = 3,86

 X2 = 402,74                         Y2 = 2,63

buna göre :

 A- (poz 74.007.0006) 100 mil mesafeye kadar yapılan denizyolu taşımalarında

DN =    X1     +   (   Y1    x   L   )

DN = 16,74  +  ( 3,86 x   L )

 B- (poz 74.007.0007) 100 mil'den fazla mesafelere yapIlan denizyolu taşımalarında

DN =      X2     +  Y2    x (L-100)

DN = 402,74 +2,63  x  (  L - 100 )

 L= Taşıma mesafesi deniz mili

74.010.0000- KAZI VE DOLGU İŞLERİ

SIRA NO    POZ NO  74.011.0000- EL İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ
ÖLÇÜ 

BİRİMİ

BİRİM     

FİYATI (TL.)

1 74.011.0001 EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 310,00

2 74.011.0002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 403,00

3 74.011.0003 EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 503,75

4 74.011.0004 EL İLE  SERT  KÜSKÜLÜK  KAZILMASI  VE KULLANILMASI M³ 581,25

5 74.011.0005
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK YUMUŞAK KAYANIN

KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 453,19

6 74.011.0006
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK SERT KAYANIN

KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 554,3

7 74.011.0007
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANILMASI ÇOK SERT KAYANIN

KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 674,98

8 74.011.0008 EL İLE BATAK VE BALÇIK KAZILMASI  VE  KULLANILMASI M³ 930,00

9 74.011.0009
EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI VE

KULLANILMASI
M³ 581,25

10 74.011.0010
EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI VE

KULLANILMASI
M³ 639,38

11 74.011.0011
EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI

VE KULLANILMASI
M³ 837,00

12 74.011.0012
EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE 

KULLANILMASI
M³ 920,7

13 74.011.0013
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER DERİNLİKTE

(GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 1005,63

14 74.011.0014
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER DERİNLİKTE (DAR-

DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 1106,19

Resmi kuruluşların vasıtaları ile yapılmayan denizyolu taşımalarının bedellerini tayin için kullanılan ve birim fiyat tariflerinde açıklanan formüllerdeki

katsayılar 2024 yılı için aşağıdaki gibi alınacaktır.
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15 74.011.0015 DOLGUYA GELMİŞ VE SERİLMİŞ HER CİNS KAZININ ELLE TOKMAKLANMASI M³ 159,38

16 74.011.0016 ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA M² 690,00

17 74.011.0018 SIK ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA M² 483

18 74.011.0019 ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA M² 345

74.012.0000- DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMLARI

 Birim fiyat tariflerinde açıklandığı şekilde.

74.013.0000- MAKİNA İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ

19 74.013.0001 Ekskavatör ile her cins toprağın kazılması ve kullanılması M³ 36,31

20 74.013.0002
Makina ile batak, küskülük ve kaya zeminlerden başka her cins zeminlerde kanal açılması,

dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması
M³ 29,94

21 74.013.0003 Skreyperle her cins toprağın kazılması ve kullanılması M³ 24,98

22 74.013.0004 Buldozerle her cins toprağın kazılması ve kullanılması M³ 19,00

23 74.013.0005 Zayıf zeminin (bitkisel toprak vs.) kazılması ve kullanılması M³ 15,66

24 74.013.0006 Ekskavatör ile her cins küskülük kazılması ve kullanılması M³ 54,71

25 74.013.0007
Makina ile her cins küskülük zeminlerde kanal açılması, dere yatağı temizlenmesi ve kazının

depo veya dolguya konulması
M³ 49,45

26 74.013.0008 Skreyperle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması M³ 48,15

27 74.013.0009 Buldozerle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması M³ 38,11

28 74.013.0010 Ekskavatörle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması M³ 169,18

29 74.013.0011
Makina ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kayalık zeminlerde kanal açılması, dere

yatağı temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması
M³ 169,69

30 74.013.0012 Skreyperle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması M³ 174,70

31 74.013.0013 Buldozerle yumuşak kayanın kazılması ve kulllanılması M³ 161,49

32 74.013.0014 Ekskavatörle sert kayanın kazılması ve kullanılması M³ 227,79

33 74.013.0015
Makina ile patlayıcı madde kullanılarak sert kayalık zeminlerde kanal açılması, dere yatağı

temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması
M³ 230,90

34 74.013.0016 Skreyperle sert kayanın kazılması ve kullanılması M³ 233,31

35 74.013.0017 Buldozerle sert kayanın kazılması ve kullanılması M³ 220,10

36 74.013.0018 Ekskavatörle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması M³ 324,71

37 74.013.0019
Makina ile patlayıcı madde kullanarak çok sert kayalık zeminlerde kanal açılması dere

yatağının temizlenmesi ve kazının depo veya dolguya konulması
M³ 330,43

38 74.013.0020
Makina ile batak, balçık zeminlerde kanal açılması dere yatağı temizlenmesi ve kazının depo

veya dolguya konulması
M³ 36,78

39 74.013.0021 Skreyperle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması M³ 330,24

40 74.013.0022 Buldozerle çok sert kayanın kazılması ve kullanılması M³ 317,03

41 74.013.0023
Su derinliği 0.50 m den fazla olan su içindeki kayadan başka zeminlerdeki makinalı

kazılarda su güçlük zammı
M³ 8,36

42 74.013.0024
Su derinliği 0,50 m den fazla olan su içindeki kaya zeminlerdeki makinalı kazılarda su güçlük 

zammı
M³ 16,72

43 74.013.0025 Makina ile kayadan başka her cins zeminin röprizi ve kullanılması M³ 8,36

44 74.013.0026 Makina ile her cins kaya zeminin röprizi ve kullanılması M³ 25,08

45 74.013.0027 Kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tuvenan) malzeme ile alt yapı temel malzeme temini M³ 100,90

46 74.013.0028 Kırmataş, kum, çakıl ve benzeri malzemelerin serilmesi M³ 13,95

47 74.013.0029 Temel altına kum-çakıl serilmesi M³ 114,85

48 74.013.0030 Su içinde kum çakıl serilmesi M³ 332,76
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49 74.013.0031 Stabilize kaplama yapılması M³ 185,44

50 74.013.0032 Tuvenan kum, çakıl veya stabilize ile dolgu yapılması M³ 105,76

51 74.013.0033 Batardolar için kil hazırlanması ve yerine konması M³ 930,00

52 74.013.0034 Ocakta hazırlanan konkase temel/ temelaltı malzemenin temini, serilmesi, sıkıştırılması M³ 488,86

74.020.0000- BETON VE BETONARME

74.021.0000 (K) SINIFI SAHA BETONLARI

(Granülometrik kum-çakıl ile, 350 doz)

53 74.021.0001 15 cm kalınlığında saha betonu M² 654,41

54 74.021.0002 20 cm kalınlığında saha betonu M² 770,00

55 74.021.0003 25 cm kalınlığında saha betonu M² 885,58

56 74.021.0004 30 cm kalınlığında saha betonu M² 1.001,15

57 74.021.0005 35 cm kalınlığında saha betonu M² 1.116,74

74.022.0000 (K) SINIFI SAHA BETONLARI

(Kırmataş ile, 350 doz)

58 74.022.0001 15 cm kalınlığında saha betonu M² 700,01

59 74.022.0002 20 cm kalınlığında saha betonu M² 830,81

60 74.022.0003 25 cm kalınlığında saha betonu M² 952,43

61 74.022.0004 30 cm kalınlığında saha betonu M² 1.092,38

62 74.022.0005 35 cm kalınlığında saha betonu M² 1.223,16

74.023.0000 (L) SINIFI ZAYIF BETON

(Granülometrik kum-çakıl ile, 170 doz)

63 74.023.0001 10 cm kalınlığında zayıf beton M² 299,93

64 74.023.0002 15 cm kalınlığında zayıf beton M² 389,63

65 74.023.0003 20 cm kalınlığında zayıf beton M² 479,34

66 74.023.0004 25 cm kalınlığında zayıf beton M² 569,04

74.024.0000 (L) SINIFI ZAYIF BETON

(Kırmataş ile, 170 doz)

67 74.024.0001 10 cm kalınlığında zayıf beton M² 330,33

68 74.024.0002 15 cm kalınlığında zayıf beton M² 435,23

69 74.024.0003 20 cm kalınlığında zayıf beton M² 540,15

70 74.024.0004 25 cm kalınlığında zayıf beton M² 645,05

74.026.0010 (A) SINIFI BETON

81 74.026.0011 A SINIFI B.A. BETONU 375 DOZ M³ 3.397,86

82 74.026.0012 A SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 375 DOZ M³ 3.675,29

74.026.0020 (B) SINIFI BETON

83 74.026.0021 B SINIFI B.A. BETONU 350 DOZ M³ 3.323,08

84 74.026.0022 B SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ M³ 3.600,68

85 74.026.0023 B SINIFI B.A. BETONU 325 DOZ M³ 3.008,51

86 74.026.0024 B SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 3.407,35
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74.026.0030 (C) SINIFI BETON

87 74.026.0031 C SINIFI B.A. BETONU 325 DOZ M³ 3.202,26

88 74.026.0032 C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 3.503,14

89 74.026.0033 C SINIFI B.A. BETONU 300 DOZ M³ 2.925,39

90 74.026.0034 C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 3.329,39

74.026.0040 (D) SINIFI BETON

91 74.026.0041 D SINIFI B.A. BETONU 350 DOZ M³ 3.318,90

92 74.026.0042 D SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ M³ 3.595,53

74.026.0050 (E) SINIFI BETON

93 74.026.0051 E SINIFI DEMİRSİZ BETON 300 DOZ M³ 3.007,41

94 74.026.0052 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 3.299,36

95 74.026.0053 E SINIFI DEMİRSİZ BETON 325 DOZ M³ 3.091,03

96 74.026.0054 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 3.349,31

97 74.026.0055 E SINIFI DEMİRSİZ BETON 250 DOZ M³ 2.723,20

98 74.026.0056 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 250 DOZ M³ 3.026,56

74.026.0060 (F) SINIFI BETON

99 74.026.0061 F SINIFI DEMİRSİZ BETON 325 DOZ M³ 3.100,24

100 74.026.0062 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU 325 DOZ M³ …

101 74.026.0063 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 3.389,38

102 74.026.0064 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ …

103 74.026.0065 F SINIFI DEMİRSİZ BETON 300 DOZ M³ 2.829,61

104 74.026.0066 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU 300 DOZ M³ …

105 74.026.0067 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 3.186,78

106 74.026.0068 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU KIRMATAŞ İLE 300 DZ M³ …

74.026.0070 (G) SINIFI BETON

107 74.026.0071 G SINIFI DEMİRSİZ BETON (SU İÇİ BET. 350 DOZ) M³ 4.057,99

108 74.026.0072 G SINIFI DEMİRSİZ BETON, KIRMATAŞ İLE (SU İÇİ BETON 350 DOZ) M³ 4.345,13

74.026.0080 (H) SINIFI BETON

109 74.026.0081 H SINIFI DEMİRSİZ BETON 170 DOZ M³ 2.374,79

110 74.026.0082 H SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 170 DOZ M³ 2.783,59

111 74.026.0083 H SINIFI DEMİRSİZ BETON 180 DOZ M³ 2.416,26

112 74.026.0084 H SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 180 DOZ M³ 2.776,03

74.026.0090 TETRAPOT BETONU

113 74.026.0091 DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU 325 DOZ M³ 3.944,78

114 74.026.0092 DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 4.202,08

74.030.0000-
HAZIR BETON ELAMANLARIN YERİNE TAŞINMASI VE

KONMASI

115 74.030.0001 Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan) M³ 396,15

116 74.030.0002 Beton blok taşınması ve pel-mel (miks) olarak yerine konması (karadan) M³ 316,92

117 74.030.0003 Beton blok taşınması ve yerine konması (denizden) M³ 633,53

118 74.030.0004 Beton blok taşınması ve pel-mel (miks) olarak yerine konması (denizden) M³ 506,82

119 74.030.0005 Beton blok taşınması ve yerine konması (karadan ve denizden) M³ 443,63
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120 74.030.0006 Beton blok taşınması ve pel-mel (miks) olarak yerine konması (karadan ve denizden) M³ 354,90

121 74.030.0007 Tetrapotların taşınması ve yerine konması M³ 709,81

122 74.030.0008 Prekast kirişlerin yerine konması M³ 562,05

123 74.030.0009 Sürşarj yapılması M³ 198,08

124 74.030.0010 Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (karadan) M³ 475,38

125 74.030.0011 Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (denizden) M³ 760,24

126 74.030.0012 Antifer beton blokların taşınması ve yerine konması (karadan ve denizden) M³ 532,36

74.040.0000- KARGİR İNŞAAT VE PERELER

74.041.0000- KARGİR İNŞAAT

127 74.041.0001 Ocak taşı ile kuru duvar yapılması M³ 900,76

128 74.041.0002 Ocak taşı ile (300 doz) harçlı kargir inşaat M³ 1.602,71

129 74.041.0003 Çaplanmış ocak taşı ile (300 doz) harçlı kargir inşaat M³ 3.489,53

130 74.041.0004 Moloz taşıduvar yüzeylerine gömme derz yapılması M² 181,51

74.042.0000- PERELER

131 74.042.0001 20 cm. kalınlıkta kuru pere M² 786,15

132 74.042.0002 30 cm. kalınlıkta kuru pere M² 976,61

133 74.042.0003 40 cm. kalınlıkta kuru pere M² 1.376,06

134 74.042.0004 50 cm. kalınlıkta kuru pere M² 1.644,01

135 74.042.0005 20 cm. kalınlıkta harçlı pere M² 1.007,74

136 74.042.0006 30 cm. kalınlıkta harçlı pere M² 1.288,44

137 74.042.0007 40 cm. kalınlıkta harçlı pere M² 1.759,25

138 74.042.0008 50 cm. kalınlıkta harçlı pere M² 2.116,75

139 74.042.0009 Blokaj yapılması M³ 850,59

140 74.042.0010
10 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması 

yapılması (her ebatta renk ve desende)
M² 542,19

74.050.0000- YIKMA VE SÖKMELER

141 74.050.0001 Harçsız kargir inşaatın yıkılması M³ 542,50

142 74.050.0002 Kireç ve moloz harçlı kargir inşaatın yıkılması M³ 775,00

143 74.050.0003 Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması M³ 1.162,50

144 74.050.0004 Her türlü yıkımdan çıkan taş ve tuğlanın ayrılması M³ 465,00

145 74.050.0005 Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması M³ 2.402,50

146 74.050.0006 Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması KG 7,75

147 74.050.0007 Her cins harçlı kargir inşaatın ve horasanın (patlayıcı madde ile) yıkılması M³ 946,18

148 74.050.0008 Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın (patlayıcı madde ile) yıkılması M³ 1.424,19

149 74.050.0009 Parke, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi M² 155,00

150 74.050.0010 Kırmataş şose ve asfalt sökülmesi M³ 852,50

151 74.050.0011 Bordür sökülmesi MT 38,75
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74.060.0000- DRENAJ BÜZÜNÜN DÖŞENMESİ

152 74.060.0001 Ø 10 cm beton drenaj büz ve döşenmesi MT 312,60

153 74.060.0002 Ø 15 cm beton drenaj büz ve döşenmesi MT 380,86

154 74.060.0003 Ø 20 cm beton drenaj büz ve döşenmesi MT 429,60

155 74.060.0004 Ø 25 cm beton drenaj büz ve döşenmesi MT 500,24

156 74.060.0005 Ø 30 cm beton drenaj büz ve döşenmesi MT 642,81

157 74.060.0006 Ø 35 cm beton drenaj büz ve döşenmesi MT 758,71

158 74.060.0007 Ø 40 cm beton drenaj büz ve döşenmesi MT 874,90

159 74.060.0008 Ø 50 cm beton drenaj büz ve döşenmesi MT 1.117,04

160 74.060.0009 Ø 60 cm beton drenaj büz ve döşenmesi MT 1.455,74

161 74.060.0010 Ø 80 cm beton drenaj büz ve döşenmesi MT 2.270,40

74.070.0000- KAZIK VE PALPLANŞ İŞLERİ 

74.071.0000- KAZIK İŞLERİ

162 74.071.0001 Şahmerdanın işbaşına getirilip hazırlanması AD 581.428,75

163 74.071.0002 Ahşap kazık hazırlanması M³ 4.600,00

164 74.071.0003 Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması (450 cm² ye kadar) MT 752,31

165 74.071.0004 Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması (450-900 cm²) MT 1.098,86

166 74.071.0005 Şahmerdan ile ahşap kazık çakılması (900 cm² ve 900 cm² den büyük) MT 1.349,64

74.072.0000 ŞAHMERDAN İLE B.A. KAZIK ÇAKILMASI

167 74.072.0001 30x30 cm kesitli B.A. kazıkların çakılması MT 670,43

168 74.072.0002 35x35 cm kesitli B.A. kazıkların çakılaması MT 718,31

169 74.072.0003 40x40 cm veya 38x42 cm kesitli B.A. kazıkların çakılması MT 766,20

170 74.072.0004 45x45 cm veya 42x46 cm kesitli B.A. kazıkların çakılması MT 814,09

171 74.072.0005 50x50 cm veya 48x52 cm kesitli B.A. kazıkların çakılması MT 861,98

74.073.0000 ÇAKILAN B.A. KAZIKLAR İÇİN ZAM

172 74.073.0001 10 m ye kadar (10 m dahil) B.A. kazıklar için zam AD 4.713,45

173 74.073.0002 10-15 m arası B.A. kazıklar için zam (15 m dahil) AD 5.656,14

174 74.073.0003 15-20 m arası B.A. kazıklar için zam (20 m dahil) AD 7.070,18

175 74.073.0004 20-25 m arası B.A. kazıklar için zam (25 m dahil) AD 8.248,54

176 74.073.0005 25-30 m arası B.A. kazıklar için zam (30 m dahil) AD 10.605,26

177 74.073.0006 30 m.den uzun B.A. kazıklar için zam AD 12.254,97
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74.074.0000- PALPLANŞ İŞLERİ

178 74.074.0001 Özel kesitli ahşap palplanş hazırlanması (lamba zıvanalı) M³ 16.175,00

179 74.074.0002 Özel kesitli ahşap palplanş hazırlanması (lamba zıvanasız) M³ 10.175,00

180 74.074.0003 Şahmerdan ile her kalınlıkta ahşap palplanş çakılması M² 2.023,20

181 74.074.0004 Şahmerdan ile demir palplanş çakılması M² 1.541,20

182 74.074.0005 Şahmerdan ile B.A.palplanş çakılması M² 2.241,13

74.075.0000 ÇAKILAN B.A. PALPLANŞLAR  İÇİN ZAM

183 74.075.0001 0-10 m ye kadar palplanş boyu için (10 m dahil) AD 4.713,45

184 74.075.0002 10-15 m ye kadar palplanş boyu için (15 m dahil) AD 5.656,14

185 74.075.0003 15-20 m ye kadar B.A. palplanşlar için zam (20 m dahil) AD 7.070,18

186 74.075.0004 B.A. kazık ve palplanşların bitümlenlenmesi M² 89,38

187 74.075.0005 İskele altının bitümlenmesi M² 202,63

74.076.0000 ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ

188 74.076.0001 12" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 8 mm) ST 37 TON 46.509,94

189 74.076.0002 12" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 10 mm) ST 37 TON 46.509,94

190 74.076.0003 12" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 12 mm) ST 37 TON 46.509,94

191 74.076.0004 16" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 8 mm) ST 37 TON 46.509,94

192 74.076.0005 16" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 10 mm) ST 37 TON 46.509,94

193 74.076.0006 16" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 12 mm) ST 37 TON 46.509,94

194 74.076.0007 20" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 8 mm) ST 37 TON 46.509,94

195 74.076.0008 20" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 10 mm) ST 37 TON 46.509,94

196 74.076.0009 20" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 12 mm) ST 37 TON 46.509,94

197 74.076.0010 20" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 46.509,94

198 74.076.0011 20" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 46.509,94

199 74.076.0012 20" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 46.509,94

200 74.076.0013 20" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 46.509,94

201 74.076.0014 24" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 8 mm) ST 37 TON 46.509,94

202 74.076.0015 24" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 10 mm) ST 37 TON 46.509,94

203 74.076.0016 24" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 12 mm) ST 37 TON 46.509,94

204 74.076.0017 24" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 46.509,94

205 74.076.0018 24" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 46.509,94

206 74.076.0019 24" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 46.509,94

207 74.076.0020 24" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 46.509,94

208 74.076.0021 28" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 10 mm) ST 37 TON 46.509,94

209 74.076.0022 28" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 12 mm) ST 37 TON 46.509,94

210 74.076.0023 28" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 46.509,94

211 74.076.0024 28" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 46.509,94

212 74.076.0025 28" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 46.509,94

213 74.076.0026 28" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 46.509,94

214 74.076.0027 30" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 10 mm) ST 37 TON 46.509,94

215 74.076.0028 30" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 12 mm) ST 37 TON 46.509,94
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216 74.076.0029 30" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 46.509,94

217 74.076.0030 30" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 46.509,94

218 74.076.0031 30" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 46.509,94

219 74.076.0032 30" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 46.509,94

220 74.076.0033 32" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 10 mm) ST 37 TON 46.509,94

221 74.076.0034 32" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 12 mm) ST 37 TON 46.509,94

222 74.076.0035 32" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 46.509,94

223 74.076.0036 32" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 46.509,94

224 74.076.0037 32" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 46.509,94

225 74.076.0038 32" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 46.509,94

226 74.076.0039 32" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 46.509,94

227 74.076.0040 36" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 12 mm) ST 37 TON 46.509,94

228 74.076.0041 36" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 46.509,94

229 74.076.0042 36" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 46.509,94

230 74.076.0043 36" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 46.509,94

231 74.076.0044 36" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 46.509,94

232 74.076.0045 36" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 46.509,94

233 74.076.0046 36" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 46.509,94

234 74.076.0047 40" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 46.509,94

235 74.076.0048 40" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 46.509,94

236 74.076.0049 40" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 46.509,94

237 74.076.0050 40" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 46.509,94

238 74.076.0051 40" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 46.509,94

239 74.076.0052 40" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 46.509,94

240 74.076.0053 40" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 46.509,94

241 74.076.0054 42" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 46.509,94

242 74.076.0055 42" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 46.509,94

243 74.076.0056 42" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 46.509,94

244 74.076.0057 42" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 46.509,94

245 74.076.0058 42" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 46.509,94

246 74.076.0059 42" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 46.509,94

247 74.076.0060 42" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 46.509,94

248 74.076.0061 44" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 46.509,94

249 74.076.0062 44" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 46.509,94

250 74.076.0063 44" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 46.509,94

251 74.076.0064 44" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 46.509,94

252 74.076.0065 44" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 46.509,94

253 74.076.0066 44" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 46.509,94

254 74.076.0067 44" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 46.509,94

255 74.076.0068 48" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 46.509,94

256 74.076.0069 48" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 46.509,94
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257 74.076.0070 48" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 46.509,94

258 74.076.0071 48" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 46.509,94

259 74.076.0072 48" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 46.509,94

260 74.076.0073 48" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 46.509,94

261 74.076.0074 50" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 46.509,94

262 74.076.0075 50" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 46.509,94

263 74.076.0076 50" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 46.509,94

264 74.076.0077 50" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 46.509,94

265 74.076.0078 50" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 46.509,94

266 74.076.0079 50" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 46.509,94

267 74.076.0080 52" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 46.509,94

268 74.076.0081 52" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 46.509,94

269 74.076.0082 52" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 46.509,94

270 74.076.0083 52" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 46.509,94

271 74.076.0084 52" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 46.509,94

272 74.076.0085 54" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 46.509,94

273 74.076.0086 54" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 46.509,94

274 74.076.0087 54" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 46.509,94

275 74.076.0088 54" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 46.509,94

276 74.076.0089 54" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 46.509,94

277 74.076.0090 56" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 46.509,94

278 74.076.0091 56" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 46.509,94

279 74.076.0092 56" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 46.509,94

280 74.076.0093 56" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 46.509,94

281 74.076.0094 56" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 46.509,94

282 74.076.0095 60" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 46.509,94

283 74.076.0096 60" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 46.509,94

284 74.076.0097 60" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 46.509,94

285 74.076.0098 60" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 46.509,94

286 74.076.0099 64" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 46.509,94

287 74.076.0100 64" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 46.509,94

288 74.076.0101 64" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 46.509,94

289 74.076.0102 64" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 46.509,94

290 74.076.0103 68" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 46.509,94

291 74.076.0104 68" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 46.509,94

292 74.076.0105 68" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 46.509,94

293 74.076.0106 72" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 46.509,94

294 74.076.0107 72" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 46.509,94

295 74.076.0108 80" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 46.509,94

296 74.076.0109 12" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 8 mm) ST 52 TON 48.327,36

297 74.076.0110 12" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 10 mm) ST 52 TON 48.327,36
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298 74.076.0111 12" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 12 mm) ST 52 TON 48.327,36

299 74.076.0112 16" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 8 mm) ST 52 TON 48.327,36

300 74.076.0113 16" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 10 mm) ST 52 TON 48.327,36

301 74.076.0114 16" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 12 mm) ST 52 TON 48.327,36

302 74.076.0115 20" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 8 mm) ST 52 TON 48.327,36

303 74.076.0116 20" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 10 mm) ST 52 TON 48.327,36

304 74.076.0117 20" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 12 mm) ST 52 TON 48.327,36

305 74.076.0118 20" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 48.327,36

306 74.076.0119 20" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 48.327,36

307 74.076.0120 20" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 48.327,36

308 74.076.0121 20" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 48.327,36

309 74.076.0122 24" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 8 mm) ST 52 TON 48.327,36

310 74.076.0123 24" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 10 mm) ST 52 TON 48.327,36

311 74.076.0124 24" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 12 mm) ST 52 TON 48.327,36

312 74.076.0125 24" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 48.327,36

313 74.076.0126 24" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 48.327,36

314 74.076.0127 24" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 48.327,36

315 74.076.0128 24" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 48.327,36

316 74.076.0129 28" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 10 mm) ST 52 TON 48.327,36

317 74.076.0130 28" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 12 mm) ST 52 TON 48.327,36

318 74.076.0131 28" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 48.327,36

319 74.076.0132 28" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 48.327,36

320 74.076.0133 28" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 48.327,36

321 74.076.0134 28" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 48.327,36

322 74.076.0135 30" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 10 mm) ST 52 TON 48.327,36

323 74.076.0136 30" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 12 mm) ST 52 TON 48.327,36

324 74.076.0137 30" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 48.327,36

325 74.076.0138 30" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 48.327,36

326 74.076.0139 30" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 48.327,36

327 74.076.0140 30" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 48.327,36

328 74.076.0141 32" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 10 mm) ST 52 TON 48.327,36

329 74.076.0142 32" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 12 mm) ST 52 TON 48.327,36

330 74.076.0143 32" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 48.327,36

331 74.076.0144 32" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 48.327,36

332 74.076.0145 32" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 48.327,36

333 74.076.0146 32" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 48.327,36

334 74.076.0147 32" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 48.327,36

335 74.076.0148 36" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 12 mm) ST 52 TON 48.327,36

336 74.076.0149 36" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 48.327,36

337 74.076.0150 36" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 48.327,36

338 74.076.0151 36" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 48.327,36
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339 74.076.0152 36" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 48.327,36

340 74.076.0153 36" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 48.327,36

341 74.076.0154 36" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 48.327,36

342 74.076.0155 40" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 48.327,36

343 74.076.0156 40" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 48.327,36

344 74.076.0157 40" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 48.327,36

345 74.076.0158 40" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 48.327,36

346 74.076.0159 40" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 48.327,36

347 74.076.0160 40" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 48.327,36

348 74.076.0161 40" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 48.327,36

349 74.076.0162 42" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 48.327,36

350 74.076.0163 42" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 48.327,36

351 74.076.0164 42" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 48.327,36

352 74.076.0165 42" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 48.327,36

353 74.076.0166 42" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 48.327,36

354 74.076.0167 42" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 48.327,36

355 74.076.0168 42" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 48.327,36

356 74.076.0169 44" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 48.327,36

357 74.076.0170 44" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 48.327,36

358 74.076.0171 44" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 48.327,36

359 74.076.0172 44" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 48.327,36

360 74.076.0173 44" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 48.327,36

361 74.076.0174 44" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 48.327,36

362 74.076.0175 44" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 48.327,36

363 74.076.0176 48" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 48.327,36

364 74.076.0177 48" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 48.327,36

365 74.076.0178 48" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 48.327,36

366 74.076.0179 48" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 48.327,36

367 74.076.0180 48" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 48.327,36

368 74.076.0181 48" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 48.327,36

369 74.076.0182 50" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 48.327,36

370 74.076.0183 50" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 48.327,36

371 74.076.0184 50" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 48.327,36

372 74.076.0185 50" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 48.327,36

373 74.076.0186 50" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 48.327,36

374 74.076.0187 50" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 48.327,36

375 74.076.0188 52" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 48.327,36

376 74.076.0189 52" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 48.327,36

377 74.076.0190 52" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 48.327,36

378 74.076.0191 52" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 48.327,36

379 74.076.0192 52" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 48.327,36
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380 74.076.0193 54" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 48.327,36

381 74.076.0194 54" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 48.327,36

382 74.076.0195 54" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 48.327,36

383 74.076.0196 54" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 48.327,36

384 74.076.0197 54" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 48.327,36

385 74.076.0198 56" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 48.327,36

386 74.076.0199 56" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 48.327,36

387 74.076.0200 56" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 48.327,36

388 74.076.0201 56" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 48.327,36

389 74.076.0202 56" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 48.327,36

390 74.076.0203 60" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 48.327,36

391 74.076.0204 60" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 48.327,36

392 74.076.0205 60" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 48.327,36

393 74.076.0206 60" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 48.327,36

394 74.076.0207 64" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 48.327,36

395 74.076.0208 64" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 48.327,36

396 74.076.0209 64" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 48.327,36

397 74.076.0210 64" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 48.327,36

398 74.076.0211 68" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 48.327,36

399 74.076.0212 68" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 48.327,36

400 74.076.0213 68" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 48.327,36

401 74.076.0214 72" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 48.327,36

402 74.076.0215 72" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 48.327,36

403 74.076.0216 80" çelik borudan kazık imali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 48.327,36

404 74.076.0217 Çelik boru kazıkların manipülasyonu TON 2.301,01

74.077.0000 ÇELİK BORULARIN EKLENMESİ

405 74.077.0001 12"/8 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 2.264,05

406 74.077.0002 12"/10 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 2.810,50

407 74.077.0003 12"/12 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 3.355,39

408 74.077.0004 16"/8 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 3.045,36

409 74.077.0005 16"/10 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 3.779,06

410 74.077.0006 16"/12 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 4.512,76

411 74.077.0007 20"/8 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 3.809,75

412 74.077.0008 20"/10 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 4.746,06

413 74.077.0009 20"/12 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 5.668,60

414 74.077.0010 20"/14 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 6.589,56

415 74.077.0011 20"/16 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 7.510,53

416 74.077.0012 20"/18 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 8.416,15

417 74.077.0013 20"/20 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 9.306,43

418 74.077.0014 24"/8 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 4.591,06

419 74.077.0015 24"/10 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 5.714,63
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420 74.077.0016 24"/12 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 6.838,20

421 74.077.0017 24"/14 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 7.948,00

422 74.077.0018 24"/16 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 9.056,23

423 74.077.0019 24"/18 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 10.149,11

424 74.077.0020 24"/20 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 11.241,99

425 74.077.0021 28"/10 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 6.683,19

426 74.077.0022 28"/12 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 7.994,03

427 74.077.0023 28"/14 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 9.306,43

428 74.077.0024 28"/16 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 10.601,91

429 74.077.0025 28"/18 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 11.897,40

430 74.077.0026 28"/20 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 13.177,55

431 74.077.0027 30"/10 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 7.166,69

432 74.077.0028 30"/12 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 8.588,08

433 74.077.0029 30"/14 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 9.977,19

434 74.077.0030 30"/16 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 11.383,23

435 74.077.0031 30"/18 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 12.772,34

436 74.077.0032 30"/20 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 14.146,11

437 74.077.0033 32"/10 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 7.650,19

438 74.077.0034 32"/12 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 9.165,20

439 74.077.0035 32"/14 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 10.664,86

440 74.077.0036 32"/16 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 12.147,61

441 74.077.0037 32"/18 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 13.645,70

442 74.077.0038 32"/20 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 15.114,69

443 74.077.0039 32"/22 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 16.582,09

444 74.077.0040 36"/12 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 10.321,03

445 74.077.0041 36"/14 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 12.023,30

446 74.077.0042 36"/16 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 13.708,65

447 74.077.0043 36"/18 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 15.380,24

448 74.077.0044 36"/20 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 17.050,25

449 74.077.0045 36"/22 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 18.720,26

450 74.077.0046 36"/24 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 20.376,50

451 74.077.0047 40"/14 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 13.381,73

452 74.077.0048 40"/16 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 15.254,35

453 74.077.0049 40"/18 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 17.128,54

454 74.077.0050 40"/20 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 18.987,36

455 74.077.0051 40"/22 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 20.844,65

456 74.077.0052 40"/24 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 22.701,93

457 74.077.0053 40"/25 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 23.624,46

458 74.077.0054 42"/14 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 14.052,49

459 74.077.0055 42"/16 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 15.958,94

460 74.077.0056 42"/18 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 18.001,90
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461 74.077.0057 42"/20 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 19.954,38

462 74.077.0058 42"/22 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 21.905,28

463 74.077.0059 42"/24 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 23.857,75

464 74.077.0060 42"/25 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 24.841,66

465 74.077.0061 44"/14 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 14.723,25

466 74.077.0062 44"/16 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 16.800,04

467 74.077.0063 44"/18 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 18.876,84

468 74.077.0064 44"/20 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 20.922,94

469 74.077.0065 44"/22 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 22.982,83

470 74.077.0066 44"/24 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 25.028,93

471 74.077.0067 44"/25 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 26.043,53

472 74.077.0068 48"/16 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 18.345,74

473 74.077.0069 48"/18 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 20.609,79

474 74.077.0070 48"/20 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 22.858,50

475 74.077.0071 48"/22 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 25.107,21

476 74.077.0072 48"/24 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 27.340,59

477 74.077.0073 48"/25 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 28.464,15

478 74.077.0074 50"/16 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 19.134,51

479 74.077.0075 50"/18 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 21.484,73

480 74.077.0076 50"/20 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 23.827,08

481 74.077.0077 50"/22 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 26.167,84

482 74.077.0078 50"/24 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 28.511,76

483 74.077.0079 50"/25 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 29.682,93

484 74.077.0080 52"/18 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 22.359,66

485 74.077.0081 52"/20 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 24.795,64

486 74.077.0082 52"/22 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 27.245,38

487 74.077.0083 52"/24 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 29.666,01

488 74.077.0084 52"/25 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 30.884,79

489 74.077.0085 54"/18 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 23.234,60

490 74.077.0086 54"/20 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 25.777,98

491 74.077.0087 54"/22 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 28.307,58

492 74.077.0088 54"/24 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 30.837,19

493 74.077.0089 54"/25 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 32.101,99

494 74.077.0090 56"/18 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 24.107,96

495 74.077.0091 56"/20 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 26.746,54

496 74.077.0092 56"/22 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 29.369,78

497 74.077.0093 56"/24 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 31.993,01

498 74.077.0094 56"/25 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 33.303,85

499 74.077.0095 60"/20 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 28.682,10

500 74.077.0096 60"/22 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 31.507,94

501 74.077.0097 60"/24 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 34.320,01
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502 74.077.0098 60"/25 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 35.724,48

503 74.077.0099 64"/20 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 30.619,24

504 74.077.0100 64"/22 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 33.632,34

505 74.077.0101 64"/24 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 36.645,44

506 74.077.0102 64"/25 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 38.145,11

507 74.077.0103 68"/22 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 35.770,50

508 74.077.0104 68"/24 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 38.972,44

509 74.077.0105 68"/25 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 40.564,16

510 74.077.0106 72"/24 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 41.297,86

511 74.077.0107 72"/25 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 42.984,80

512 74.077.0108 80"/25 mm çelik boruların kaynakla eklenmesi AD 47.841,40

74.078.0000 ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI

513 74.078.0001 12"/8mm çelik boru kazıkların çakılması MT 517,19

514 74.078.0002 12"/10 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 641,69

515 74.078.0003 12"/12 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 764,28

516 74.078.0004 16"/8 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 603,38

517 74.078.0005 16"/10 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 727,89

518 74.078.0006 16"/12 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 850,48

519 74.078.0007 20"/8 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 689,58

520 74.078.0008 20"/10 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 814,09

521 74.078.0009 20"/12 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 936,68

522 74.078.0010 20"/14 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.088,00

523 74.078.0011 20"/16 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.239,33

524 74.078.0012 20"/18 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.388,73

525 74.078.0013 20"/20 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.536,23

526 74.078.0014 24"/8 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 775,78

527 74.078.0015 24"/10 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 900,28

528 74.078.0016 24"/12 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.022,88

529 74.078.0017 24"/14 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.346,59

530 74.078.0018 24"/16 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.496,00

531 74.078.0019 24"/18 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.645,40

532 74.078.0020 24"/20 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.794,81

533 74.078.0021 28"/10 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 986,48

534 74.078.0022 28"/12 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.109,06

535 74.078.0023 28"/14 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.432,79

536 74.078.0024 28"/16 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.582,19

537 74.078.0025 28"/18 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.731,60

538 74.078.0026 28"/20 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.879,09

539 74.078.0027 30"/10 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.028,61

540 74.078.0028 30"/12 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.151,21
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541 74.078.0029 30"/14 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.474,93

542 74.078.0030 30"/16 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.626,25

543 74.078.0031 30"/18 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.775,66

544 74.078.0032 30"/20 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.923,15

545 74.078.0033 32"/10 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.072,68

546 74.078.0034 32"/12 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.195,26

547 74.078.0035 32"/14 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.518,99

548 74.078.0036 32"/16 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.668,39

549 74.078.0037 32"/18 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.817,80

550 74.078.0038 32"/20 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.965,29

551 74.078.0039 32"/22 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.156,84

552 74.078.0040 36"/12 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.281,46

553 74.078.0041 36"/14 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.605,18

554 74.078.0042 36"/16 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.754,59

555 74.078.0043 36"/18 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.904,00

556 74.078.0044 36"/20 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.051,49

557 74.078.0045 36"/22 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.672,10

558 74.078.0046 36"/24 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.907,71

559 74.078.0047 40"/14 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.689,46

560 74.078.0048 40"/16 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.840,79

561 74.078.0049 40"/18 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.990,19

562 74.078.0050 40"/20 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.137,69

563 74.078.0051 40"/22 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.758,30

564 74.078.0052 40"/24 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.511,09

565 74.078.0053 40"/25 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.652,84

566 74.078.0054 42"/14 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.733,51

567 74.078.0055 42"/16 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.884,84

568 74.078.0056 42"/18 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.034,25

569 74.078.0057 42"/20 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.162,59

570 74.078.0058 42"/22 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.802,36

571 74.078.0059 42"/24 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.555,15

572 74.078.0060 42"/25 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.997,63

573 74.078.0061 44"/14 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.775,66

574 74.078.0062 44"/16 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 1.926,98

575 74.078.0063 44"/18 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.076,39

576 74.078.0064 44"/20 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.223,88

577 74.078.0065 44"/22 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.844,50

578 74.078.0066 44"/24 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.597,29

579 74.078.0067 44"/25 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 4.342,41

580 74.078.0068 48"/16 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.013,18

581 74.078.0069 48"/18 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.162,59
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582 74.078.0070 48"/20 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.310,08

583 74.078.0071 48"/22 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.930,70

584 74.078.0072 48"/24 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.683,49

585 74.078.0073 48"/25 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 4.428,61

586 74.078.0074 50"/16 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.038,08

587 74.078.0075 50"/18 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.206,64

588 74.078.0076 50"/20 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.354,14

589 74.078.0077 50"/22 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.974,75

590 74.078.0078 50"/24 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.725,63

591 74.078.0079 50"/25 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 4.472,66

592 74.078.0080 52"/18 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.248,79

593 74.078.0081 52"/20 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.396,28

594 74.078.0082 52"/22 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.016,89

595 74.078.0083 52"/24 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.767,76

596 74.078.0084 52"/25 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 4.512,89

597 74.078.0085 54"/18 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.292,84

598 74.078.0086 54"/20 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.440,33

599 74.078.0087 54"/22 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.060,95

600 74.078.0088 54"/24 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.811,83

601 74.078.0089 54"/25 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 4.556,95

602 74.078.0090 56"/18 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.334,98

603 74.078.0091 56"/20 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.482,48

604 74.078.0092 56"/22 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.103,09

605 74.078.0093 56"/24 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.853,96

606 74.078.0094 56"/25 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 4.599,09

607 74.078.0095 60"/20 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.568,66

608 74.078.0096 60"/22 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.189,29

609 74.078.0097 60"/24 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.940,16

610 74.078.0098 60"/25 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 4.685,29

611 74.078.0099 64"/20 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 2.654,86

612 74.078.0100 64"/22 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.273,56

613 74.078.0101 64"/24 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 4.026,35

614 74.078.0102 64"/25 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 4.771,48

615 74.078.0103 68"/22 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 3.359,76

616 74.078.0104 68"/24 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 4.112,55

617 74.078.0105 68"/25 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 4.857,68

618 74.078.0106 72"/24 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 4.198,75

619 74.078.0107 72"/25 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 4.943,88

620 74.078.0108 80"/25 mm çelik boru kazıkların çakılması MT 5.116,26
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74.079.0000 ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNİN DOLDURULMASI

621 74.079.0001 Çelik boru kazıkların içine kum doldurulması   M³ 1.032,50

622 74.079.0002 Çelik boru kazıkların içine beton doldurulması M³ 3.971,04

623 74.079.0003 Çelik boru kazık içine B.A. betonu doldurulması (granülometrik agrega ile) M³ 4.483,66

624 74.079.0004 Çelik boru kazık içine B.A. betonu doldurulması (kırmataş ile) M³ 4.572,75

74.080.0000- KALIP İŞLERİ

625 74.080.0001 Ahşaptan seri kalıp yapılması M² 198,76

626 74.080.0002 Düz yüzeyli beton veya B.A. kalıbı M² 524,41

627 74.080.0003 Saçtan kazık ve palplanş kalıbı M² 279,23

628 74.080.0004 Prekast kiriş kalıbı M² 291,10

629 74.080.0005 Sacdan beton blok kalıbı yapılması M² 243,35

630 74.080.0006 Sacdan antifer beton blok kalıbı yapılması M² 324,98

631 74.080.0007
Su içinde ahşaptan düz yüzeyli beton veya B.A. kalıbı (1-2 m derinlikler arası için - 2 m

dahil)
M² 482,63

632 74.080.0008 Su içinde ahşaptan düz yüzeyli beton veya B.A. kalıbı (-2 m'den fazla derinlikler için) M² 556,88

633 74.080.0009 Sacdan beton kronman kalıbı M² 511,78

634 74.080.0010 Su içinde sacdan düz yüzeyli beton veya B.A.kalıbı (1-2 m derinlikler arası için -2 m dahil) M² 665,31

635 74.080.0011 Su içinde sacdan düz yüzeyli beton veya B.A.kalıbı (-2 m'den fazla derinlikler için) M² 767,66

636 74.080.0012 Eğri yüzeyli beton veya B.A. kalıbı M² 704,06

637 74.080.0013 Su içinde ahşaptan eğri yüzeyli beton veya B.A.kalıbı (1-2 m derinlikler için -2 m dahil) M² 915,29

638 74.080.0014 Su içinde ahşaptan eğri yüzeyli beton veya B.A.kalıbı (-2 m'den fazla derinlikler için) M² 1.056,10

639 74.080.0015 Sacdan tetrapod kalıbı M² 575,59

74.081.0000 İSKELE BOŞLUĞU

640 74.081.0001 Su derinliği 5 m'den fazla olan kısımlarda iskele boşluğu M³ 671,78

641 74.081.0002 Kazık çakımı yüzer techizatla yapılması halinde iskele boşluğu M³ 470,25

642 74.081.0003 Su derinliği 5 m'ye kadar olan kısımlarda iskele boşluğu M³ 839,73

643 74.081.0004 Kazık çakımı yüzer techizatla yapılması halinde iskele boşluğu M³ 587,81

644 74.081.0005 Ahşap kazıklı mahmuz inşaatında iskele boşluğu M³ 839,73

645 74.081.0006 Batardoların takviye kerestesi ve yerine konması M³ 8.592,50

646 74.081.0007 Ahşap kazıkların 10x15 cm bağlama tahtası ile takviyesi MT 256,94

74.090.0000- DEMİR İŞLERİ

647 74.090.0001 Ø 6 mm'lik B.A. demirleri TON 46.311,25

648 74.090.0004 Betonarme için Ø8-Ø12 mm ince nervürlü çeliğin bükülüp yerine konması TON 33.511,95

649 74.090.0005 Betonarme için Ø14-Ø28 mm kalın nervürlü çeliğin bükülüp yerine konması TON 32.514,45

650 74.090.0006 Ø 28 mm'den büyük nervürlü beton çelik çubuğun bükülüp yerine konulması TON 31.946,95

651 74.090.0007
Tek başına olarak kullanılan her türlü profil demir imalat ve yerine konması (34 kg/m'ye

kadar ağırlıktaki)
TON 60.300,00

652 74.090.0008 Birleşik olarak kullanılan ve her cins profil demir imalat ve yerine konması TON 57.634,23

653 74.090.0009 Demir karkas (çerçeve) inşaat yapılması ve yerine konması TON 58.777,49
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654 74.090.0010 Çeşitli demir imalat ve yerine konması KG 158,50

655 74.090.0011 Basit dövme demir işlerinin yapılması ve yerine konması KG 178,13

656 74.090.0012 Fonttan ızgara kapak, garguy yapılması ve yerine konması KG 69,13

657 74.090.0013 Kazık başlık ve çarıkların yapılması ve yerine konması KG 145,56

658 74.090.0014 Çelik boru kazıklar için çarık yapılması ve yerine konması KG 202,35

659 74.090.0015 Halat halkası ve usturmaça askı düzeninin yapılması KG 186,93

660 74.090.0016 Halat halkalarının ve usturmaça askı düzeninin yerine konması KG 8,58

661 74.090.0017 Font baba ihzarı KG 40,80

662 74.090.0018 Dökme çelik baba ihzarı KG 49,03

663 74.090.0019 Babalar için ankraj düzeni ve palplanş gergi çubuklarının imali ve ihzarı KG 185,30

664 74.090.0020 Baba ankraj düzeni ve palplanş gergi çubuklarının yerine konması KG 8,58

665 74.090.0021 Dilatasyon düzeni KG 1.341,95

666 74.090.0022 Demir dilatasyon düzeni yapılması KG 674,84

667 74.090.0023 Galvanize daldırma demir dilatasyon düzeni yapılması KG 701,11

74.100.0000- ANROŞMAN İŞLERİ

74.101.0000- KARADAN YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ

668 74.101.0001 (0-0.250) ton taşlarla anroşman yapılması TON 141,35

669 74.101.0002 (0-0.4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 151,81

670 74.101.0003 (0.4-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 163,98

671 74.101.0004 (0-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 156,68

672 74.101.0005 (2-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 215,31

673 74.101.0006 (2-4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 194,75

674 74.101.0007 (4-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 235,89

675 74.101.0008 (6-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 263,70

676 74.101.0009 (6-8) ton taşlarla anroşman yapılması TON 248,81

677 74.101.0010 (8-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 275,53

678 74.101.0011 (10-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 330,95

679 74.101.0012 (10-12) ton taşlarla anroşman yapılması TON 309,01

680 74.101.0013 (12-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 349,83

681 74.101.0014 (15) ton'dan büyük taşlarla anroşman yapılması TON 382,04

682 74.101.0015 Ocak artığı ile dolgu yapılması M³ 64,20

683 74.101.0016 Ocak artığının ocakta depo edilmesi M³ 51,80

684 74.101.0017 Ocakta kalan katagori fazlası taş M³ 48,51

685 74.101.0018 (0-0.250) ton taşlarla beton altı tıkama tabakası TON 259,08

686 74.101.0019 Kategorilerine ayrılmamış taş ile dolgu yapılması TON 100,29
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74.102.0000- DENİZDEN YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ

687 74.102.0001 Max. 60 mm. taşlarla su altı tıkama tabakası M² 859,96

688 74.102.0002 (0-0.250) ton taşlarla rıhtım altı anroşmanı TON 206,19

689 74.102.0003 (50-200) kg taşlarla önlük anroşmanı TON 168,70

690 74.102.0004 (0-0.250) ton taşlarla anroşman yapılması TON 153,36

691 74.102.0005 (0-0.4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 163,83

692 74.102.0006 (0.4-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 179,33

693 74.102.0007 (0-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 170,03

694 74.102.0008 (2-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 233,09

695 74.102.0009 (2-4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 207,71

696 74.102.0010 (4-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 258,45

697 74.102.0011 (6-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 338,50

698 74.102.0012 (6-8) ton taşlarla anroşman yapılması TON 318,05

699 74.102.0013 (8-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 358,96

700 74.102.0014 (10-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 430,41

701 74.102.0015 (10-12) ton taşlarla anroşman yapılması TON 402,91

702 74.102.0016 (12-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 457,93

703 74.102.0017 (15 ) ton'dan büyük taşlarla anroşman yapılması TON 521,31

704 74.102.0018 Ocak artığı ile dolgu yapılması TON 70,09

74.103.0000- KARA VE DENİZDEN KARIŞIK OLARAK YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ

705 74.103.0001 (0-0,250) ton taşlarla anroşman yapılması TON 143,75

706 74.103.0002 (0-0,4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 154,22

707 74.103.0003 (0,4-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 167,05

708 74.103.0004 (0-2) ton taşlarla anroşman yapılması TON 159,35

709 74.103.0005 (2-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 218,87

710 74.103.0006 (2-4) ton taşlarla anroşman yapılması TON 197,34

711 74.103.0007 (4-6) ton taşlarla anroşman yapılması TON 240,40

712 74.103.0008 (6-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 278,66

713 74.103.0009 (6-8) ton taşlarla anroşman yapılması TON 262,66

714 74.103.0010 (8-10) ton taşlarla anroşman yapılması TON 292,21

715 74.103.0011 (10-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 350,84

716 74.103.0012 (10-12) ton taşlarla anroşman yapılması TON 327,79

717 74.103.0013 (12-15) ton taşlarla anroşman yapılması TON 371,45

718 74.103.0014 (15) ton'dan büyük taşlarla anroşman yapılması TON 409,89

719 74.103.0015 Ocak artığı ile dolgu yapılması M³ 65,38

720 74.103.0016 Ocak artığı ile dökü yapılması M³ 61,14
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74.110.0000- DİĞER LİMAN İŞLERİ

74.111.0000- USTURMAÇA İŞLERİ

721 74.111.0001 Ahşap usturmaça (meşeden) yapılması M³ 22.891,88

722 74.111.0002 Kamyon lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması AD 814,14

723 74.111.0003 Otomobil lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması AD 506,54

724 74.111.0004 Eski otomobil lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması AD 375,66

725 74.111.0005 Eski uçak lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması AD 395,40

726 74.111.0006 Eski kamyon, traktör veya uçak lastikleri ile usturmaça hazırlanması ve yerine konması AD 636,39

74.112.0000- TARAMA İŞLERİ

727 74.112.0001 Her türlü yüzer teçhizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama yapılması M³ 205,43

728 74.112.0002
Her türlü yüzer teçhizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama ve (-3) kotu altına dolgu

yapılması
M³ 217,55

729 74.112.0003
Her türlü yüzer teçhizatla (dubaya bindirilmiş klemşel hariç) tarama ve (-3) kotu üstüne dolgu

yapılması
M³ 260,96

730 74.112.0004 Dubaya bindirilmiş klemşelle tarama yapılması M³ 400,36

74.113.0000- DERZ İŞLERİ

731 74.113.0001 1.00 m.kalınlıkta beton kaplamaya asfalt derz (2,5 cm) MT 570,48

732 74.113.0002 15 cm. kalınlıkta beton kaplamaya asfalt derz (2,5 cm) MT 85,57

733 74.113.0003 20 cm. kalınlıkta beton kaplamaya asfalt derz (2,5 cm) MT 114,10

734 74.113.0004 30 cm. kalınlıkta beton kaplamaya asfalt derz (2,5 cm) MT 171,14

735 74.113.0005 Saha kaplamaları için derz dolgusu yapılması M² 184,60

736 74.113.0006 Beton kaplama sahaları derz dolgusu M² 226,69

737 74.114.0003
İdarece yükleniciye verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekide demir konstrüksüyon 

aksamının takviyesi ve onarımı
KG 178,13

738 74.114.0004
İdarece yükleniciye verilmiş bulunan inşaat teçhizatının belirtilen şekilde ahşap

konstrüksüyon aksamının takviyesi ve onarımı
M³ 23.540,00
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