



# BİRİM FİYAT LİSTESİ

- (\*) (Bu listede yer alan Birim Fiyatların oluşumunda kullanılan Rayiç Fiyatlarına ve bu Birim Fiyatların bünyesine Katma Değer Vergisi dahil edilmemiştir.)
- (\*) (Bu listede yer alan Birim Fiyatlar TL olarak hesaplanmıştır.)
- (\*) (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. maddesinin 1. fıkrası, (k) bendi uyarınca hazırlanan rayiçlere istinaden düzenlenmiştir.)
- (\*) Yaklaşık Maliyetin güncelliğini kaybetmesi halinde, "Yİ-ÜFE Değişim Oranına" veya 15.08.2018 tarihli ve 2018/31 numaralı Yüksek Fen Kurulu Kararına istinaden "TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranına" göre güncelleme yapılabilir.

**74.006.0000- TAŞIMA ŞARTLARI****A- SABİT TAŞIMA BİRİM FİYAT LİSTESİ**

<u>POZ NO</u>	<u>MALZEME CİNSİ</u>	<u>TEMİN EDİLDİĞİ YER</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>FİYATI</u>
74.006.0004	Çimento.....		TON	.....
74.006.0005	Demir.....		TON	.....
74.006.0006	Profil.....		TON	.....
74.006.0007	Taş.....		TON	.....
74.006.0008	Ocak Artığı.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0009	Kum - Çakıl.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0010	Kum.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0011	Kırmaş.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0012	Stabilize.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0013	Dolgu Malzemesi.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0014	Temel Malzemesi.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0015	Tuğla.....		Bin Ad	.....
74.006.0016	Adi Parke Taşı.....		M <sup>3</sup>	.....
74.006.0017	Çelik Boru.....		TON	.....

**B- KARAYOLU TAŞIMA FORMÜLLERİ**

Karayolu ile yapılan taşımaların bedellerini tayin için kullanılan ve birim fiyat tarifinde açıklanan (K) taşıma katsayısı 2025 yılı için aşağıdaki gibi alınacaktır.

$$K = 1.750,00$$

A- (Poz '74.007.0004) Taşıma Mesafesi 10 000 m.ye Kadar Olan Karayolu Taşımaları:

$$NF=0,00017 \times K \times A \times \sqrt{M}$$

$$M=\text{Nakliye Mesafesi (metre)}$$

B- (Poz 74.007.0005) Taşıma Mesafesi 10 km.den Fazla Olan Karayolu Taşımaları:

$$NF=K \times A (0,0007 \times M + 0,01)$$

$$M=\text{Nakliye Mesafesi (kilometre)}$$

**C- DENİZYOLU TAŞIMA FORMÜLLERİ**

Resmi kuruluşların vasıtaları ile yapılmayan denizyolu taşımalarının bedellerini tayin için kullanılan ve birim fiyat tariflerinde açıklanan formüllerdeki katsayılar 2025 yılı için aşağıdaki gibi alınacaktır.

$$\begin{aligned} X1 &= 21,76 & Y1 &= 4,86 \\ X2 &= 507,76 & Y2 &= 3,27 \end{aligned}$$

buna göre :

A- (poz 74.007.0006) 100 mil mesafeye kadar yapılan denizyolu taşımalarında

$$DN = X1 + ( Y1 \times L )$$

$$DN = 21,76 + ( 4,86 \times L )$$

B- (poz 74.007.0007) 100 mil'den fazla mesafelere yapılan denizyolu taşımalarında

$$DN = X2 + Y2 \times (L-100)$$

$$DN = 507,76 + 3,27 \times ( L - 100 )$$

$$L = \text{Taşıma Mesafesi Deniz Mili}$$

**74.010.0000- KAZI VE DOLGU İŞLERİ**

SIRA NO	POZ NO	74.011.0000- EL İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYATI (TL.)
1	74.011.0001	El ile Yumuşak Toprak Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	412,50
2	74.011.0002	El ile Sert Toprak Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	536,25
3	74.011.0003	El ile Yumuşak Küskülük Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	670,31
4	74.011.0004	El ile Sert Küskülük Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	773,44
5	74.011.0005	El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	602,79
6	74.011.0006	El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	736,10
7	74.011.0007	El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Çok Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	894,59
8	74.011.0008	El ile Batak ve Balçık Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	1.237,50
9	74.011.0009	El ile Her Derinlikte (Geniş-Derin) Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	773,44
10	74.011.0010	El ile Her Derinlikte (Dar-Derin) Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	850,78
11	74.011.0011	El ile Her Derinlikte (Geniş-Derin) Yumuşak ve Sert Toprak Küskülük Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	1.113,75
12	74.011.0012	El ile Her Derinlikte (Dar-Derin) Yumuşak ve Sert Toprak Küskülük Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	1.225,13
13	74.011.0013	El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Her Derinlikte (Geniş-Derin) Yumuşak, Sert ve çok Sert Kaya Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	1.339,18
14	74.011.0014	El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Her Derinlikte (Dar-Derin) Yumuşak, Sert ve Çok Sert Kaya Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	1.473,10

15	74.011.0015	Dolguya Gelmiş ve Serilmiş Her Cins Kazının Elle Tokmaklanması	M <sup>3</sup>	211,06
16	74.011.0016	Aralıksız Ahşap Kaplamalı Tam İksa	M <sup>2</sup>	919,38
17	74.011.0018	Sık Aralıklı Ahşap Kaplamalı İksa	M <sup>2</sup>	643,57
18	74.011.0019	Aralıklı Ahşap Kaplamalı İksa	M <sup>2</sup>	459,69
<b><u>74.012.0000- DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMLARI</u></b>				
Birim fiyat tariflerinde açıklandığı şekilde.				
<b><u>74.013.0000- MAKİNA İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ</u></b>				
19	74.013.0001	Ekskavatör ile Her Cins Toğrağın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	45,88
20	74.013.0002	Makina ile Batak, Küskülük ve Kaya Zeminlerden Başka Her Cins Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağı Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya Konulması	M <sup>3</sup>	37,93
21	74.013.0003	Skreyperle Her Cins Toğrağın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	31,46
22	74.013.0004	Buldozerle Her Cins Toğrağın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	23,78
23	74.013.0005	Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak vs.) Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	19,69
24	74.013.0006	Ekskavatör ile Her Cins Küskülük Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	69,21
25	74.013.0007	Makina ile Her Cins Küskülük Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağı Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya Konulması	M <sup>3</sup>	62,58
26	74.013.0008	Skreyperle Her Cins Küskülüğün Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	60,61
27	74.013.0009	Buldozerle Her Cins Küskülüğün Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	47,71
28	74.013.0010	Ekskavatörle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	222,96
29	74.013.0011	Makina ile Patlayıcı Madde Kullanarak Yumuşak Kayalık Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağı Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya Konulması	M <sup>3</sup>	223,68
30	74.013.0012	Skreyperle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	229,76
31	74.013.0013	Buldozerle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	212,90
32	74.013.0014	Ekskavatörle Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	300,03
33	74.013.0015	Makina ile Patlayıcı Madde Kullanılarak Sert Kayalık Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağı Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya Konulması	M <sup>3</sup>	304,00
34	74.013.0016	Skreyperle Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	306,83
35	74.013.0017	Buldozerle Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	289,96
36	74.013.0018	Ekskavatörle Çok Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	427,26
37	74.013.0019	Makina ile Patlayıcı Madde Kullanarak Çok Sert Kayalık Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağının Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya konulması	M <sup>3</sup>	434,50
38	74.013.0020	Makina ile Batak, Balçık Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağının Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya konulması	M <sup>3</sup>	46,69
39	74.013.0021	Skreyperle Çok Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	434,06
40	74.013.0022	Buldozerle Çok Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	417,20
41	74.013.0023	Su Derinliği 0.50 m den Fazla Olan Su İçindeki Kayadan Başka Zeminlerdeki Makinalı Kazılarda Su Güçlük Zammı	M <sup>3</sup>	10,61
42	74.013.0024	Su Derinliği 0,50 m den Fazla Olan Su İçindeki Kaya Zeminlerdeki Makinalı Kazılarda Su Güçlük Zammı	M <sup>3</sup>	21,22
43	74.013.0025	Makina ile Kayadan Başka Her Cins Zeminin Röprizi ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	10,61
44	74.013.0026	Makina ile Her Cins Kaya Zeminin Röprizi ve Kullanılması	M <sup>3</sup>	31,83
45	74.013.0027	Kırılmamış ve Elenmemiş Çakıllı (Tuvenan) Malzeme ile Alt Yapı Temel Malzeme Temini	M <sup>3</sup>	132,84
46	74.013.0028	Kırmataş, Kum, Çakıl ve Benzeri Malzemelerin Serilmesi	M <sup>3</sup>	17,71
47	74.013.0029	Temel Altına Kum-Çakıl Serilmesi	M <sup>3</sup>	150,55
48	74.013.0030	Su İçinde Kum-Çakıl Serilmesi	M <sup>3</sup>	434,33

49	74.013.0031	Stabilize Kaplama Yapılması	M <sup>3</sup>	240,39
50	74.013.0032	Tuvenan Kum, Çakıl veya Stabilize ile Dolgu Yapılması	M <sup>3</sup>	138,94
51	74.013.0033	Batardolar İçin Kil Hazırlanması ve Yerine Konması	M <sup>3</sup>	1.237,50
52	74.013.0034	Ocakta Hazırlanan Konkase Temel/Temelaltı Malzemenin Temini, Serilmesi, Sıkıştırılması	M <sup>3</sup>	624,08
<b>74.020.0000- BETON VE BETONARME</b>				
<b>74.021.0000 (K) SINIFI SAHA BETONLARI</b> (Granülometrik Kum-Çakıl ile, 350 Doz)				
53	74.021.0001	15 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	862,24
54	74.021.0002	20 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.015,55
55	74.021.0003	25 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.168,86
56	74.021.0004	30 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.322,18
57	74.021.0005	35 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.475,51
<b>74.022.0000 (K) SINIFI SAHA BETONLARI</b> (Kırmataş ile, 350 Doz)				
58	74.022.0001	15 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	921,31
59	74.022.0002	20 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.094,33
60	74.022.0003	25 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.255,24
61	74.022.0004	30 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.440,35
62	74.022.0005	35 cm Kalınlığında Saha Betonu	M <sup>2</sup>	1.613,38
<b>74.023.0000 (L) SINIFI ZAYIF BETON</b> (Granülometrik Kum-Çakıl ile, 170 Doz)				
63	74.023.0001	10 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	390,74
64	74.023.0002	15 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	509,06
65	74.023.0003	20 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	627,36
66	74.023.0004	25 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	745,66
<b>74.024.0000 (L) SINIFI ZAYIF BETON</b> (Kırmataş ile, 170 doz)				
67	74.024.0001	10 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	430,14
68	74.024.0002	15 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	568,14
69	74.024.0003	20 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	706,14
70	74.024.0004	25 cm Kalınlığında Zayıf Beton	M <sup>2</sup>	844,14
<b>74.026.0010 (A) SINIFI BETON</b>				
81	74.026.0011	A Sınıfı Betonarme Betonu 375 Doz	M <sup>3</sup>	5.946,94
82	74.026.0012	A Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 375 Doz	M <sup>3</sup>	6.306,44
<b>74.026.0020 (B) SINIFI BETON</b>				
83	74.026.0021	B Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz	M <sup>3</sup>	5.846,05
84	74.026.0022	B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz	M <sup>3</sup>	6.205,51
85	74.026.0023	B Sınıfı Betonarme Betonu 325 Doz	M <sup>3</sup>	5.432,75
86	74.026.0024	B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	5.950,06

	<b>74.026.0030</b>	<b>(C) SINIFI BETON</b>		
87	74.026.0031	C Sınıfı Betonarme Betonu 325 Doz	M <sup>3</sup>	5.683,85
88	74.026.0032	C Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	6.074,15
89	74.026.0033	C Sınıfı Betonarme Betonu 300 Doz	M <sup>3</sup>	5.320,86
90	74.026.0034	C Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 300 Doz	M <sup>3</sup>	5.844,81
	<b>74.026.0040</b>	<b>(D) SINIFI BETON</b>		
91	74.026.0041	D Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz	M <sup>3</sup>	5.840,55
92	74.026.0042	D Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz	M <sup>3</sup>	6.198,89
	<b>74.026.0050</b>	<b>(E) SINIFI BETON</b>		
93	74.026.0051	E Sınıfı Demirsiz Beton 300 Doz	M <sup>3</sup>	5.427,56
94	74.026.0052	E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 300 Doz	M <sup>3</sup>	5.806,16
95	74.026.0053	E Sınıfı Demirsiz Beton 325 Doz	M <sup>3</sup>	5.539,98
96	74.026.0054	E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	5.874,80
97	74.026.0055	E Sınıfı Demirsiz Beton 250 Doz	M <sup>3</sup>	5.047,90
98	74.026.0056	E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 250 Doz	M <sup>3</sup>	5.441,03
	<b>74.026.0060</b>	<b>(F) SINIFI BETON</b>		
99	74.026.0061	F Sınıfı Demirsiz Beton 325 Doz	M <sup>3</sup>	5.549,06
100	74.026.0062	F Sınıfı Demirsiz Kronman Betonu 325 Doz	M <sup>3</sup>	...
101	74.026.0063	F Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	5.924,34
102	74.026.0064	F Sınıfı Demirsiz Kronman Betonu Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	...
103	74.026.0065	F Sınıfı Demirsiz Beton 300 Doz	M <sup>3</sup>	5.194,18
104	74.026.0066	F Sınıfı Demirsiz Kronman Betonu 300 Doz	M <sup>3</sup>	...
105	74.026.0067	F Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 300 Doz	M <sup>3</sup>	5.657,05
106	74.026.0068	F Sınıfı Demirsiz Kronman Betonu Kırmataş ile 300 Doz	M <sup>3</sup>	...
	<b>74.026.0070</b>	<b>(G) SINIFI BETON</b>		
107	74.026.0071	G Sınıfı Demirsiz Beton (Su İçi Beton 350 Doz)	M <sup>3</sup>	7.241,29
108	74.026.0072	G Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile (Su İçi Beton 350 Doz)	M <sup>3</sup>	7.614,15
	<b>74.026.0080</b>	<b>(H) SINIFI BETON</b>		
109	74.026.0081	H Sınıfı Demirsiz Beton 170 Doz	M <sup>3</sup>	4.582,86
110	74.026.0082	H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 170 Doz	M <sup>3</sup>	5.112,73
111	74.026.0083	H Sınıfı Demirsiz Beton 180 Doz	M <sup>3</sup>	4.638,56
112	74.026.0084	H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 180 Doz	M <sup>3</sup>	5.103,95
	<b>74.026.0090</b>	<b>TETRAPOD BETONU</b>		
113	74.026.0091	Demirsiz Tetrapod Betonu 325 Doz	M <sup>3</sup>	7.499,93
114	74.026.0092	Demirsiz Tetrapod Betonu Kırmataş ile 325 Doz	M <sup>3</sup>	7.833,48
	<b>74.030.0000-</b>	<b>HAZIR BETON ELAMANLARIN YERİNE TAŞINMASI VE KONMASI</b>		
115	74.030.0001	Beton Blok Taşınması ve Yerine Konması (Karadan)	M <sup>3</sup>	716,58
116	74.030.0002	Beton Blok Taşınması ve Pel-Mel (miks) Olarak Yerine Konması (Karadan)	M <sup>3</sup>	573,26
117	74.030.0003	Beton Blok Taşınması ve Yerine Konması (Denizden)	M <sup>3</sup>	814,33
118	74.030.0004	Beton Blok Taşınması ve Pel-Mel (miks) Olarak Yerine Konması (Denizden)	M <sup>3</sup>	651,46
119	74.030.0005	Beton Blok Taşınması ve Yerine Konması (Karadan ve Denizden)	M <sup>3</sup>	736,13

120	74.030.0006	Beton Blok Taşınması ve Pel-Mel (miks) Olarak Yerine Konması (Karadan ve Denizden)	M <sup>3</sup>	588,90
121	74.030.0007	Tetrapodların Taşınması ve Yerine Konması	M <sup>3</sup>	1.177,81
122	74.030.0008	Prekast Kirişlerin Yerine Konması	M <sup>3</sup>	744,50
123	74.030.0009	Sürşarj Yapılması	M <sup>3</sup>	358,29
124	74.030.0010	Antifer Beton Blokların Taşınması ve Yerine Konması (Karadan)	M <sup>3</sup>	859,90
125	74.030.0011	Antifer Beton Blokların Taşınması ve Yerine Konması (Denizden)	M <sup>3</sup>	977,20
126	74.030.0012	Antifer Beton Blokların Taşınması ve Yerine Konması (Karadan ve Denizden)	M <sup>3</sup>	883,36

**74.040.0000- KARGİR İNŞAAT VE PERELER****74.041.0000- KARGİR İNŞAAT**

127	74.041.0001	Ocak Taşı ile Kuru Duvar Yapılması	M <sup>3</sup>	1.167,51
128	74.041.0002	Ocak Taşı ile (300 doz) Harçlı Kargir İnşaat	M <sup>3</sup>	2.105,34
129	74.041.0003	Çaplanmış Ocak Taşı ile (300 doz) Harçlı Kargir İnşaat	M <sup>3</sup>	4.604,66
130	74.041.0004	Moloz Taş Duvar Yüzeylerine Gömme Derz Yapılması	M <sup>2</sup>	240,63

**74.042.0000- PERELER**

131	74.042.0001	20 cm Kalınlıkta Kuru Pere	M <sup>2</sup>	1.037,48
132	74.042.0002	30 cm Kalınlıkta Kuru Pere	M <sup>2</sup>	1.288,71
133	74.042.0003	40 cm Kalınlıkta Kuru Pere	M <sup>2</sup>	1.815,58
134	74.042.0004	50 cm Kalınlıkta Kuru Pere	M <sup>2</sup>	2.169,94
135	74.042.0005	20 cm Kalınlıkta Harçlı Pere	M <sup>2</sup>	1.332,98
136	74.042.0006	30 cm Kalınlıkta Harçlı Pere	M <sup>2</sup>	1.704,75
137	74.042.0007	40 cm Kalınlıkta Harçlı Pere	M <sup>2</sup>	2.326,58
138	74.042.0008	50 cm Kalınlıkta Harçlı Pere	M <sup>2</sup>	2.800,25
139	74.042.0009	Blokaj Yapılması	M <sup>3</sup>	1.106,18
140	74.042.0010	10 cm Yüksekliğinde Beyaz Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı ile Döşeme Kaplaması Yapılması (Her Ebatta Renk ve Desende)	M <sup>2</sup>	704,69

**74.050.0000- YIKMA VE SÖKMELER**

141	74.050.0001	Harçsız Kargir İnşaatın Yıkılması	M <sup>3</sup>	721,88
142	74.050.0002	Kireç ve Moloz Harçlı Kargir İnşaatın Yıkılması	M <sup>3</sup>	1.031,25
143	74.050.0003	Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması	M <sup>3</sup>	1.546,88
144	74.050.0004	Her Türlü Yıkımdan Çıkan Taş ve Tuğlanın Ayrılması	M <sup>3</sup>	618,75
145	74.050.0005	Her Cins Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması	M <sup>3</sup>	3.196,88
146	74.050.0006	Demirli Beton İnşaatın Yıkılmasından Çıkan Demirlerin Ayrılması	KG	10,31
147	74.050.0007	Her Cins Harçlı Kargir İnşaatın ve Horasanın (Patlayıcı Madde ile) Yıkılması	M <sup>3</sup>	1.257,36
148	74.050.0008	Her Cins Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın (Patlayıcı Madde ile) Yıkılması	M <sup>3</sup>	1.891,25
149	74.050.0009	Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi	M <sup>2</sup>	206,25
150	74.050.0010	Kırmataş Şose ve Asfalt Sökülmesi	M <sup>3</sup>	1.134,38
151	74.050.0011	Bordür Sökülmesi	MT	51,56

**74.060.0000- DRENAJ BÜZÜNÜN DÖŞENMESİ**

152	74.060.0001	Ø 10 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	414,55
153	74.060.0002	Ø 15 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	505,23
154	74.060.0003	Ø 20 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	570,09
155	74.060.0004	Ø 25 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	663,85
156	74.060.0005	Ø 30 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	853,33
157	74.060.0006	Ø 35 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	1.007,33
158	74.060.0007	Ø 40 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	1.161,60
159	74.060.0008	Ø 50 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	1.483,58
160	74.060.0009	Ø 60 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	1.934,00
161	74.060.0010	Ø 80 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi	MT	3.017,93

**74.070.0000- KAZIK VE PALPLANŞ İŞLERİ****74.071.0000- KAZIK İŞLERİ**

162	74.071.0001	Şahmerdanın İşbaşına Getirilip Hazırlanması	AD	749.925,00
163	74.071.0002	Ahşap Kazık Hazırlanması	M <sup>3</sup>	6.400,00
164	74.071.0003	Şahmerdan ile Ahşap Kazık Çakılması (450 cm <sup>2</sup> ye Kadar)	MT	981,14
165	74.071.0004	Şahmerdan ile Ahşap Kazık Çakılması (450-900 cm <sup>2</sup> )	MT	1.428,98
166	74.071.0005	Şahmerdan ile Ahşap Kazık Çakılması (900 cm <sup>2</sup> ve 900 cm <sup>2</sup> den Büyük)	MT	1.756,01

**74.072.0000 ŞAHMERDAN İLE Betonarme KAZIK ÇAKILMASI**

167	74.072.0001	30x30 cm Kesitli Betonarme Kazıkların Çakılması	MT	845,56
168	74.072.0002	35x35 cm Kesitli Betonarme Kazıkların Çakılması	MT	905,95
169	74.072.0003	40x40 cm veya 38x42 cm Kesitli Betonarme Kazıkların Çakılması	MT	966,35
170	74.072.0004	45x45 cm veya 42x46 cm Kesitli Betonarme Kazıkların Çakılması	MT	1.026,75
171	74.072.0005	50x50 cm veya 48x52 cm Kesitli Betonarme Kazıkların Çakılması	MT	1.087,15

**74.073.0000 ÇAKILAN Betonarme KAZIKLAR İçin ZAM**

172	74.073.0001	10 m ye Kadar (10 m Dahil) Betonarme Kazıklar İçin Zam	AD	6.073,39
173	74.073.0002	10-15 m Arası Betonarme Kazıklar İçin Zam (15 m Dahil)	AD	7.288,07
174	74.073.0003	15-20 m Arası Betonarme Kazıklar İçin Zam (20 m Dahil)	AD	9.110,09
175	74.073.0004	20-25 m Arası Betonarme Kazıklar İçin Zam (25 m Dahil)	AD	10.628,43
176	74.073.0005	25-30 m Arası Betonarme Kazıklar İçin Zam (30 m Dahil)	AD	13.665,13
177	74.073.0006	30 m.den Uzun Betonarme Kazıklar İçin Zam	AD	15.790,81



74.074.0000- PALPLANŞ İŞLERİ

178	74.074.0001	Özel Kesitli Ahşap Palplanş Hazırlanması (Lamba Zivanalı)		M <sup>3</sup>	22.687,50
179	74.074.0002	Özel Kesitli Ahşap Palplanş Hazırlanması (Lamba Zivanasız)		M <sup>3</sup>	14.562,50
180	74.074.0003	Şahmerdan ile Her Kalınlıkta Ahşap Palplanş Çakılması		M <sup>2</sup>	2.682,00
181	74.074.0004	Şahmerdan ile Demir Palplanş Çakılması		M <sup>2</sup>	1.997,61
182	74.074.0005	Şahmerdan ile Betonarme Palplanş Çakılması		M <sup>2</sup>	2.826,58
	<b>74.075.0000</b>	<b>ÇAKILAN Betonarme PALPLANŞLAR İçin ZAM</b>			
183	74.075.0001	0-10 m ye Kadar Palplanş Boyu İçin (10 m Dahil)		AD	6.073,39
184	74.075.0002	10-15 m ye Kadar Palplanş Boyu İçin (15 m Dahil)		AD	7.288,07
185	74.075.0003	15-20 m ye Kadar Betonarme Palplanşlar İçin Zam (20 m dahil)		AD	9.110,09
186	74.075.0004	Betonarme Kazık ve Palplanşların Bitümlenmesi		M <sup>2</sup>	117,63
187	74.075.0005	İskele Altının Bitümlenmesi		M <sup>2</sup>	267,80
	<b>74.076.0000</b>	<b>Çelik Borudan Kazık İmalı</b>			
188	74.076.0001	12" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 8 mm)	ST 37	TON	59.936,83
189	74.076.0002	12" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 10 mm)	ST 37	TON	59.936,09
190	74.076.0003	12" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 12 mm)	ST 37	TON	59.935,60
191	74.076.0004	16" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 8 mm)	ST 37	TON	59.657,25
192	74.076.0005	16" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 10 mm)	ST 37	TON	59.659,19
193	74.076.0006	16" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 12 mm)	ST 37	TON	59.657,56
194	74.076.0007	20" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 8 mm)	ST 37	TON	59.211,86
195	74.076.0008	20" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 10 mm)	ST 37	TON	59.210,64
196	74.076.0009	20" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 12 mm)	ST 37	TON	59.209,81
197	74.076.0010	20" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	59.211,44
198	74.076.0011	20" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	59.346,03
199	74.076.0012	20" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	59.618,00
200	74.076.0013	20" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	59.617,51
201	74.076.0014	24" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 8 mm)	ST 37	TON	59.212,24
202	74.076.0015	24" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 10 mm)	ST 37	TON	59.211,86
203	74.076.0016	24" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 12 mm)	ST 37	TON	57.100,34
204	74.076.0017	24" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	57.102,26
205	74.076.0018	24" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	57.237,50
206	74.076.0019	24" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	57.507,89
207	74.076.0020	24" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	57.507,25
208	74.076.0021	28" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 10 mm)	ST 37	TON	57.101,15
209	74.076.0022	28" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 12 mm)	ST 37	TON	57.102,18
210	74.076.0023	28" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	57.101,16
211	74.076.0024	28" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	57.237,15
212	74.076.0025	28" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	57.508,18
213	74.076.0026	28" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	57.507,25
214	74.076.0027	30" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 10 mm)	ST 37	TON	57.102,23
215	74.076.0028	30" Çelik Borudan Kazık İmalı (et kalınlığı = 12 mm)	ST 37	TON	57.101,64

216	74.076.0029	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	57.102,51
217	74.076.0030	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	57.237,08
218	74.076.0031	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	57.508,29
219	74.076.0032	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	57.507,46
220	74.076.0033	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 37	TON	57.101,55
221	74.076.0034	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 37	TON	55.837,31
222	74.076.0035	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	55.837,40
223	74.076.0036	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	55.971,60
224	74.076.0037	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.241,81
225	74.076.0038	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.241,88
226	74.076.0039	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.241,96
227	74.076.0040	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 37	TON	55.836,49
228	74.076.0041	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	55.835,53
229	74.076.0042	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	55.971,20
230	74.076.0043	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.241,73
231	74.076.0044	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.241,68
232	74.076.0045	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.241,96
233	74.076.0046	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.242,38
234	74.076.0047	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	55.835,59
235	74.076.0048	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	55.971,40
236	74.076.0049	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.241,76
237	74.076.0050	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,65
238	74.076.0051	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.241,98
239	74.076.0052	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.241,81
240	74.076.0053	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.241,99
241	74.076.0054	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	55.836,23
242	74.076.0055	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	55.971,41
243	74.076.0056	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.242,26
244	74.076.0057	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,63
245	74.076.0058	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.242,39
246	74.076.0059	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.241,84
247	74.076.0060	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.242,46
248	74.076.0061	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 37	TON	55.836,64
249	74.076.0062	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	55.971,59
250	74.076.0063	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.242,73
251	74.076.0064	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,60
252	74.076.0065	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.242,11
253	74.076.0066	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.241,85
254	74.076.0067	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.242,34
255	74.076.0068	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	55.971,29
256	74.076.0069	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.241,73

257	74.076.0070	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,50
258	74.076.0071	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.241,51
259	74.076.0072	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.241,89
260	74.076.0073	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.242,35
261	74.076.0074	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 37	TON	56.241,90
262	74.076.0075	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.242,16
263	74.076.0076	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,49
264	74.076.0077	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.242,34
265	74.076.0078	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.242,41
266	74.076.0079	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.242,24
267	74.076.0080	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.241,89
268	74.076.0081	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,48
269	74.076.0082	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.242,11
270	74.076.0083	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.241,99
271	74.076.0084	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.242,14
272	74.076.0085	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.242,15
273	74.076.0086	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,00
274	74.076.0087	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.241,90
275	74.076.0088	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.242,00
276	74.076.0089	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.242,14
277	74.076.0090	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 37	TON	56.241,71
278	74.076.0091	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,41
279	74.076.0092	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.242,10
280	74.076.0093	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.241,94
281	74.076.0094	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.242,16
282	74.076.0095	60" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.242,40
283	74.076.0096	60" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.242,19
284	74.076.0097	60" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.242,03
285	74.076.0098	60" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.241,99
286	74.076.0099	64" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 37	TON	56.241,99
287	74.076.0100	64" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.241,74
288	74.076.0101	64" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.242,11
289	74.076.0102	64" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.241,91
290	74.076.0103	68" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 37	TON	56.242,18
291	74.076.0104	68" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.241,68
292	74.076.0105	68" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.241,89
293	74.076.0106	72" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 37	TON	56.242,13
294	74.076.0107	72" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.241,83
295	74.076.0108	80" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 37	TON	56.242,05
296	74.076.0109	12" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 8 mm)	ST 52	TON	61.720,40
297	74.076.0110	12" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 52	TON	61.721,46

298	74.076.0111	12" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 52	TON	61.719,53
299	74.076.0112	16" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 8 mm)	ST 52	TON	61.442,11
300	74.076.0113	16" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 52	TON	61.440,70
301	74.076.0114	16" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 52	TON	61.441,16
302	74.076.0115	20" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 8 mm)	ST 52	TON	60.964,11
303	74.076.0116	20" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 52	TON	60.964,01
304	74.076.0117	20" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 52	TON	60.964,86
305	74.076.0118	20" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	60.964,03
306	74.076.0119	20" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	61.099,41
307	74.076.0120	20" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	61.370,85
308	74.076.0121	20" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	61.372,05
309	74.076.0122	24" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 8 mm)	ST 52	TON	60.966,13
310	74.076.0123	24" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 52	TON	60.964,11
311	74.076.0124	24" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 52	TON	58.856,54
312	74.076.0125	24" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	58.856,44
313	74.076.0126	24" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	58.990,66
314	74.076.0127	24" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	59.262,25
315	74.076.0128	24" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	59.262,03
316	74.076.0129	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 52	TON	58.855,73
317	74.076.0130	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 52	TON	58.854,64
318	74.076.0131	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	58.855,84
319	74.076.0132	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	58.991,18
320	74.076.0133	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	59.260,90
321	74.076.0134	28" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	59.261,55
322	74.076.0135	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 52	TON	58.856,29
323	74.076.0136	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 52	TON	58.854,75
324	74.076.0137	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	58.855,45
325	74.076.0138	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	58.991,63
326	74.076.0139	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	59.261,05
327	74.076.0140	30" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	59.261,24
328	74.076.0141	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 10 mm)	ST 52	TON	58.855,14
329	74.076.0142	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 52	TON	57.590,96
330	74.076.0143	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	57.590,20
331	74.076.0144	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	57.725,41
332	74.076.0145	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.995,70
333	74.076.0146	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.996,16
334	74.076.0147	32" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.996,00
335	74.076.0148	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 12 mm)	ST 52	TON	57.588,98
336	74.076.0149	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	57.590,09
337	74.076.0150	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	57.725,60
338	74.076.0151	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.995,35

339	74.076.0152	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,85
340	74.076.0153	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.996,06
341	74.076.0154	36" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,95
342	74.076.0155	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	57.589,80
343	74.076.0156	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	57.724,63
344	74.076.0157	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.996,23
345	74.076.0158	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,26
346	74.076.0159	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.995,46
347	74.076.0160	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,59
348	74.076.0161	40" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.996,29
349	74.076.0162	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	57.590,29
350	74.076.0163	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	57.725,05
351	74.076.0164	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.995,86
352	74.076.0165	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,69
353	74.076.0166	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.995,94
354	74.076.0167	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,99
355	74.076.0168	42" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,80
356	74.076.0169	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 14 mm)	ST 52	TON	57.589,56
357	74.076.0170	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	57.725,58
358	74.076.0171	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.996,29
359	74.076.0172	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,38
360	74.076.0173	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.995,73
361	74.076.0174	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,78
362	74.076.0175	44" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,93
363	74.076.0176	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	57.724,89
364	74.076.0177	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.995,86
365	74.076.0178	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,96
366	74.076.0179	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.995,80
367	74.076.0180	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,98
368	74.076.0181	48" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,91
369	74.076.0182	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 16 mm)	ST 52	TON	57.725,24
370	74.076.0183	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.995,55
371	74.076.0184	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.996,29
372	74.076.0185	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.996,08
373	74.076.0186	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,79
374	74.076.0187	50" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,51
375	74.076.0188	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.995,95
376	74.076.0189	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,99
377	74.076.0190	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.995,90
378	74.076.0191	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,70
379	74.076.0192	52" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,64

380	74.076.0193	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.995,55
381	74.076.0194	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,81
382	74.076.0195	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.995,73
383	74.076.0196	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,53
384	74.076.0197	54" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,81
385	74.076.0198	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 18 mm)	ST 52	TON	57.995,60
386	74.076.0199	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,91
387	74.076.0200	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.995,95
388	74.076.0201	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.996,25
389	74.076.0202	56" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,64
390	74.076.0203	60" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.995,94
391	74.076.0204	60" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.996,11
392	74.076.0205	60" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.996,00
393	74.076.0206	60" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,84
394	74.076.0207	64" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 20 mm)	ST 52	TON	57.996,05
395	74.076.0208	64" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.995,74
396	74.076.0209	64" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,76
397	74.076.0210	64" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.996,05
398	74.076.0211	68" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 22 mm)	ST 52	TON	57.996,20
399	74.076.0212	68" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.995,85
400	74.076.0213	68" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,98
401	74.076.0214	72" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 24 mm)	ST 52	TON	57.996,01
402	74.076.0215	72" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,84
403	74.076.0216	80" Çelik Borudan Kazık İmalî (et kalınlığı = 25 mm)	ST 52	TON	57.995,96
404	74.076.0217	Çelik Boru Kazıkların Manipülasyonu		TON	3.070,88
	<b>74.077.0000</b>	<b>ÇELİK BORULARIN EKLENMESİ</b>			
405	74.077.0001	12"/8 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	2.970,70
406	74.077.0002	12"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	3.687,70
407	74.077.0003	12"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	4.402,63
408	74.077.0004	16"/8 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	3.995,84
409	74.077.0005	16"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	4.958,55
410	74.077.0006	16"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	5.921,25
411	74.077.0007	20"/8 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	4.998,83
412	74.077.0008	20"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	6.227,40
413	74.077.0009	20"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	7.437,81
414	74.077.0010	20"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	8.646,24
415	74.077.0011	20"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	9.854,66
416	74.077.0012	20"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	11.042,94
417	74.077.0013	20"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	12.211,08
418	74.077.0014	24"/8 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	6.023,96
419	74.077.0015	24"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi		AD	7.498,25

420	74.077.0016	24"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	8.972,53
421	74.077.0017	24"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	10.428,66
422	74.077.0018	24"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	11.882,80
423	74.077.0019	24"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	13.316,79
424	74.077.0020	24"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	14.750,78
425	74.077.0021	28"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	8.769,10
426	74.077.0022	28"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	10.489,09
427	74.077.0023	28"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	12.211,08
428	74.077.0024	28"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	13.910,93
429	74.077.0025	28"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	15.610,78
430	74.077.0026	28"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	17.290,48
431	74.077.0027	30"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	9.403,53
432	74.077.0028	30"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	11.268,51
433	74.077.0029	30"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	13.091,21
434	74.077.0030	30"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	14.936,06
435	74.077.0031	30"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	16.758,78
436	74.077.0032	30"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	18.561,34
437	74.077.0033	32"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	10.037,95
438	74.077.0034	32"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	12.025,80
439	74.077.0035	32"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	13.993,50
440	74.077.0036	32"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	15.939,06
441	74.077.0037	32"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	17.904,76
442	74.077.0038	32"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	19.832,19
443	74.077.0039	32"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	21.757,60
444	74.077.0040	36"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	13.542,36
445	74.077.0041	36"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	15.775,91
446	74.077.0042	36"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	17.987,34
447	74.077.0043	36"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	20.180,61
448	74.077.0044	36"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	22.371,89
449	74.077.0045	36"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	24.563,16
450	74.077.0046	36"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	26.736,29
451	74.077.0047	40"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	17.558,34
452	74.077.0048	40"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	20.015,46
453	74.077.0049	40"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	22.474,60
454	74.077.0050	40"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	24.913,65
455	74.077.0051	40"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	27.350,58
456	74.077.0052	40"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	29.787,56
457	74.077.0053	40"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	30.997,98
458	74.077.0054	42"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	18.438,48
459	74.077.0055	42"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	20.939,89
460	74.077.0056	42"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	23.620,59

461	74.077.0057	42"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	26.182,44
462	74.077.0058	42"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	28.742,28
463	74.077.0059	42"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	31.304,13
464	74.077.0060	42"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	32.595,11
465	74.077.0061	44"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	19.318,61
466	74.077.0062	44"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	22.043,60
467	74.077.0063	44"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	24.768,59
468	74.077.0064	44"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	27.453,29
469	74.077.0065	44"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	30.156,13
470	74.077.0066	44"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	32.840,83
471	74.077.0067	44"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	34.172,11
472	74.077.0068	48"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	24.071,74
473	74.077.0069	48"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	27.042,43
474	74.077.0070	48"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	29.992,99
475	74.077.0071	48"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	32.943,54
476	74.077.0072	48"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	35.873,95
477	74.077.0073	48"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	37.348,24
478	74.077.0074	50"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	25.107,01
479	74.077.0075	50"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	28.190,43
480	74.077.0076	50"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	31.263,84
481	74.077.0077	50"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	34.335,25
482	74.077.0078	50"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	37.410,66
483	74.077.0079	50"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	38.947,36
484	74.077.0080	52"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	29.338,41
485	74.077.0081	52"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	32.534,69
486	74.077.0082	52"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	35.749,10
487	74.077.0083	52"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	38.925,23
488	74.077.0084	52"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	40.524,36
489	74.077.0085	54"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	30.486,41
490	74.077.0086	54"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	33.823,68
491	74.077.0087	54"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	37.142,80
492	74.077.0088	54"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	40.461,94
493	74.077.0089	54"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	42.121,50
494	74.077.0090	56"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	31.632,40
495	74.077.0091	56"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	35.094,53
496	74.077.0092	56"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	38.536,51
497	74.077.0093	56"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	41.978,50
498	74.077.0094	56"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	43.698,49
499	74.077.0095	60"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	37.634,24
500	74.077.0096	60"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	41.342,08
501	74.077.0097	60"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	45.031,76



502	74.077.0098	60"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	46.874,61
503	74.077.0099	64"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	40.175,94
504	74.077.0100	64"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	44.129,49
505	74.077.0101	64"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	48.083,04
506	74.077.0102	64"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	50.050,74
507	74.077.0103	68"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	46.935,04
508	74.077.0104	68"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	51.136,30
509	74.077.0105	68"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	53.224,86
510	74.077.0106	72"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	54.187,58
511	74.077.0107	72"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	56.400,99
512	74.077.0108	80"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi	AD	62.773,39
	<b>74.078.0000</b>	<b>Çelik Boru Kazıkların Çakılması</b>		
513	74.078.0001	12"/8mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	652,29
514	74.078.0002	12"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	809,31
515	74.078.0003	12"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	963,94
516	74.078.0004	16"/8 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	761,00
517	74.078.0005	16"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	918,04
518	74.078.0006	16"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.072,65
519	74.078.0007	20"/8 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	869,71
520	74.078.0008	20"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.026,75
521	74.078.0009	20"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.181,36
522	74.078.0010	20"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.372,21
523	74.078.0011	20"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.563,08
524	74.078.0012	20"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.751,51
525	74.078.0013	20"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.937,54
526	74.078.0014	24"/8 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	978,43
527	74.078.0015	24"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.135,46
528	74.078.0016	24"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.290,08
529	74.078.0017	24"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.698,36
530	74.078.0018	24"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.886,80
531	74.078.0019	24"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.075,24
532	74.078.0020	24"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.263,68
533	74.078.0021	28"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.244,18
534	74.078.0022	28"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.398,79
535	74.078.0023	28"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.807,08
536	74.078.0024	28"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.995,51
537	74.078.0025	28"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.183,95
538	74.078.0026	28"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.369,98
539	74.078.0027	30"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.297,33
540	74.078.0028	30"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.451,94

541	74.078.0029	30"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.860,23
542	74.078.0030	30"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.051,08
543	74.078.0031	30"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.239,51
544	74.078.0032	30"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.425,54
545	74.078.0033	32"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.352,89
546	74.078.0034	32"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.507,50
547	74.078.0035	32"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.915,79
548	74.078.0036	32"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.104,23
549	74.078.0037	32"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.292,66
550	74.078.0038	32"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.478,69
551	74.078.0039	32"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.720,28
552	74.078.0040	36"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	1.616,23
553	74.078.0041	36"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.024,50
554	74.078.0042	36"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.212,94
555	74.078.0043	36"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.401,38
556	74.078.0044	36"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.587,40
557	74.078.0045	36"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.370,15
558	74.078.0046	36"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.667,30
559	74.078.0047	40"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.130,80
560	74.078.0048	40"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.321,65
561	74.078.0049	40"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.510,10
562	74.078.0050	40"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.696,11
563	74.078.0051	40"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.478,86
564	74.078.0052	40"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.428,30
565	74.078.0053	40"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.607,08
566	74.078.0054	42"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.186,36
567	74.078.0055	42"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.377,23
568	74.078.0056	42"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.565,66
569	74.078.0057	42"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.727,53
570	74.078.0058	42"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.534,43
571	74.078.0059	42"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.483,86
572	74.078.0060	42"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.041,93
573	74.078.0061	44"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.239,51
574	74.078.0062	44"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.430,38
575	74.078.0063	44"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.618,81
576	74.078.0064	44"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.804,83
577	74.078.0065	44"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.587,58
578	74.078.0066	44"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.537,01
579	74.078.0067	44"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.476,79
580	74.078.0068	48"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.539,09
581	74.078.0069	48"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.727,53

582	74.078.0070	48"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.913,55
583	74.078.0071	48"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.696,29
584	74.078.0072	48"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.645,73
585	74.078.0073	48"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.585,50
586	74.078.0074	50"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.570,49
587	74.078.0075	50"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.783,09
588	74.078.0076	50"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.969,11
589	74.078.0077	50"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.751,85
590	74.078.0078	50"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.698,88
591	74.078.0079	50"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.641,06
592	74.078.0080	52"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.836,24
593	74.078.0081	52"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.022,26
594	74.078.0082	52"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.805,00
595	74.078.0083	52"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.752,03
596	74.078.0084	52"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.691,80
597	74.078.0085	54"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.891,80
598	74.078.0086	54"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.077,83
599	74.078.0087	54"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.860,56
600	74.078.0088	54"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.807,59
601	74.078.0089	54"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.747,36
602	74.078.0090	56"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	2.944,95
603	74.078.0091	56"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.130,98
604	74.078.0092	56"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.913,71
605	74.078.0093	56"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.860,74
606	74.078.0094	56"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.800,51
607	74.078.0095	60"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.239,69
608	74.078.0096	60"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.022,44
609	74.078.0097	60"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.969,45
610	74.078.0098	60"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.909,23
611	74.078.0099	64"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	3.348,40
612	74.078.0100	64"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.128,73
613	74.078.0101	64"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.078,18
614	74.078.0102	64"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	6.017,95
615	74.078.0103	68"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	4.237,45
616	74.078.0104	68"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.186,89
617	74.078.0105	68"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	6.126,66
618	74.078.0106	72"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	5.295,60
619	74.078.0107	72"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	6.235,38
620	74.078.0108	80"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması	MT	6.452,80

**74.079.0000 ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNİN DOLDURULMASI**

621	74.079.0001	Çelik Boru Kazıkların İçine Kum Doldurulması	M³	1.375,00
622	74.079.0002	Çelik Boru Kazıkların İçine Beton Doldurulması	M³	5.156,41
623	74.079.0003	Çelik Boru Kazıkların İçine Betonarme Beton Doldurulması (Granüloometrik Agregaya ile)	M³	5.817,29
624	74.079.0004	Çelik Boru Kazıkların İçine Betonarme Beton Doldurulması (Kırmataş ile)	M³	5.926,03

**74.080.0000- KALIP İŞLERİ**

625	74.080.0001	Ahşaptan Seri Kalıp Yapılması	M²	267,76
626	74.080.0002	Ahşaptan Düz Yüzeyle Beton veya Betonarme Kalıbı Yapılması	M²	705,75
627	74.080.0003	Sacdan Kazık ve Palplanş Kalıbı	M²	361,94
628	74.080.0004	Prekast Kiriş Kalıbı	M²	377,56
629	74.080.0005	Sacdan Beton Blok Kalıbı Yapılması	M²	316,55
630	74.080.0006	Sacdan Antifer Beton Blok Kalıbı Yapılması	M²	423,60
631	74.080.0007	Su İçinde Ahşaptan Düz Yüzeyle Beton veya Betonarme Kalıbı (1-2 m Derinlikler Arası İçin - 2 m Dahil)	M²	655,29
632	74.080.0008	Su İçinde Ahşaptan Düz Yüzeyle Beton veya Betonarme Kalıbı (-2 m'den Fazla Derinlikler İçin)	M²	756,10
633	74.080.0009	Sacdan Beton Kronman Kalıbı	M²	663,55
634	74.080.0010	Su İçinde Sacdan Düz Yüzeyle Beton veya Betonarme Kalıbı (1-2 m Derinlikler Arası İçin -2 m Dahil)	M²	862,61
635	74.080.0011	Su İçinde Sacdan Düz Yüzeyle Beton veya Betonarme Kalıbı (-2 m'den Fazla Derinlikler İçin)	M²	995,33
636	74.080.0012	Eğri Yüzeyle Beton veya Betonarme Kalıbı	M²	950,63
637	74.080.0013	Su İçinde Ahşaptan Eğri Yüzeyle Beton veya Betonarme Kalıbı (1-2 m Derinlikler İçin -2 m Dahil)	M²	1.235,81
638	74.080.0014	Su İçinde Ahşaptan Eğri Yüzeyle Beton veya Betonarme Kalıbı (-2 m'den Fazla Derinlikler İçin)	M²	1.425,94
639	74.080.0015	Sacdan Tetrapod Kalıbı	M²	752,18

**74.081.0000 İSKELE BOŞLUĞU**

640	74.081.0001	Su Derinliği 5 m'den Fazla Olan Kısımlarda İskele Boşluğu	M³	888,58
641	74.081.0002	Kazık Çakımı Üzer Teçhizatla Yapılması Halinde İskele Boşluğu	M³	622,01
642	74.081.0003	Su Derinliği 5 m'ye Kadar Olan Kısımlarda İskele Boşluğu	M³	1.110,73
643	74.081.0004	Kazık Çakımı Üzer Teçhizatla Yapılması Halinde İskele Boşluğu	M³	777,51
644	74.081.0005	Ahşap Kazıklı Mahmuz İnşaatında İskele Boşluğu	M³	1.110,73
645	74.081.0006	Batardoların Takviye Kerestesi ve Yerine Konması	M³	11.746,88
646	74.081.0007	Ahşap Kazıkların 10x15 cm Bağlama Tahtası ile Takviyesi	MT	356,31

**74.090.0000- DEMİR İŞLERİ**

647	74.090.0001	Ø 6 mm'lik Betonarme Demirleri	TON	56.420,00
648	74.090.0004	Betonarme İçin Ø8-Ø12 mm İnce Nervürlü Çeliğin Bükülüp Yerine Konması	TON	39.429,35
649	74.090.0005	Betonarme İçin Ø14-Ø28 mm Kalın Nervürlü Çeliğin Bükülüp Yerine Konması	TON	38.016,85
650	74.090.0006	Ø 28 mm'den Büyük Nervürlü Beton Çelik Çubuğun Bükülüp Yerine Konulması	TON	37.266,85
651	74.090.0007	Tek Başına Olarak Kullanılan Her Türlü Profil Demir İmalat ve Yerine Konması (34 kg/m'ye Kadar Ağırlıktaki)	TON	74.590,63
652	74.090.0008	Birleşik Olarak Kullanılan ve Her Cins Profil Demir İmalat ve Yerine Konması	TON	70.453,66
653	74.090.0009	Demir Karkas (Çerçeve) İnşaat Yapılması ve Yerine Konması	TON	70.730,60

654	74.090.0010	Çeşitli Demir İmalat ve Yerine Konması	KG	203,74
655	74.090.0011	Basit Dövme Demir İşlerinin Yapılması ve Yerine Konması	KG	229,68
656	74.090.0012	Fonttan Izgara Kapak, Garguy Yapılması ve Yerine Konması	KG	103,75
657	74.090.0013	Kazık Başlık ve Çarıkların Yapılması ve Yerine Konması	KG	203,75
658	74.090.0014	Çelik Boru Kazıklar İçin Çarık Yapılması ve Yerine Konması	KG	251,20
659	74.090.0015	Halat Halkası ve Usturmaça Askı Düzeninin Yapılması	KG	241,15
660	74.090.0016	Halat Halkalarının ve Usturmaça Askı Düzeninin Yerine Konması	KG	11,38
661	74.090.0017	Font Baba İhzarı	KG	55,08
662	74.090.0018	Dökme Çelik Baba İhzarı	KG	66,19
663	74.090.0019	Babalar İçin Ankraj Düzeni ve Palplanş Gergi Çubuklarının İmalat ve İhzarı	KG	239,28
664	74.090.0020	Baba Ankraj Düzeni ve Palplanş Gergi Çubuklarının Yerine Konması	KG	11,38
665	74.090.0021	Dilatasyon Düzeni	KG	1.715,25
666	74.090.0022	Demir Dilatasyon Düzeni Yapılması	KG	880,60
667	74.090.0023	Galvanize Daldırma Demir Dilatasyon Düzeni Yapılması	KG	913,56

**74.100.0000- ANROŞMAN İŞLERİ****74.101.0000- KARADAN YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ**

668	74.101.0001	(0-0.250) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	179,36
669	74.101.0002	(0-0.4) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	192,48
670	74.101.0003	(0.4-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	207,70
671	74.101.0004	(0-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	198,57
672	74.101.0005	(2-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	271,93
673	74.101.0006	(2-4) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	246,11
674	74.101.0007	(4-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	297,73
675	74.101.0008	(6-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	332,29
676	74.101.0009	(6-8) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	313,71
677	74.101.0010	(8-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	347,09
678	74.101.0011	(10-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	416,36
679	74.101.0012	(10-12) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	388,88
680	74.101.0013	(12-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	440,06
681	74.101.0014	(15) ton'dan Büyük Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	480,09
682	74.101.0015	Ocak Artığı ile Dolgu Yapılması	M <sup>3</sup>	79,59
683	74.101.0016	Ocak Artığının Ocakta Depo Edilmesi	M <sup>3</sup>	72,01
684	74.101.0017	Ocakta Kalan Kategori Fazlası Taş	M <sup>3</sup>	64,62
685	74.101.0018	(0-0.250) ton Taşlarla Beton Altı Tıkama Tabakası	TON	344,36
686	74.101.0019	Kategorilere Ayrılmamış Taş ile Dolgu Yapılması	TON	132,11

**74.102.0000- DENİZDEN YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ**

687	74.102.0001	Max. 60 mm. Taşlarla Su Altı Tıkama Tabakası	M <sup>2</sup>	1.127,40
688	74.102.0002	(0-0.250) ton Taşlarla Rıhtım Altı Anroşmanı	TON	265,35
689	74.102.0003	(50-200) kg Taşlarla Önlük Anroşmanı	TON	215,55
690	74.102.0004	(0-0.250) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	195,95
691	74.102.0005	(0-0.4) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	209,06
692	74.102.0006	(0.4-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	228,55
693	74.102.0007	(0-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	216,86
694	74.102.0008	(2-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	296,09
695	74.102.0009	(2-4) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	264,05
696	74.102.0010	(4-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	328,14
697	74.102.0011	(6-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	430,63
698	74.102.0012	(6-8) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	404,65
699	74.102.0013	(8-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	456,61
700	74.102.0014	(10-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	547,28
701	74.102.0015	(10-12) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	512,40
702	74.102.0016	(12-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	582,19
703	74.102.0017	(15 ) ton'dan Büyük Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	663,13
704	74.102.0018	Ocak Artığı ile Dolgu Yapılması	TON	88,60

**74.103.0000- KARA VE DENİZDEN KARIŞIK OLARAK YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ**

705	74.103.0001	(0-0,250) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	182,68
706	74.103.0002	(0-0,4) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	195,79
707	74.103.0003	(0,4-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	211,87
708	74.103.0004	(0-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	202,22
709	74.103.0005	(2-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	276,76
710	74.103.0006	(2-4) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	249,70
711	74.103.0007	(4-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	303,81
712	74.103.0008	(6-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	351,96
713	74.103.0009	(6-8) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	331,90
714	74.103.0010	(8-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	368,99
715	74.103.0011	(10-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	442,55
716	74.103.0012	(10-12) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	413,58
717	74.103.0013	(12-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	468,49
718	74.103.0014	(15) ton'dan büyük Taşlarla Anroşman Yapılması	TON	516,70
719	74.103.0015	Ocak Artığı ile Dolgu Yapılması	M <sup>3</sup>	81,39
720	74.103.0016	Ocak Artığı ile Dökü Yapılması	M <sup>3</sup>	75,80

**74.110.0000- DİĞER LİMAN İŞLERİ****74.111.0000- USTURMAÇA İŞLERİ**

721	74.111.0001	Ahşap Usturmaça (Meşeden) Yapılması	M <sup>3</sup>	31.593,75
722	74.111.0002	Kamyon Lastikleri ile Usturmaça Hazırlanması ve Yerine Konması	AD	1.067,66
723	74.111.0003	Otomobil Lastikleri ile Usturmaça Hazırlanması ve Yerine Konması	AD	659,45
724	74.111.0004	Eski Otomobil Lastikleri ile Usturmaça Hazırlanması ve Yerine Konması	AD	497,93
725	74.111.0005	Eski Uçak Lastikleri ile Usturmaça Hazırlanması ve Yerine Konması	AD	524,59
726	74.111.0006	Eski Kamyon, Traktör veya Uçak Lastikleri ile Usturmaça Hazırlanması ve Yerine Konması	AD	845,05

**74.112.0000- TARAMA İŞLERİ**

727	74.112.0001	Her Türü Yüzer Teçhizatla (Dubaya Bindirilmiş Klemşel Hariç) Tarama Yapılması	M <sup>3</sup>	258,84
728	74.112.0002	Her Türü Yüzer Teçhizatla (Dubaya Bindirilmiş Klemşel Hariç) Tarama ve (-3) Kotu Altına Dolgu Yapılması	M <sup>3</sup>	274,31
729	74.112.0003	Her Türü Yüzer Teçhizatla (Dubaya Bindirilmiş Klemşel Hariç) Tarama ve (-3) Kotu Üstüne Dolgu Yapılması	M <sup>3</sup>	328,19
730	74.112.0004	Dubaya Bindirilmiş Klemşelle Tarama Yapılması	M <sup>3</sup>	508,51

**74.113.0000- DERZ İŞLERİ**

731	74.113.0001	1.00 m Kalınlıkta Beton Kaplamaya Asfalt Derz (2,5 cm)	MT	782,25
732	74.113.0002	15 cm Kalınlıkta Beton Kaplamaya Asfalt Derz (2,5 cm)	MT	117,34
733	74.113.0003	20 cm Kalınlıkta Beton Kaplamaya Asfalt Derz (2,5 cm)	MT	156,45
734	74.113.0004	30 cm Kalınlıkta Beton Kaplamaya Asfalt Derz (2,5 cm)	MT	234,68
735	74.113.0005	Saha Kaplamaları İçin Derz Dolgusu Yapılması	M <sup>2</sup>	242,94
736	74.113.0006	Beton Kaplama Sahaları Derz Dolgusu	M <sup>2</sup>	300,31
737	74.114.0003	İdarece Yükleniciye Verilmiş Bulunan İnşaat Teçhizatının Belirtilen Şekide Demir Konstrüksüyon Aksamının Takviyesi ve Onarımı	KG	229,68
738	74.114.0004	İdarece Yükleniciye Verilmiş Bulunan İnşaat Teçhizatının Belirtilen Şekide Ahşap Konstrüksüyon Aksamının Takviyesi ve Onarımı	M <sup>3</sup>	32.400,00