
BİRİM FİYAT LİSTESİ

(*) (Bu listede yer alan Birim Fiyatlar TL olarak hesaplanmıştır.)

(*) (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu

Başkanlığı tarafından, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97. maddesinin 1. fıkrası, (k)

bendi uyarınca hazırlanan rayiçlere istinaden düzenlenmiştir.)

(*) Yaklaşık Maliyetin güncelliğini kaybetmesi halinde, 30.07.2025 tarih

ve 32971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri

Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği

gereğince güncelliğini kaybeden birim fiyat ve/veya rayiçler, ilgili alt

endeks veya endeksle güncellenir.

2026

KIYI YAPILARI YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Bu listede yer alan Birim Fiyatların oluşumunda kullanılan Rayiç

Fiyatlarına ve bu Birim Fiyatların bünyesine Katma Değer Vergisi

dahil edilmemiştir.)

(*) 
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

74.006.0000- TAŞIMA ŞARTLARI

A- SABİT TAŞIMA BİRİM FİYAT LİSTESİ

   POZ NO  MALZEME CİNSİ                TEMİN EDİLDİĞİ YER BİRİMİ     FİYATI     

B- KARAYOLU TAŞIMA FORMÜLLERi

K = 2.365,00

 A- (Poz '74.007.0004) Taşıma Mesafesi 10 000 m.ye Kadar Olan Karayolu Taşımaları:

 NF=0,00017 x K x A x ¯M

 M=Nakliye Mesafesi   (metre)

 B- (Poz 74.007.0005) Taşıma Mesafesi 10 km.den Fazla Olan Karayolu Taşımaları:

 NF=K x A (0,0007 x M + 0,01)

 M=Nakliye Mesafesi    (kilometre)

Demir.............................................................................

Kum................................................................................

     Karayolu ile yapılan taşımaların bedellerini tayin için kullanılan ve birim fiyat tarifinde açıklanan (K) taşıma katsayısı 2026 yılı için aşağıdaki gibi alınacaktır.

74.006.0004 Çimento......................................................................... TON…………………..

74.006.0005

74.006.0006

74.006.0007

74.006.0008

74.006.0009

74.006.0010

74.006.0011

74.006.0012

74.006.0013

Kırmataş........................................................................

Stabilize.........................................................................

Dolgu Malzemesi.........................................................

TON

TON

TON

 M³

 M³

 M³

 M³

 M³

 M³

Profil...............................................................................

Taş.................................................................................

Ocak Artığı......................................................................

Kum - Çakıl....................................................................  

………………….

…………………

………………..

…………………

…………………….

……………………

……………….

……………………

……………………

74.006.0014 Temel Malzemesi.........................................................  M³ …………………

74.006.0015 Tuğla.............................................................................. Bin Ad…………………

74.006.0016 Adi Parke Taşı...............................................................  M³ …………………

74.006.0017 Çelik Boru............................................................... TON …………………

(1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.) 2 / 24
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

C- DENİZYOLU TAŞIMA FORMÜLLERİ

 X1 = 27,73                           Y1 = 6,23

 X2 = 650,73                         Y2 = 4,20

buna göre :

 A- (poz 74.007.0006) 100 mil mesafeye kadar yapılan denizyolu taşımalarında

DN =    X1     +   (   Y1    x   L   )

DN = 27,73  +  ( 6,23 x   L )

 B- (poz 74.007.0007) 100 mil'den fazla mesafelere yapIlan denizyolu taşımalarında

DN =      X2     +  Y2    x (L-100)

DN = 650,73 +4,20  x  (  L - 100 )

 L= Taşıma Mesafesi Deniz Mili

74.010.0000- KAZI VE DOLGU İŞLERİ

SIRA NO    POZ NO  74.011.0000- EL İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ
ÖLÇÜ 

BİRİMİ

BİRİM     

FİYATI (TL)

1 74.011.0001 El ile Yumuşak Toprak Kazılması ve Kullanılması M³ 512,50

2 74.011.0002 El ile Sert Toprak Kazılması ve Kullanılması M³ 666,25

3 74.011.0003 El ile Yumuşak Küskülük Kazılması ve Kullanılması M³ 832,81

4 74.011.0004 El ile  Sert Küskülük Kazılması ve Kullanılması M³ 960,94

5 74.011.0005
El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Yumuşak Kayanın Kazılması ve

Kullanılması
M³ 768,35

6 74.011.0006 El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması M³ 936,91

7 74.011.0007
El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Çok Sert Kayanın Kazılması ve

Kullanılması
M³ 1.137,66

8 74.011.0008 El ile Batak ve Balçık Kazılması ve Kullanılması M³ 1.537,50

9 74.011.0009 El ile Her Derinlikte (Geniş-Derin) Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması ve Kullanılması M³ 960,94

10 74.011.0010 El ile Her Derinlikte (Dar-Derin) Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması ve Kullanılması M³ 1.057,03

11 74.011.0011
El ile Her Derinlikte (Geniş-Derin) Yumuşak ve Sert Toprak Küskülük Kazılması ve

Kullanılması
M³ 1.383,75

12 74.011.0012 El ile Her Derinlikte (Dar-Derin) Yumuşak ve Sert Toprak Küskülük Kazılması ve Kullanılması M³ 1.522,13

13 74.011.0013
El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Her Derinlikte (Geniş-Derin) Yumuşak, Sert

ve Çok Sert Kaya Kazılması ve Kullanılması
M³ 1.706,44

14 74.011.0014
El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Her Derinlikte (Dar-Derin) Yumuşak, Sert ve

Çok Sert Kaya Kazılması ve Kullanılması
M³ 1.877,08

15 74.011.0015 Dolguya Gelmiş ve Serilmiş Her Cins Kazının Elle Tokmaklanması M³ 263,13

16 74.011.0016 Aralıksız Ahşap Kaplamalı Tam İksa M² 1.135,63

17 74.011.0018 Sık Aralıklı Ahşap Kaplamalı İksa M² 794,94

18 74.011.0019 Aralıklı Ahşap Kaplamalı İksa M² 567,82

74.012.0000- DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMLARI

 Birim fiyat tariflerinde açıklandığı şekilde.

Resmi kuruluşların vasıtaları ile yapılmayan denizyolu taşımalarının bedellerini tayin için kullanılan ve birim fiyat tariflerinde açıklanan formüllerdeki katsayılar

2026 yılı için aşağıdaki gibi alınacaktır.

(1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.) 3 / 24
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

74.013.0000- MAKİNA İLE YAPILAN KAZI VE DOLGU İŞLERİ

19 74.013.0001 Ekskavatör ile Her Cins Toğrağın Kazılması ve Kullanılması M³ 59,66

20 74.013.0002
Makina ile Batak, Küskülük ve Kaya Zeminlerden Başka Her Cins Zeminlerde Kanal Açılması,

Dere Yatağı Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya Konulması
M³ 48,79

21 74.013.0003 Skreyperle Her Cins Toğrağın Kazılması ve Kullanılması M³ 41,09

22 74.013.0004 Buldozerle Her Cins Toğrağın Kazılması ve Kullanılması M³ 31,28

23 74.013.0005 Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak vs.) Kazılması ve Kullanılması M³ 25,96

24 74.013.0006 Ekskavatör ile Her Cins Küskülük Kazılması ve Kullanılması M³ 89,69

25 74.013.0007
Makina ile Her Cins Küskülük Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağı Temizlenmesi ve

Kazının Depo veya Dolguya Konulması
M³ 80,61

26 74.013.0008 Skreyperle Her Cins Küskülüğün Kazılması ve Kullanılması M³ 78,76

27 74.013.0009 Buldozerle Her Cins Küskülüğün Kazılması ve Kullanılması M³ 62,28

28 74.013.0010 Ekskavatörle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması M³ 299,18

29 74.013.0011
Makina ile Patlayıcı Madde Kullanarak Yumuşak Kayalık Zeminlerde Kanal Açılması, Dere

Yatağı Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya Konulması
M³ 299,51

30 74.013.0012 Skreyperle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması M³ 307,94

31 74.013.0013 Buldozerle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kulllanılması M³ 286,35

32 74.013.0014 Ekskavatörle Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması M³ 397,74

33 74.013.0015
Makina ile Patlayıcı Madde Kullanılarak Sert Kayalık Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağı

Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya Konulması
M³ 402,31

34 74.013.0016 Skreyperle Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması M³ 406,50

35 74.013.0017 Buldozerle Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması M³ 384,91

36 74.013.0018 Ekskavatörle Çok Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması M³ 559,74

37 74.013.0019
Makina ile Patlayıcı Madde Kullanarak Çok Sert Kayalık Zeminlerde Kanal Açılması, Dere

Yatağının Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya konulması
M³ 568,55

38 74.013.0020
Makina ile Batak, Balçık Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağının Temizlenmesi ve Kazının

Depo veya Dolguya konulması
M³ 60,05

39 74.013.0021 Skreyperle Çok Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması M³ 568,50

40 74.013.0022 Buldozerle Çok Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması M³ 546,91

41 74.013.0023
Su Derinliği 0,50 m'den Fazla Olan Su İçindeki Kayadan Başka Zeminlerdeki Makinalı

Kazılarda Su Güçlük Zammı
M³ 13,65

42 74.013.0024
Su Derinliği 0,50 m'den Fazla Olan Su İçindeki Kaya Zeminlerdeki Makinalı Kazılarda Su

Güçlük Zammı
M³ 27,30

43 74.013.0025 Makina ile Kayadan Başka Her Cins Zeminin Röprizi ve Kullanılması M³ 13,65

44 74.013.0026 Makina ile Her Cins Kaya Zeminin Röprizi ve Kullanılması M³ 40,94

45 74.013.0027 Kırılmamış ve Elenmemiş Çakıllı (Tuvenan) Malzeme ile Alt Yapı Temel Malzeme Temini M³ 166,34

46 74.013.0028 Kırmataş, Kum, Çakıl ve Benzeri Malzemelerin Serilmesi M³ 22,88

47 74.013.0029 Temel Altına Kum-Çakıl Serilmesi M³ 189,21

48 74.013.0030 Su İçinde Kum-Çakıl Serilmesi M³ 546,04

49 74.013.0031 Stabilize Kaplama Yapılması M³ 304,29

50 74.013.0032 Tuvenan, Kum, Çakıl veya Stabilize ile Dolgu Yapılması M³ 174,19

51 74.013.0033 Batardolar İçin Kil Hazırlanması ve Yerine Konması M³ 1.537,50

52 74.013.0034 Ocakta Hazırlanan Konkase Temel/Temelaltı Malzemenin Temini, Serilmesi, Sıkıştırılması M³ 814,45

(1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.) 4 / 24
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

74.020.0000- BETON VE BETONARME

74.021.0000 (K) SINIFI SAHA BETONLARI

(Granülometrik Kum-Çakıl ile, 350 Doz)

53 74.021.0001 15 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 1.248,60

54 74.021.0002 20 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 1.489,93

55 74.021.0003 25 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 1.731,28

56 74.021.0004 30 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 1.972,61

57 74.021.0005 35 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 2.213,95

58 74.021.0001/2 15 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 1.219,06

59 74.021.0002/2 20 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 1.450,55

60 74.021.0003/2 25 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 1.682,05

61 74.021.0004/2 30 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 1.913,55

62 74.021.0005/2 35 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 2.145,04

74.022.0000 (K) SINIFI SAHA BETONLARI

(Kırmataş ile, 350 Doz)

63 74.022.0001 15 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 1.325,74

64 74.022.0002 20 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 1.592,78

65 74.022.0003 25 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 1.844,83

66 74.022.0004 30 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 2.126,88

67 74.022.0005 35 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 2.393,93

68 74.022.0001/2 15 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 1.296,20

69 74.022.0002/2 20 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 1.553,40

70 74.022.0003/2 25 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 1.795,60

71 74.022.0004/2 30 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 2.067,81

72 74.022.0005/2 35 cm Kalınlığında Saha Betonu M² 2.325,01

74.023.0000 (L) SINIFI ZAYIF BETON

(Granülometrik Kum-Çakıl ile, 170 Doz)

73 74.023.0001 10 cm Kalınlığında Zayıf Beton M² 606,86

74 74.023.0002 15 cm Kalınlığında Zayıf Beton M² 812,75

75 74.023.0003 20 cm Kalınlığında Zayıf Beton M² 1.018,64

76 74.023.0004 25 cm Kalınlığında Zayıf Beton M² 1.224,55

77 74.023.0001/2 10 cm Kalınlığında Zayıf Beton M² 597,30

78 74.023.0002/2 15 cm Kalınlığında Zayıf Beton M² 798,40

79 74.023.0003/2 20 cm Kalınlığında Zayıf Beton M² 999,51

80 74.023.0004/2 25 cm Kalınlığında Zayıf Beton M² 1.200,64

74.024.0000 (L) SINIFI ZAYIF BETON

(Kırmataş ile, 170 doz)

81 74.024.0001 10 cm Kalınlığında Zayıf Beton M² 658,28

82 74.024.0002 15 cm Kalınlığında Zayıf Beton M² 902,70

83 74.024.0003 20 cm Kalınlığında Zayıf Beton M² 1.138,58

84 74.024.0004 25 cm Kalınlığında Zayıf Beton M² 1.374,45

85 74.024.0001/2 10 cm Kalınlığında Zayıf Beton M² 648,71

(1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.) 5 / 24
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

86 74.024.0002/2 15 cm Kalınlığında Zayıf Beton M² 875,54

87 74.024.0003/2 20 cm Kalınlığında Zayıf Beton M² 1.102,36

88 74.024.0004/2 25 cm Kalınlığında Zayıf Beton M² 1.329,19

74.026.0010 (A) SINIFI BETON

89 74.026.0011 A Sınıfı Betonarme Betonu 375 Doz M³ 6.624,46

90 74.026.0012 A Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 375 Doz M³ 7.093,41

91 74.026.0011/2 A Sınıfı Betonarme Betonu 375 Doz M³ 6.413,53

92 74.026.0012/2 A Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 375 Doz M³ 6.882,48

74.026.0020 (B) SINIFI BETON

93 74.026.0021 B Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz M³ 6.517,16

94 74.026.0022 B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz M³ 6.986,80

95 74.026.0023 B Sınıfı Betonarme Betonu 325 Doz M³ 6.019,56

96 74.026.0024 B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 325 Doz M³ 6.686,06

97 74.026.0021/2 B Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz M³ 6.320,29

98 74.026.0022/2 B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz M³ 6.724,33

99 74.026.0023/2 B Sınıfı Betonarme Betonu 325 Doz M³ 5.836,75

100 74.026.0024/2 B Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 325 Doz M³ 6.503,25

74.026.0030 (C) SINIFI BETON

101 74.026.0031 C Sınıfı Betonarme Betonu 325 Doz M³ 6.336,06

102 74.026.0032 C Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 325 Doz M³ 6.841,91

103 74.026.0033 C Sınıfı Betonarme Betonu 300 Doz M³ 5.898,63

104 74.026.0034 C Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 300 Doz M³ 6.573,80

105 74.026.0031/2 C Sınıfı Betonarme Betonu 325 Doz M³ 6.153,25

106 74.026.0032/2 C Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 325 Doz M³ 6.659,10

107 74.026.0033/2 C Sınıfı Betonarme Betonu 300 Doz M³ 5.729,88

108 74.026.0034/2 C Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 300 Doz M³ 6.405,05

74.026.0040 (D) SINIFI BETON

109 74.026.0041 D Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz M³ 6.510,34

110 74.026.0042 D Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz M³ 6.978,15

111 74.026.0041/2 D Sınıfı Betonarme Betonu 350 Doz M³ 6.313,46

112 74.026.0042/2 D Sınıfı Betonarme Betonu Kırmataş ile 350 Doz M³ 6.781,28

74.026.0050 (E) SINIFI BETON

113 74.026.0051 E Sınıfı Demirsiz Beton 300 Doz M³ 6.031,88

114 74.026.0052 E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 300 Doz M³ 6.522,76

115 74.026.0053 E Sınıfı Demirsiz Beton 325 Doz M³ 6.153,58

116 74.026.0054 E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 325 Doz M³ 6.577,10

117 74.026.0055 E Sınıfı Demirsiz Beton 250 Doz M³ 5.616,91

118 74.026.0056 E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 250 Doz M³ 6.106,76

119 74.026.0051/2 E Sınıfı Demirsiz Beton 300 Doz M³ 5.863,13

120 74.026.0052/2 E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 300 Doz M³ 6.354,01

(1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.) 6 / 24
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

121 74.026.0053/2 E Sınıfı Demirsiz Beton 325 Doz M³ 5.970,76

122 74.026.0054/2 E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 325 Doz M³ 6.394,29

123 74.026.0055/2 E Sınıfı Demirsiz Beton 250 Doz M³ 5.476,29

124 74.026.0056/2 E Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 250 Doz M³ 5.966,14

74.026.0060 (F) SINIFI BETON

125 74.026.0061 F Sınıfı Demirsiz Beton 325 Doz M³ 6.167,69

126 74.026.0062 F Sınıfı Demirsiz Kronman Betonu 325 Doz M³ …

127 74.026.0063 F Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 325 Doz M³ 6.653,76

128 74.026.0064 F Sınıfı Demirsiz Kronman Betonu Kırmataş ile 325 Doz M³ …

129 74.026.0065 F Sınıfı Demirsiz Beton 300 Doz M³ 5.740,50

130 74.026.0066 F Sınıfı Demirsiz Kronman Betonu 300 Doz M³ …

131 74.026.0067 F Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 300 Doz M³ 6.338,44

132 74.026.0068 F Sınıfı Demirsiz Kronman Betonu Kırmataş ile 300 Doz M³ …

133 74.026.0061/2 F Sınıfı Demirsiz Beton 325 Doz M³ 5.984,88

134 74.026.0062/2 F Sınıfı Demirsiz Kronman Betonu 325 Doz M³ …

135 74.026.0063/2 F Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 325 Doz M³ 6.470,95

136 74.026.0064/2 F Sınıfı Demirsiz Kronman Betonu Kırmataş ile 325 Doz M³ …

137 74.026.0065/2 F Sınıfı Demirsiz Beton 300 Doz M³ 5.571,75

138 74.026.0066/2 F Sınıfı Demirsiz Kronman Betonu 300 Doz M³ …

139 74.026.0067/2 F Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 300 Doz M³ 6.169,69

140 74.026.0068/2 F Sınıfı Demirsiz Kronman Betonu Kırmataş ile 300 Doz M³ …

74.026.0070 (G) SINIFI BETON

141 74.026.0071 G Sınıfı Demirsiz Beton (Su İçi Beton 350 Doz) M³ 7.735,86

142 74.026.0072 G Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile (Su İçi Beton 350 Doz) M³ 8.218,41

143 74.026.0071/2 G Sınıfı Demirsiz Beton (Su İçi Beton 350 Doz) M³ 7.538,99

144 74.026.0072/2 G Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile (Su İçi Beton 350 Doz) M³ 8.021,54

74.026.0080 (H) SINIFI BETON

145 74.026.0081 H Sınıfı Demirsiz Beton 170 Doz M³ 5.063,71

146 74.026.0082 H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 170 Doz M³ 5.747,75

147 74.026.0083 H Sınıfı Demirsiz Beton 180 Doz M³ 5.124,94

148 74.026.0084 H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 180 Doz M³ 5.727,76

149 74.026.0081/2 H Sınıfı Demirsiz Beton 170 Doz M³ 4.968,09

150 74.026.0082/2 H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 170 Doz M³ 5.652,13

151 74.026.0083/2 H Sınıfı Demirsiz Beton 180 Doz M³ 5.023,69

152 74.026.0084/2 H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 180 Doz M³ 5.626,51

74.026.0090 TETRAPOD BETONU

153 74.026.0091 Demirsiz Tetrapod Betonu 325 Doz M³ 8.046,56

154 74.026.0092 Demirsiz Tetrapod Betonu Kırmataş ile 325 Doz M³ 8.481,29

155 74.026.0091/2 Demirsiz Tetrapod Betonu 325 Doz M³ 7.863,75

156 74.026.0092/2 Demirsiz Tetrapod Betonu Kırmataş ile 325 Doz M³ 8.298,48

(1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.) 7 / 24
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

74.030.0000-

157 74.030.0001 Beton Blok Taşınması ve Yerine Konması (Karadan) M³ 901,99

158 74.030.0002 Beton Blok Taşınması ve Pel-Mel (miks) Olarak Yerine Konması (Karadan) M³ 721,59

159 74.030.0003 Beton Blok Taşınması ve Yerine Konması (Denizden) M³ 1.036,65

160 74.030.0004 Beton Blok Taşınması ve Pel-Mel (miks) Olarak Yerine Konması (Denizden) M³ 829,32

161 74.030.0005 Beton Blok Taşınması ve Yerine Konması (Karadan ve Denizden) M³ 928,92

162 74.030.0006 Beton Blok Taşınması ve Pel-Mel (miks) Olarak Yerine Konması (Karadan ve Denizden) M³ 743,14

163 74.030.0007 Tetrapodların Taşınması ve Yerine Konması M³ 1.486,27

164 74.030.0008 Prekast Kirişlerin Yerine Konması M³ 927,56

165 74.030.0009 Sürşarj Yapılması M³ 451,00

166 74.030.0010 Antifer Beton Blokların Taşınması ve Yerine Konması (Karadan) M³ 1.082,39

167 74.030.0011 Antifer Beton Blokların Taşınması ve Yerine Konması (Denizden) M³ 1.243,98

168 74.030.0012 Antifer Beton Blokların Taşınması ve Yerine Konması (Karadan ve Denizden) M³ 1.114,70

74.040.0000- KARGİR İNŞAAT VE PERELER

74.041.0000- KARGİR İNŞAAT

169 74.041.0001 Ocak Taşı ile Kuru Duvar Yapılması M³ 1.496,54

170 74.041.0002 Ocak Taşı ile (300 Doz) Harçlı Kargir İnşaat M³ 2.570,29

171 74.041.0003 Çaplanmış Ocak Taşı ile (300 Doz) Harçlı Kargir İnşaat M³ 5.680,09

172 74.041.0004 Moloz Taş Duvar Yüzeylerine Gömme Derz Yapılması M² 294,94

173 74.041.0002/2 Ocak Taşı ile (300 Doz) Harçlı Kargir İnşaat M³ 2.512,93

174 74.041.0003/2 Çaplanmış Ocak Taşı ile (300 Doz) Harçlı Kargir İnşaat M³ 5.636,64

175 74.041.0004/2 Moloz Taş Duvar Yüzeylerine Gömme Derz Yapılması M² 292,41

74.042.0000- PERELER

176 74.042.0001 20 cm Kalınlıkta Kuru Pere M² 1.295,44

177 74.042.0002 30 cm Kalınlıkta Kuru Pere M² 1.610,49

178 74.042.0003 40 cm Kalınlıkta Kuru Pere M² 2.269,00

179 74.042.0004 50 cm Kalınlıkta Kuru Pere M² 2.712,16

180 74.042.0005 20 cm Kalınlıkta Harçlı Pere M² 1.644,08

181 74.042.0006 30 cm Kalınlıkta Harçlı Pere M² 2.096,55

182 74.042.0007 40 cm Kalınlıkta Harçlı Pere M² 2.866,90

183 74.042.0008 50 cm Kalınlıkta Harçlı Pere M² 3.449,06

184 74.042.0009 Blokaj Yapılması M³ 1.412,41

185 74.042.0010
10 cm Yüksekliğinde Beyaz Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı ile Döşeme Kaplaması 

Yapılması (Her Ebatta Renk ve Desende)
M² 891,81

186 74.042.0005/2 20 cm Kalınlıkta Harçlı Pere M² 1.632,26

187 74.042.0006/2 30 cm Kalınlıkta Harçlı Pere M² 2.076,86

188 74.042.0007/2 40 cm Kalınlıkta Harçlı Pere M² 2.843,28

189 74.042.0008/2 50 cm Kalınlıkta Harçlı Pere M² 3.419,54

74.050.0000- YIKMA VE SÖKMELER

190 74.050.0001 Harçsız Kargir İnşaatın Yıkılması M³ 896,88

191 74.050.0002 Kireç ve Moloz Harçlı Kargir İnşaatın Yıkılması M³ 1.281,25

HAZIR BETON ELAMANLARIN YERİNE TAŞINMASI VE KONMASI

(1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.) 8 / 24
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

192 74.050.0003 Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması M³ 1.921,88

193 74.050.0004 Her Türlü Yıkımdan Çıkan Taş ve Tuğlanın Ayrılması M³ 768,75

194 74.050.0005 Her Cins Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması M³ 3.971,88

195 74.050.0006 Demirli Beton İnşaatın Yıkılmasından Çıkan Demirlerin Ayrılması KG 12,81

196 74.050.0007 Her Cins Harçlı Kargir İnşaatın ve Horasanın (Patlayıcı Madde ile) Yıkılması M³ 1.572,48

197 74.050.0008 Her Cins Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın (Patlayıcı Madde ile) Yıkılması M³ 2.367,19

198 74.050.0009 Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi M² 256,25

199 74.050.0010 Kırmataş, Şose ve Asfalt Sökülmesi M³ 1.409,38

200 74.050.0011 Bordür Sökülmesi MT 64,06

74.060.0000- DRENAJ BÜZÜNÜN DÖŞENMESİ

201 74.060.0001 Ø 10 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 511,11

202 74.060.0002 Ø 15 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 621,14

203 74.060.0003 Ø 20 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 698,41

204 74.060.0004 Ø 25 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 810,79

205 74.060.0005 Ø 30 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 1.041,38

206 74.060.0006 Ø 35 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 1.227,88

207 74.060.0007 Ø 40 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 1.413,18

208 74.060.0008 Ø 50 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 1.798,35

209 74.060.0009 Ø 60 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 2.341,34

210 74.060.0010 Ø 80 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 3.647,93

211 74.060.0001/2 Ø 10 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 508,74

212 74.060.0002/2 Ø 15 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 617,09

213 74.060.0003/2 Ø 20 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 692,20

214 74.060.0004/2 Ø 25 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 801,95

215 74.060.0005/2 Ø 30 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 1.029,45

216 74.060.0006/2 Ø 35 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 1.212,83

217 74.060.0007/2 Ø 40 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 1.394,09

218 74.060.0008/2 Ø 50 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 1.769,73

219 74.060.0009/2 Ø 60 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 2.301,98

220 74.060.0010/2 Ø 80 cm Beton Drenaj Büz ve Döşenmesi MT 3.582,59

74.070.0000- KAZIK VE PALPLANŞ İŞLERİ 

74.071.0000- KAZIK İŞLERİ

221 74.071.0001 Şahmerdanın İşbaşına Getirilip Hazırlanması AD 947.412,50

222 74.071.0002 Ahşap Kazık Hazırlanması M³ 7.705,00

223 74.071.0003 Şahmerdan ile Ahşap Kazık Çakılması (450 cm² ye Kadar) MT 1.245,05

224 74.071.0004 Şahmerdan ile Ahşap Kazık Çakılması (450-900 cm²) MT 1.818,83

225 74.071.0005 Şahmerdan ile Ahşap Kazık Çakılması (900 cm² ve 900 cm² den Büyük) MT 2.233,85

74.072.0000 ŞAHMERDAN İLE Betonarme KAZIK ÇAKILMASI

226 74.072.0001 30x30 cm Kesitli Betonarme Kazıkların Çakılması MT 1.111,36

227 74.072.0002 35x35 cm Kesitli Betonarme Kazıkların Çakılması MT 1.190,75

228 74.072.0003 40x40 cm veya 38x42 cm Kesitli Betonarme Kazıkların Çakılması MT 1.270,13

(1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.) 9 / 24

21
55

20
64

8 
- 2

15
52

06
48

 - 
21

55
20

64
8 

- 2
15

52
06

48
 - 

21
55

20
64

8 
- 2

15
52

06
48

 - 
21

55
20

64
8 

- 2
15

52
06

48
 - 

21
55

20
64

8 
- 2

15
52

06
48

 - 
21

55
20

64
8 

- 2
15

52
06

48
 - 

21
55

20
64

8 
- 2

15
52

06
48

 - 
21

55
20

64
8 

- 2
15

52
06

48



2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

229 74.072.0004 45x45 cm veya 42x46 cm Kesitli Betonarme Kazıkların Çakılması MT 1.349,51

230 74.072.0005 50x50 cm veya 48x52 cm Kesitli Betonarme Kazıkların Çakılması MT 1.428,90

74.073.0000 ÇAKILAN Betonarme KAZIKLAR İçin ZAM

231 74.073.0001 10 m'ye Kadar (10 m Dahil) Betonarme Kazıklar İçin Zam AD 7.684,99

232 74.073.0002 10-15 m Arası Betonarme Kazıklar İçin Zam (15 m Dahil) AD 9.221,99

233 74.073.0003 15-20 m Arası Betonarme Kazıklar İçin Zam (20 m Dahil) AD 11.527,49

234 74.073.0004 20-25 m Arası Betonarme Kazıklar İçin Zam (25 m Dahil) AD 13.448,73

235 74.073.0005 25-30 m Arası Betonarme Kazıklar İçin Zam (30 m Dahil) AD 17.291,23

236 74.073.0006 30 m'den Uzun Betonarme Kazıklar İçin Zam AD 19.980,97

74.074.0000- PALPLANŞ İŞLERİ

237 74.074.0001 Özel Kesitli Ahşap Palplanş Hazırlanması (Lamba Zıvanalı) M³ 27.687,50

238 74.074.0002 Özel Kesitli Ahşap Palplanş Hazırlanması (Lamba Zıvanasız) M³ 17.687,50

239 74.074.0003 Şahmerdan ile Her Kalınlıkta Ahşap Palplanş Çakılması M² 3.330,00

240 74.074.0004 Şahmerdan ile Demir Palplanş Çakılması M² 2.551,38

241 74.074.0005 Şahmerdan ile Betonarme Palplanş Çakılması M² 3.715,13

74.075.0000 ÇAKILAN Betonarme PALPLANŞLAR  İçin ZAM

242 74.075.0001 0-10 m'ye Kadar Palplanş Boyu İçin (10 m Dahil) AD 7.684,99

243 74.075.0002 10-15 Arası Kadar Palplanş Boyu İçin (15 m Dahil) AD 9.221,99

244 74.075.0003 15-20 Arası Betonarme Palplanşlar İçin Zam (20 m dahil) AD 11.527,49

245 74.075.0004 Betonarme Kazık ve Palplanşların Bitümlenmesi M² 144,13

246 74.075.0005 İskele Altının Bitümlenmesi M² 329,90

74.076.0000 Çelik Borudan Kazık İmali

247 74.076.0001 12" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 8 mm) ST 37 TON 59.936,83

248 74.076.0002 12" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 10 mm) ST 37 TON 59.936,09

249 74.076.0003 12" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 12 mm) ST 37 TON 59.935,60

250 74.076.0004 16" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 8 mm) ST 37 TON 59.657,25

251 74.076.0005 16" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 10 mm) ST 37 TON 59.659,19

252 74.076.0006 16" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 12 mm) ST 37 TON 59.657,56

253 74.076.0007 20" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 8 mm) ST 37 TON 59.211,86

254 74.076.0008 20" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 10 mm) ST 37 TON 59.210,64

255 74.076.0009 20" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 12 mm) ST 37 TON 59.209,81

256 74.076.0010 20" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 59.211,44

257 74.076.0011 20" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 59.346,03

258 74.076.0012 20" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 59.618,00

259 74.076.0013 20" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 59.617,51

260 74.076.0014 24" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 8 mm) ST 37 TON 59.212,24

261 74.076.0015 24" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 10 mm) ST 37 TON 59.211,86

262 74.076.0016 24" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 12 mm) ST 37 TON 57.100,34

263 74.076.0017 24" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 57.102,26

264 74.076.0018 24" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 57.237,50

265 74.076.0019 24" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 57.507,89

266 74.076.0020 24" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 57.507,25

(1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.) 10 / 24
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

267 74.076.0021 28" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 10 mm) ST 37 TON 57.101,15

268 74.076.0022 28" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 12 mm) ST 37 TON 57.102,18

269 74.076.0023 28" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 57.101,16

270 74.076.0024 28" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 57.237,15

271 74.076.0025 28" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 57.508,18

272 74.076.0026 28" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 57.507,25

273 74.076.0027 30" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 10 mm) ST 37 TON 57.102,23

274 74.076.0028 30" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 12 mm) ST 37 TON 57.101,64

275 74.076.0029 30" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 57.102,51

276 74.076.0030 30" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 57.237,08

277 74.076.0031 30" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 57.508,29

278 74.076.0032 30" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 57.507,46

279 74.076.0033 32" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 10 mm) ST 37 TON 57.101,55

280 74.076.0034 32" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 12 mm) ST 37 TON 55.837,31

281 74.076.0035 32" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 55.837,40

282 74.076.0036 32" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 55.971,60

283 74.076.0037 32" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 56.241,81

284 74.076.0038 32" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 56.241,88

285 74.076.0039 32" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 56.241,96

286 74.076.0040 36" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 12 mm) ST 37 TON 55.836,49

287 74.076.0041 36" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 55.835,53

288 74.076.0042 36" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 55.971,20

289 74.076.0043 36" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 56.241,73

290 74.076.0044 36" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 56.241,68

291 74.076.0045 36" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 56.241,96

292 74.076.0046 36" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 56.242,38

293 74.076.0047 40" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 55.835,59

294 74.076.0048 40" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 55.971,40

295 74.076.0049 40" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 56.241,76

296 74.076.0050 40" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 56.242,65

297 74.076.0051 40" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 56.241,98

298 74.076.0052 40" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 56.241,81

299 74.076.0053 40" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 56.241,99

300 74.076.0054 42" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 55.836,23

301 74.076.0055 42" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 55.971,41

302 74.076.0056 42" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 56.242,26

303 74.076.0057 42" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 56.242,63

304 74.076.0058 42" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 56.242,39

305 74.076.0059 42" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 56.241,84

306 74.076.0060 42" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 56.242,46

307 74.076.0061 44" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 37 TON 55.836,64

308 74.076.0062 44" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 55.971,59

(1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.) 11 / 24
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

309 74.076.0063 44" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 56.242,73

310 74.076.0064 44" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 56.242,60

311 74.076.0065 44" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 56.242,11

312 74.076.0066 44" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 56.241,85

313 74.076.0067 44" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 56.242,34

314 74.076.0068 48" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 55.971,29

315 74.076.0069 48" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 56.241,73

316 74.076.0070 48" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 56.242,50

317 74.076.0071 48" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 56.241,51

318 74.076.0072 48" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 56.241,89

319 74.076.0073 48" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 56.242,35

320 74.076.0074 50" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 37 TON 56.241,90

321 74.076.0075 50" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 56.242,16

322 74.076.0076 50" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 56.242,49

323 74.076.0077 50" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 56.242,34

324 74.076.0078 50" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 56.242,41

325 74.076.0079 50" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 56.242,24

326 74.076.0080 52" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 56.241,89

327 74.076.0081 52" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 56.242,48

328 74.076.0082 52" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 56.242,11

329 74.076.0083 52" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 56.241,99

330 74.076.0084 52" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 56.242,14

331 74.076.0085 54" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 56.242,15

332 74.076.0086 54" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 56.242,00

333 74.076.0087 54" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 56.241,90

334 74.076.0088 54" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 56.242,00

335 74.076.0089 54" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 56.242,14

336 74.076.0090 56" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 37 TON 56.241,71

337 74.076.0091 56" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 56.242,41

338 74.076.0092 56" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 56.242,10

339 74.076.0093 56" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 56.241,94

340 74.076.0094 56" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 56.242,16

341 74.076.0095 60" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 56.242,40

342 74.076.0096 60" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 56.242,19

343 74.076.0097 60" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 56.242,03

344 74.076.0098 60" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 56.241,99

345 74.076.0099 64" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 37 TON 56.241,99

346 74.076.0100 64" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 56.241,74

347 74.076.0101 64" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 56.242,11

348 74.076.0102 64" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 56.241,91

349 74.076.0103 68" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 37 TON 56.242,18

350 74.076.0104 68" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 56.241,68

(1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.) 12 / 24
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

351 74.076.0105 68" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 56.241,89

352 74.076.0106 72" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 37 TON 56.242,13

353 74.076.0107 72" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 56.241,83

354 74.076.0108 80" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 37 TON 56.242,05

355 74.076.0109 12" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 8 mm) ST 52 TON 61.720,40

356 74.076.0110 12" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 10 mm) ST 52 TON 61.721,46

357 74.076.0111 12" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 12 mm) ST 52 TON 61.719,53

358 74.076.0112 16" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 8 mm) ST 52 TON 61.442,11

359 74.076.0113 16" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 10 mm) ST 52 TON 61.440,70

360 74.076.0114 16" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 12 mm) ST 52 TON 61.441,16

361 74.076.0115 20" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 8 mm) ST 52 TON 60.964,11

362 74.076.0116 20" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 10 mm) ST 52 TON 60.964,01

363 74.076.0117 20" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 12 mm) ST 52 TON 60.964,86

364 74.076.0118 20" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 60.964,03

365 74.076.0119 20" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 61.099,41

366 74.076.0120 20" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 61.370,85

367 74.076.0121 20" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 61.372,05

368 74.076.0122 24" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 8 mm) ST 52 TON 60.966,13

369 74.076.0123 24" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 10 mm) ST 52 TON 60.964,11

370 74.076.0124 24" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 12 mm) ST 52 TON 58.856,54

371 74.076.0125 24" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 58.856,44

372 74.076.0126 24" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 58.990,66

373 74.076.0127 24" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 59.262,25

374 74.076.0128 24" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 59.262,03

375 74.076.0129 28" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 10 mm) ST 52 TON 58.855,73

376 74.076.0130 28" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 12 mm) ST 52 TON 58.854,64

377 74.076.0131 28" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 58.855,84

378 74.076.0132 28" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 58.991,18

379 74.076.0133 28" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 59.260,90

380 74.076.0134 28" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 59.261,55

381 74.076.0135 30" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 10 mm) ST 52 TON 58.856,29

382 74.076.0136 30" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 12 mm) ST 52 TON 58.854,75

383 74.076.0137 30" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 58.855,45

384 74.076.0138 30" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 58.991,63

385 74.076.0139 30" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 59.261,05

386 74.076.0140 30" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 59.261,24

387 74.076.0141 32" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 10 mm) ST 52 TON 58.855,14

388 74.076.0142 32" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 12 mm) ST 52 TON 57.590,96

389 74.076.0143 32" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 57.590,20

390 74.076.0144 32" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 57.725,41

391 74.076.0145 32" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 57.995,70

392 74.076.0146 32" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 57.996,16

(1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.) 13 / 24
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

393 74.076.0147 32" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 57.996,00

394 74.076.0148 36" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 12 mm) ST 52 TON 57.588,98

395 74.076.0149 36" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 57.590,09

396 74.076.0150 36" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 57.725,60

397 74.076.0151 36" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 57.995,35

398 74.076.0152 36" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 57.995,85

399 74.076.0153 36" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 57.996,06

400 74.076.0154 36" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 57.995,95

401 74.076.0155 40" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 57.589,80

402 74.076.0156 40" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 57.724,63

403 74.076.0157 40" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 57.996,23

404 74.076.0158 40" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 57.995,26

405 74.076.0159 40" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 57.995,46

406 74.076.0160 40" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 57.995,59

407 74.076.0161 40" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 57.996,29

408 74.076.0162 42" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 57.590,29

409 74.076.0163 42" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 57.725,05

410 74.076.0164 42" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 57.995,86

411 74.076.0165 42" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 57.995,69

412 74.076.0166 42" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 57.995,94

413 74.076.0167 42" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 57.995,99

414 74.076.0168 42" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 57.995,80

415 74.076.0169 44" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 14 mm) ST 52 TON 57.589,56

416 74.076.0170 44" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 57.725,58

417 74.076.0171 44" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 57.996,29

418 74.076.0172 44" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 57.995,38

419 74.076.0173 44" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 57.995,73

420 74.076.0174 44" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 57.995,78

421 74.076.0175 44" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 57.995,93

422 74.076.0176 48" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 57.724,89

423 74.076.0177 48" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 57.995,86

424 74.076.0178 48" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 57.995,96

425 74.076.0179 48" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 57.995,80

426 74.076.0180 48" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 57.995,98

427 74.076.0181 48" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 57.995,91

428 74.076.0182 50" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 16 mm) ST 52 TON 57.725,24

429 74.076.0183 50" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 57.995,55

430 74.076.0184 50" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 57.996,29

431 74.076.0185 50" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 57.996,08

432 74.076.0186 50" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 57.995,79

433 74.076.0187 50" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 57.995,51

434 74.076.0188 52" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 57.995,95
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

435 74.076.0189 52" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 57.995,99

436 74.076.0190 52" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 57.995,90

437 74.076.0191 52" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 57.995,70

438 74.076.0192 52" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 57.995,64

439 74.076.0193 54" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 57.995,55

440 74.076.0194 54" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 57.995,81

441 74.076.0195 54" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 57.995,73

442 74.076.0196 54" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 57.995,53

443 74.076.0197 54" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 57.995,81

444 74.076.0198 56" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 18 mm) ST 52 TON 57.995,60

445 74.076.0199 56" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 57.995,91

446 74.076.0200 56" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 57.995,95

447 74.076.0201 56" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 57.996,25

448 74.076.0202 56" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 57.995,64

449 74.076.0203 60" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 57.995,94

450 74.076.0204 60" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 57.996,11

451 74.076.0205 60" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 57.996,00

452 74.076.0206 60" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 57.995,84

453 74.076.0207 64" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 20 mm) ST 52 TON 57.996,05

454 74.076.0208 64" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 57.995,74

455 74.076.0209 64" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 57.995,76

456 74.076.0210 64" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 57.996,05

457 74.076.0211 68" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 22 mm) ST 52 TON 57.996,20

458 74.076.0212 68" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 57.995,85

459 74.076.0213 68" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 57.995,98

460 74.076.0214 72" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 24 mm) ST 52 TON 57.996,01

461 74.076.0215 72" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 57.995,84

462 74.076.0216 80" Çelik Borudan Kazık İmali (et kalınlığı = 25 mm) ST 52 TON 57.995,96

463 74.076.0217 Çelik Boru Kazıkların Manipülasyonu TON 3.814,41

74.077.0000 ÇELİK BORULARIN EKLENMESİ

464 74.077.0001 12"/8 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 3.701,04

465 74.077.0002 12"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 4.594,31

466 74.077.0003 12"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 5.485,03

467 74.077.0004 16"/8 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 4.978,18

468 74.077.0005 16"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 6.177,58

469 74.077.0006 16"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 7.376,98

470 74.077.0007 20"/8 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 6.227,79

471 74.077.0008 20"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 7.758,43

472 74.077.0009 20"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 9.266,36

473 74.077.0010 20"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 10.771,89

474 74.077.0011 20"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 12.277,41

475 74.077.0012 20"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 13.757,83
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

476 74.077.0013 20"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 15.213,14

477 74.077.0014 24"/8 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 7.504,93

478 74.077.0015 24"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 9.341,69

479 74.077.0016 24"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 11.178,45

480 74.077.0017 24"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 12.992,51

481 74.077.0018 24"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 14.804,16

482 74.077.0019 24"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 16.590,71

483 74.077.0020 24"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 18.377,25

484 74.077.0021 28"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 10.924,95

485 74.077.0022 28"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 13.067,84

486 74.077.0023 28"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 15.213,14

487 74.077.0024 28"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 17.330,91

488 74.077.0025 28"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 19.448,70

489 74.077.0026 28"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 21.541,36

490 74.077.0027 30"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 11.715,38

491 74.077.0028 30"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 14.038,85

492 74.077.0029 30"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 16.309,69

493 74.077.0030 30"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 18.608,05

494 74.077.0031 30"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 20.878,89

495 74.077.0032 30"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 23.124,63

496 74.077.0033 32"/10 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 12.505,81

497 74.077.0034 32"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 14.982,34

498 74.077.0035 32"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 17.433,76

499 74.077.0036 32"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 19.857,66

500 74.077.0037 32"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 22.306,69

501 74.077.0038 32"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 24.707,89

502 74.077.0039 32"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 27.106,69

503 74.077.0040 36"/12 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 16.871,73

504 74.077.0041 36"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 19.654,39

505 74.077.0042 36"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 22.409,53

506 74.077.0043 36"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 25.141,96

507 74.077.0044 36"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 27.872,00

508 74.077.0045 36"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 30.602,04

509 74.077.0046 36"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 33.309,36

510 74.077.0047 40"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 21.875,00

511 74.077.0048 40"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 24.936,28

512 74.077.0049 40"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 27.999,95

513 74.077.0050 40"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 31.038,69

514 74.077.0051 40"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 34.074,69

515 74.077.0052 40"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 37.110,85

516 74.077.0053 40"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 38.618,78

517 74.077.0054 42"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 22.971,56
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

518 74.077.0055 42"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 26.087,86

519 74.077.0056 42"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 29.427,75

520 74.077.0057 42"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 32.619,38

521 74.077.0058 42"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 35.808,61

522 74.077.0059 42"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 39.000,24

523 74.077.0060 42"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 40.608,60

524 74.077.0061 44"/14 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 24.068,13

525 74.077.0062 44"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 27.463,04

526 74.077.0063 44"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 30.857,95

527 74.077.0064 44"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 34.202,64

528 74.077.0065 44"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 37.570,04

529 74.077.0066 44"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 40.914,74

530 74.077.0067 44"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 42.573,33

531 74.077.0068 48"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 29.989,79

532 74.077.0069 48"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 33.690,83

533 74.077.0070 48"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 37.366,75

534 74.077.0071 48"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 41.042,69

535 74.077.0072 48"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 44.693,50

536 74.077.0073 48"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 46.530,28

537 74.077.0074 50"/16 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 31.280,03

538 74.077.0075 50"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 35.121,03

539 74.077.0076 50"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 38.950,01

540 74.077.0077 50"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 42.776,61

541 74.077.0078 50"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 46.608,00

542 74.077.0079 50"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 48.522,50

543 74.077.0080 52"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 36.551,21

544 74.077.0081 52"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 40.533,28

545 74.077.0082 52"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 44.538,04

546 74.077.0083 52"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 48.494,99

547 74.077.0084 52"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 50.487,21

548 74.077.0085 54"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 37.981,41

549 74.077.0086 54"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 42.139,24

550 74.077.0087 54"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 46.274,36

551 74.077.0088 54"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 50.409,49

552 74.077.0089 54"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 52.477,05

553 74.077.0090 56"/18 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 39.409,20

554 74.077.0091 56"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 43.722,50

555 74.077.0092 56"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 48.010,69

556 74.077.0093 56"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 52.298,88

557 74.077.0094 56"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 54.441,76

558 74.077.0095 60"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 46.886,61

559 74.077.0096 60"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 51.506,04
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

560 74.077.0097 60"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 56.102,75

561 74.077.0098 60"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 58.398,71

562 74.077.0099 64"/20 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 50.053,14

563 74.077.0100 64"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 54.978,69

564 74.077.0101 64"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 59.904,24

565 74.077.0102 64"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 62.355,66

566 74.077.0103 68"/22 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 58.474,04

567 74.077.0104 68"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 63.708,13

568 74.077.0105 68"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 66.310,20

569 74.077.0106 72"/24 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 67.509,60

570 74.077.0107 72"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 70.267,15

571 74.077.0108 80"/25 mm Çelik Boruların Kaynakla Eklenmesi AD 78.206,15

74.078.0000 Çelik Boru Kazıkların Çakılması

572 74.078.0001 12"/8mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 857,34

573 74.078.0002 12"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.063,74

574 74.078.0003 12"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.266,95

575 74.078.0004 16"/8 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.000,23

576 74.078.0005 16"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.206,63

577 74.078.0006 16"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.409,85

578 74.078.0007 20"/8 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.143,11

579 74.078.0008 20"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.349,51

580 74.078.0009 20"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.552,74

581 74.078.0010 20"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.803,59

582 74.078.0011 20"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.054,44

583 74.078.0012 20"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.302,11

584 74.078.0013 20"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.546,61

585 74.078.0014 24"/8 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.286,01

586 74.078.0015 24"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.492,40

587 74.078.0016 24"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.695,63

588 74.078.0017 24"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.232,25

589 74.078.0018 24"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.479,93

590 74.078.0019 24"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.727,60

591 74.078.0020 24"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.975,28

592 74.078.0021 28"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.635,29

593 74.078.0022 28"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.838,51

594 74.078.0023 28"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.375,14

595 74.078.0024 28"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.622,81

596 74.078.0025 28"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.870,50

597 74.078.0026 28"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.115,00

598 74.078.0027 30"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.705,15

599 74.078.0028 30"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.908,38

600 74.078.0029 30"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.445,00
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

601 74.078.0030 30"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.695,85

602 74.078.0031 30"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.943,53

603 74.078.0032 30"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.188,03

604 74.078.0033 32"/10 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.778,19

605 74.078.0034 32"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 1.981,40

606 74.078.0035 32"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.518,04

607 74.078.0036 32"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.765,71

608 74.078.0037 32"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.013,39

609 74.078.0038 32"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.257,89

610 74.078.0039 32"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.575,41

611 74.078.0040 36"/12 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.124,29

612 74.078.0041 36"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.660,93

613 74.078.0042 36"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.908,60

614 74.078.0043 36"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.156,28

615 74.078.0044 36"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.400,78

616 74.078.0045 36"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 4.429,58

617 74.078.0046 36"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 4.820,14

618 74.078.0047 40"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.800,64

619 74.078.0048 40"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.051,49

620 74.078.0049 40"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.299,16

621 74.078.0050 40"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.543,66

622 74.078.0051 40"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 4.572,46

623 74.078.0052 40"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 5.820,38

624 74.078.0053 40"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 6.055,35

625 74.078.0054 42"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.873,68

626 74.078.0055 42"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.124,53

627 74.078.0056 42"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.372,20

628 74.078.0057 42"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.584,94

629 74.078.0058 42"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 4.645,50

630 74.078.0059 42"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 5.893,40

631 74.078.0060 42"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 6.626,90

632 74.078.0061 44"/14 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 2.943,53

633 74.078.0062 44"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.194,38

634 74.078.0063 44"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.442,05

635 74.078.0064 44"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.686,55

636 74.078.0065 44"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 4.715,36

637 74.078.0066 44"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 5.963,26

638 74.078.0067 44"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 7.198,46

639 74.078.0068 48"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.337,26

640 74.078.0069 48"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.584,94

641 74.078.0070 48"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.829,44

642 74.078.0071 48"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 4.858,25
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

643 74.078.0072 48"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 6.106,15

644 74.078.0073 48"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 7.341,35

645 74.078.0074 50"/16 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.378,55

646 74.078.0075 50"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.657,98

647 74.078.0076 50"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.902,48

648 74.078.0077 50"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 4.931,28

649 74.078.0078 50"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 6.176,01

650 74.078.0079 50"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 7.414,39

651 74.078.0080 52"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.727,84

652 74.078.0081 52"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.972,34

653 74.078.0082 52"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 5.001,14

654 74.078.0083 52"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 6.245,86

655 74.078.0084 52"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 7.481,06

656 74.078.0085 54"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.800,86

657 74.078.0086 54"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 4.045,36

658 74.078.0087 54"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 5.074,18

659 74.078.0088 54"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 6.318,90

660 74.078.0089 54"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 7.554,10

661 74.078.0090 56"/18 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 3.870,73

662 74.078.0091 56"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 4.115,23

663 74.078.0092 56"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 5.144,03

664 74.078.0093 56"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 6.388,75

665 74.078.0094 56"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 7.623,95

666 74.078.0095 60"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 4.258,11

667 74.078.0096 60"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 5.286,91

668 74.078.0097 60"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 6.531,64

669 74.078.0098 60"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 7.766,85

670 74.078.0099 64"/20 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 4.401,00

671 74.078.0100 64"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 5.426,63

672 74.078.0101 64"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 6.674,54

673 74.078.0102 64"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 7.909,74

674 74.078.0103 68"/22 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 5.569,53

675 74.078.0104 68"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 6.817,43

676 74.078.0105 68"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 8.052,63

677 74.078.0106 72"/24 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 6.960,31

678 74.078.0107 72"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 8.195,51

679 74.078.0108 80"/25 mm Çelik Boru Kazıkların Çakılması MT 8.481,29

74.079.0000 ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNİN DOLDURULMASI

680 74.079.0001 Çelik Boru Kazıkların İçine Kum Doldurulması   M³ 1.708,75

681 74.079.0002 Çelik Boru Kazıkların İçine Beton Doldurulması M³ 6.309,40

682 74.079.0003 Çelik Boru Kazıkların İçine Betonarme Betonu Doldurulması (Granülometrik Agrega ile) M³ 7.111,29

683 74.079.0004 Çelik Boru Kazıkların İçine Betonarme Betonu Doldurulması (Kırmataş ile) M³ 7.269,36
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

684 74.079.0002/2 Çelik Boru Kazıkların İçine Beton Doldurulması M³ 6.140,65

685 74.079.0003/2 Çelik Boru Kazıkların İçine Betonarme Betonu Doldurulması (Granülometrik Agrega ile) M³ 6.914,41

686 74.079.0004/2 Çelik Boru Kazıkların İçine Betonarme Betonu Doldurulması (Kırmataş ile) M³ 7.072,49

74.080.0000- KALIP İŞLERİ

684 74.080.0001 Ahşaptan Seri Kalıp Yapılması M² 331,63

685 74.080.0002 Ahşaptan Düz Yüzeyli Beton veya Betonarme Kalıbı Yapılması M² 873,03

686 74.080.0003 Sacdan Kazık ve Palplanş Kalıbı Yapılması M² 449,49

687 74.080.0004 Prekast Kiriş Kalıbı Yapılması M² 468,86

688 74.080.0005 Sacdan Beton Blok Kalıbı Yapılması M² 392,79

689 74.080.0006 Sacdan Antifer Beton Blok Kalıbı Yapılması M² 525,39

690 74.080.0007
Su İçinde Ahşaptan Düz Yüzeyli Beton veya Betonarme Kalıbı (1-2 m Derinlikler Arası İçin - 2

m Dahil)
M² 807,23

691 74.080.0008 Su İçinde Ahşaptan Düz Yüzeyli Beton veya Betonarme Kalıbı (-2 m'den Fazla Derinlikler İçin) M² 931,41

692 74.080.0009 Sacdan Beton Kronman Kalıbı M² 822,56

693 74.080.0010
Su İçinde Sacdan Düz Yüzeyli Beton veya Betonarme Kalıbı (1-2 m Derinlikler Arası İçin -2 m

Dahil)
M² 1.069,34

694 74.080.0011 Su İçinde Sacdan Düz Yüzeyli Beton veya Betonarme Kalıbı (-2 m'den Fazla Derinlikler İçin) M² 1.233,85

695 74.080.0012 Eğri Yüzeyli Beton veya Betonarme Kalıbı M² 1.172,81

696 74.080.0013
Su İçinde Ahşaptan Eğri Yüzeyli Beton veya BetonarmeKalıbı (1-2 m Derinlikler İçin -2 m

Dahil)
M² 1.524,66

697 74.080.0014 Su İçinde Ahşaptan Eğri Yüzeyli Beton veya BetonarmeKalıbı (-2 m'den Fazla Derinlikler İçin) M² 1.759,23

698 74.080.0015 Sacdan Tetrapod Kalıbı M² 932,74

74.081.0000 İSKELE BOŞLUĞU

699 74.081.0001 Su Derinliği 5 m'den Fazla Olan Kısımlarda İskele Boşluğu M³ 1.105,59

700 74.081.0002 Kazık Çakımı Yüzer Teçhizatla Yapılması Halinde İskele Boşluğu M³ 773,91

701 74.081.0003 Su Derinliği 5 m'ye Kadar Olan Kısımlarda İskele Boşluğu M³ 1.381,99

702 74.081.0004 Kazık Çakımı Yüzer Teçhizatla Yapılması Halinde İskele Boşluğu M³ 967,39

703 74.081.0005 Ahşap Kazıklı Mahmuz İnşaatında İskele Boşluğu M³ 1.381,99

704 74.081.0006 Batardoların Takviye Kerestesi ve Yerine Konması M³ 14.456,25

705 74.081.0007 Ahşap Kazıkların 10x15 cm Bağlama Tahtası ile Takviyesi MT 437,19

74.090.0000- DEMİR İŞLERİ

706 74.090.0001 Ø 6 mm'lik Betonarme Demirleri TON 67.548,75

707 74.090.0004 Betonarme İçin Ø8-Ø12 mm İnce Nervürlü Çeliğin Bükülüp Yerine Konması TON 46.482,43

708 74.090.0005 Betonarme İçin Ø14-Ø28 mm Kalın Nervürlü Çeliğin Bükülüp Yerine Konması TON 44.681,18

709 74.090.0006 Ø 28 mm'den Büyük Nervürlü Beton Çelik Çubuğun Bükülüp Yerine Konulması TON 43.749,93

710 74.090.0007
Tek Başına Olarak Kullanılan Her Türlü Profil Demir İmalat ve Yerine Konması (34 kg/m'ye

Kadar Ağırlıktaki)
TON 90.026,25

711 74.090.0008 Birleşik Olarak Kullanılan ve Her Cins Profil Demir İmalat ve Yerine Konması TON 85.414,38

712 74.090.0009 Demir Karkas (Çerçeve) İnşaat Yapılması ve Yerine Konması TON 85.943,51

713 74.090.0010 Çeşitli Demir İmalat ve Yerine Konması KG 250,04

714 74.090.0011 Basit Dövme Demir İşlerinin Yapılması ve Yerine Konması KG 282,23

715 74.090.0012 Fonttan Izgara Kapak, Garguy Yapılması ve Yerine Konması KG 127,50

716 74.090.0013 Kazık Başlık ve Çarıkların Yapılması ve Yerine Konması KG 252,13
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

717 74.090.0014 Çelik Boru Kazıklar İçin Çarık Yapılması ve Yerine Konması KG 309,85

718 74.090.0015 Halat Halkası ve Usturmaça Askı Düzeninin Yapılması KG 296,36

719 74.090.0016 Halat Halkalarının ve Usturmaça Askı Düzeninin Yerine Konması KG 14,13

720 74.090.0017 Font Baba İhzarı KG 66,09

721 74.090.0018 Dökme Çelik Baba İhzarı KG 79,43

722 74.090.0019 Babalar İçin Ankraj Düzeni ve Palplanş Gergi Çubuklarının İmali ve İhzarı KG 294,06

723 74.090.0020 Baba Ankraj Düzeni ve Palplanş Gergi Çubuklarının Yerine Konması KG 14,13

724 74.090.0021 Dilatasyon Düzeni KG 2.213,90

725 74.090.0022 Demir Dilatasyon Düzeni Yapılması KG 1.088,76

726 74.090.0023 Galvanize Daldırma Demir Dilatasyon Düzeni Yapılması KG 1.128,31

74.100.0000- ANROŞMAN İŞLERİ

74.101.0000- KARADAN YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ

727 74.101.0001 (0-0,250) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 244,71

728 74.101.0002 (0-0,400) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 262,03

729 74.101.0003 (0,400-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 282,11

730 74.101.0004 (0-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 270,06

731 74.101.0005 (2-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 366,86

732 74.101.0006 (2-4) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 332,79

733 74.101.0007 (4-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 400,95

734 74.101.0008 (6-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 446,50

735 74.101.0009 (6-8) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 421,98

736 74.101.0010 (8-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 466,01

737 74.101.0011 (10-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 557,43

738 74.101.0012 (10-12) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 521,14

739 74.101.0013 (12-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 588,74

740 74.101.0014 (15) ton'dan Büyük Taşlarla Anroşman Yapılması TON 641,48

741 74.101.0015 Ocak Artığı ile Dolgu Yapılması M³ 104,31

742 74.101.0016 Ocak Artığının Ocakta Depo Edilmesi M³ 94,35

743 74.101.0017 Ocakta Kalan Kategori Fazlası Taş M³ 87,83

744 74.101.0018 (0-0,250) ton Taşlarla Beton Altı Tıkama Tabakası TON 449,71

745 74.101.0019 Kategorilere Ayrılmamış Taş ile Dolgu Yapılması TON 182,39

74.102.0000- DENİZDEN YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ

746 74.102.0001 Max. 60 mm Taşlarla Su Altı Tıkama Tabakası M² 1.415,66

747 74.102.0002 (0-0,250) ton Taşlarla Rıhtım Altı Anroşmanı TON 351,56

748 74.102.0003 (50-200) kg Taşlarla Önlük Anroşmanı TON 291,40

749 74.102.0004 (0-0,250) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 264,91

750 74.102.0005 (0-0,400) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 282,23

751 74.102.0006 (0,400-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 307,83

752 74.102.0007 (0-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 292,47

753 74.102.0008 (2-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 396,63

754 74.102.0009 (2-4) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 354,65

755 74.102.0010 (4-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 438,60
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2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

756 74.102.0011 (6-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 569,88

757 74.102.0012 (6-8) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 536,18

758 74.102.0013 (8-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 603,55

759 74.102.0014 (10-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 721,55

760 74.102.0015 (10-12) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 676,09

761 74.102.0016 (12-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 767,03

762 74.102.0017 (15) ton'dan Büyük Taşlarla Anroşman Yapılması TON 871,25

763 74.102.0018 Ocak Artığı ile Dolgu Yapılması TON 114,55

74.103.0000- KARA VE DENİZDEN KARIŞIK OLARAK YAPILAN ANROŞMAN İŞLERİ

764 74.103.0001 (0-0,250) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 248,75

765 74.103.0002 (0-0,400) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 266,07

766 74.103.0003 (0,400-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 287,26

767 74.103.0004 (0-2) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 274,54

768 74.103.0005 (2-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 372,82

769 74.103.0006 (2-4) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 337,16

770 74.103.0007 (4-6) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 408,48

771 74.103.0008 (6-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 471,18

772 74.103.0009 (6-8) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 444,82

773 74.103.0010 (8-10) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 493,52

774 74.103.0011 (10-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 590,25

775 74.103.0012 (10-12) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 552,13

776 74.103.0013 (12-15) ton Taşlarla Anroşman Yapılması TON 624,40

777 74.103.0014 (15) ton'dan Büyük Taşlarla Anroşman Yapılması TON 687,43

778 74.103.0015 Ocak Artığı ile Dolgu Yapılması M³ 106,36

779 74.103.0016 Ocak Artığı ile Dökü Yapılması M³ 99,33

74.110.0000- DİĞER LİMAN İŞLERİ

74.111.0000- USTURMAÇA İŞLERİ

780 74.111.0001 Ahşap Usturmaça (Meşeden) Yapılması M³ 38.284,38

781 74.111.0002 Kamyon Lastikleri ile Usturmaça Hazırlanması ve Yerine Konması AD 1.301,44

782 74.111.0003 Otomobil Lastikleri ile Usturmaça Hazırlanması ve Yerine Konması AD 807,06

783 74.111.0004 Eski Otomobil Lastikleri ile Usturmaça Hazırlanması ve Yerine Konması AD 604,51

784 74.111.0005 Eski Uçak Lastikleri ile Usturmaça Hazırlanması ve Yerine Konması AD 636,50

785 74.111.0006 Eski Kamyon, Traktör veya Uçak Lastikleri ile Usturmaça Hazırlanması ve Yerine Konması AD 1.021,26

74.112.0000- TARAMA İŞLERİ

786 74.112.0001 Her Türlü Yüzer Teçhizatla (Dubaya Bindirilmiş Klemşel Hariç) Tarama Yapılması M³ 337,85

787 74.112.0002
Her Türlü Yüzer Teçhizatla (Dubaya Bindirilmiş Klemşel Hariç) Tarama ve (-3) m Kotu Altına

Dolgu Yapılması
M³ 357,68

788 74.112.0003
Her Türlü Yüzer Teçhizatla (Dubaya Bindirilmiş Klemşel Hariç) Tarama ve (-3) m Kotu Üstüne

Dolgu Yapılması
M³ 426,46

789 74.112.0004 Dubaya Bindirilmiş Klemşelle Tarama Yapılması M³ 654,10

(1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.) 23 / 24

21
55

20
64

8 
- 2

15
52

06
48

 - 
21

55
20

64
8 

- 2
15

52
06

48
 - 

21
55

20
64

8 
- 2

15
52

06
48

 - 
21

55
20

64
8 

- 2
15

52
06

48
 - 

21
55

20
64

8 
- 2

15
52

06
48

 - 
21

55
20

64
8 

- 2
15

52
06

48
 - 

21
55

20
64

8 
- 2

15
52

06
48

 - 
21

55
20

64
8 

- 2
15

52
06

48



2026 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT LİSTESİ

(TL)

74.113.0000- DERZ İŞLERİ

790 74.113.0001 1.00 m Kalınlıkta Beton Kaplamaya Asfalt Derz (2,5 cm) MT 947,38

791 74.113.0002 15 cm Kalınlıkta Beton Kaplamaya Asfalt Derz (2,5 cm) MT 142,11

792 74.113.0003 20 cm Kalınlıkta Beton Kaplamaya Asfalt Derz (2,5 cm) MT 189,48

793 74.113.0004 30 cm Kalınlıkta Beton Kaplamaya Asfalt Derz (2,5 cm) MT 284,21

794 74.113.0005 Saha Kaplamaları İçin Derz Dolgusu Yapılması M² 315,79

795 74.113.0006 Beton Kaplama Sahaları İçin Derz Dolgusu M² 382,81

796 74.114.0003
İdarece Yükleniciye Verilmiş Bulunan İnşaat Teçhizatının Belirtilen Şekide Demir

Konstrüksüyon Aksamının Takviyesi ve Onarımı
KG 282,23

797 74.114.0004
İdarece Yükleniciye Verilmiş Bulunan İnşaat Teçhizatının Belirtilen Şekide Ahşap

Konstrüksüyon Aksamının Takviyesi ve Onarımı
M³ 39.768,75
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