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 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

KISIM 1- RAYİÇLER

A - İŞÇİLİKLER

POZ NO:               İ  Ş  Ç  İ      Ü  N  V  A  N  I                   GÜNDELİK SAATLİK    AYLIK  
10.100.1001 TAŞCI USTASI 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1008 DOĞRAMACI USTASI 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1009 MARANGOZ USTASI 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1010 YALITIMCI USTASI 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1012 SIVACI USTASI 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1013 DUVARCI USTASI 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1014 KALDIRIMCI USTASI 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1015 BETONCU USTASI 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1017 DÜLGER USTASI 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1031 BAKIRCI USTASI 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1037 BETON POMPA OPARATÖRÜ 1.800,00 225,00 54.000,00

10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI 1.120,00 140,00 33.600,00

10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI 1.120,00 140,00 33.600,00

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI 1.120,00 140,00 33.600,00

10.100.1046 SICAK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 1.120,00 140,00 33.600,00

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI 1.120,00 140,00 33.600,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI 1.120,00 140,00 33.600,00

10.100.1050 BORUCU USTASI 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1051 ŞOFÖR 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1052 AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ 1.720,00 215,00 51.600,00

10.100.1053 TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST 2.176,00 272,00 65.280,00

10.100.1054 MAKİNİST 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST 1.720,00 215,00 51.600,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI 1.256,00 157,00 37.680,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI 1.456,00 182,00 43.680,00

10.100.1058 ŞOFÖR YARDIMCISI 1.200,00 150,00 36.000,00

10.100.1059 YAĞCI 1.120,00 140,00 33.600,00

10.100.1060 FORMEN 2.176,00 272,00 65.280,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) 992,00 124,00 29.760,00

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ 1.200,00 150,00 36.000,00

10.100.1064 ÇIRAK 992,00 124,00 29.760,00

10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA 1.520,00 190,00 45.600,00

10.100.1069 BİRİNCİ SINIF USTA YARDIMCISI 1.120,00 140,00 33.600,00

10.100.1070 İKİNCİ SINIF USTA 1.456,00 182,00 43.680,00

10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI) 2.640,00 330,00 79.200,00

10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI) 2.240,00 280,00 67.200,00

10.100.1503 TARAMA UZMANI 3.040,00 380,00 91.200,00

10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI) 2.048,00 256,00 61.440,00

10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 2.048,00 256,00 61.440,00

10.100.1506 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI KAPTANI (LİMAN KAPTANI) 2.048,00 256,00 61.440,00

10.100.1507 ZATÜLHAREKE TAŞ VE ÇAMUR DUBASI MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 1.920,00 240,00 57.600,00

10.100.1508 MAÇULA REİSİ 1.920,00 240,00 57.600,00

10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI) 1.920,00 240,00 57.600,00

10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI) 2.176,00 272,00 65.280,00

10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU 1.456,00 182,00 43.680,00

10.100.1512 MAKİNA LOSTROMOSU 1.456,00 182,00 43.680,00

10.100.1513 USTA GEMİCİ 1.400,00 175,00 42.000,00

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI 1.400,00 175,00 42.000,00

10.100.1515 DALGIC KILAVUZU 1.400,00 175,00 42.000,00

10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI 1.400,00 175,00 42.000,00

10.100.1517 GEMİ ATEŞCİSİ 1.400,00 175,00 42.000,00

10.100.1518 KAMAROT 1.256,00 157,00 37.680,00

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA) 1.256,00 157,00 37.680,00

10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ 1.256,00 157,00 37.680,00

10.100.1521 GEMİ AŞÇI YARDIMCISI 1.256,00 157,00 37.680,00

10.100.1522 DALGIÇ 3.480,00 435,00 104.400,00

B - TAŞITLAR

POZ NO:                               A  D  I                                         GÜNDELİĞİ
10.110.1001 ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI (veya beş eşek) (Gündelik TL) 435,00

10.110.1002 HER CİNS HAYVANLA ÇEKİLEN ARABALAR İÇİN TAŞIMA KATSAYISI 265,00

10.110.1003 HER CİNS VE TONAJDA MOTORLU ARAÇ TAŞIMA KATSAYISI K: 1.400,00
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(TL)

C - İNŞAAT MAKİNA VE ARAÇLARI

POZ NO:                       A R A Ç    C İ N S İ                          FİYATI
10.120.1001 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd³) 2.800.000,00

10.120.1002 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 140 HP (1,5 Yd³) 3.800.000,00

10.120.1003 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 170 HP (2 Yd³) 4.000.000,00

10.120.1004 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd³) 5.250.000,00

10.120.1006 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR (260 HP 3 Yd³) 5.900.000,00

10.120.1007 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 5.900.000,00

10.120.1009 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (300-329 HP) (MAKSİMUM 3,5 M³) 7.250.000,00

10.120.1010 TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd3) 2.100.000,00

10.120.1011 TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER) 4.750.000,00

10.120.1012 MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON) 2.150.000,00

10.120.1013 GREYDER (190-209 HP) 6.650.000,00

10.120.1016 TRAKTÖR BULDOZER(70 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 1.470.000,00

10.120.1017 TRAKTÖR BULDOZER(100 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 1.800.000,00

10.120.1018 TRAKTÖR BULDOZER(160 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 2.400.000,00

10.120.1019 TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK) 3.950.000,00

10.120.1020 TRAKTÖR BULDOZER(285 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 7.900.000,00

10.120.1021 TRAKTÖR BULDOZER(345 HP GÜCÜNDE MOTOR + BIÇAK) 8.650.000,00

10.120.1022 KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES. 5.450.000,00

10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 550.000,00

10.120.1025 KOMPRESÖR (250 HP) 1.850.000,00

10.120.1029 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 2.450.000,00

10.120.1030 YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli) 1.450.000,00

10.120.1031 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 2.000.000,00

10.120.1032 YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR) (11/2 YRD³ Takriben 56 HP) (PALETLİ) 2.900.000,00

10.120.1033 BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 Litrelik) 95.000,00

10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 68.000,00

10.120.1042 KONKASÖR (120-150 M³/Sa - 215 HP) 6.750.000,00

10.120.1043 ELEME MAKİNASI (YAKLAŞIK 70HP li 3-4 KADEMELİ 100 M³/SA KAPASİTELİ TİTREŞİMLİ ÇEKİLİR TİP) 545.000,00

10.120.1051 MOTOPOMP (5 PS 50mm ÇAP) 11.500,00

10.120.1054 MOTOPOMP (20 PS gücünde, takriben  125mm Çapında) 49.000,00

10.120.1056 MOTOPOMP (45 PS gücünde, takriben 150mm Çapında) 135.000,00

10.120.1057 MOTOPOMP (60 PS gücünde, takriben 200mm Çapında) 160.000,00

10.120.1058 MOBİL BETON POMPASI (420 HP) 13.000.000,00

10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) 300.000,00

10.120.1064 TİTREŞİMLİ SİLİNDİR (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP)… 1.100.000,00

10.120.1072 KOMPLE KEÇİAYAĞI SİLİNDİR (40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE TAMBURLARIN TOPLAM AĞIRLIĞI 4000 kg OLAN, BEHERİ EN AZ 1.20 M UZUNLUKTA 2 TAMBURLU KEÇİ AYAĞI)… 860.000,00

10.120.1079 LASTİK TEKERLEKLİ TRAKTÖR (YAKLAŞIK 45 HP.LİK) 195.000,00

10.120.1087 TREYLER DİSTRÜBÜTÖR (500 ABD GALONLUK) 210.000,00

10.120.1088 DİSTRİBÜTÖR (1500 ABD galonluk kamyona monte edilmiş) 650.000,00

10.120.1113 BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M³/SAAT KAPASİTELİ) 4.800.000,00

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)… 2.000.000,00

10.120.1142 KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE) 145.000,00

10.120.1144 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 125 TONLUK, SU KESİMİ 1,85 M) 1.100.000,00

10.120.1145 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M) 2.450.000,00

10.120.1146 DEVRİLİR TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 300 TONLUK, SU KESİMİ 2,2 M) 2.450.000,00

10.120.1147 KLAPELİ KUM DUBASI (MOTORSUZ, 300 M³ LÜK, SU KESİMİ 2 M) 2.450.000,00

10.120.1150 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 116 HP, SU KESİMİ 0,85 M) 1.850.000,00

10.120.1151 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 240 HP, SU KESİMİ 1,75 M) 4.150.000,00

10.120.1152 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M) 4.350.000,00

10.120.1155 KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK MAKSİMUM AÇHEVELA 24 M KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ MİN. 16, MAX 29 M)… 11.000.000,00

10.120.1175 VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ) 490.000,00

10.120.1176 KÖPRÜ VİNCİ (BARDÖR) (60 TON) 1.450.000,00

10.120.1177 DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M³ /SA KAPASİTELİ MAX 16 M DERİNLİĞİ TARIYABİLİR, KAZDIĞI MADDELERİ 800 M UZAĞA VEYA 6M YÜKSEĞE BASABİLİR)… 83.500.000,00

10.120.1178 EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 4.500.000,00

10.120.1179 KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR (YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd³)(NET 4,5 TON AĞIRLIĞI 18 M UZAĞA ULAŞTIRABİLİR VİNÇ OLARAK MAKSİMUM 15 TON KALDIRABİLİR)… 7.900.000,00

10.120.1181 PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 815.000,00

10.120.1182 DALGIÇ BOTU (KOMPRESÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE AKSESUARLARI DAHİL) 585.000,00

10.120.1183 OTO TREYLER 300 HP 2.150.000,00

10.120.1194 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 3.500.000,00

10.120.1196 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATÖLYESİ 4.000.000,00

10.120.1200 KOVALI KÖMÜRLÜ TARAMA GEMİSİ (500 LT KOVA HACİM, 350 M3/SAAT TARAMA KAP., 7-20 M DERİNKLİK KAP.) … 86.500.000,00

10.120.1201 FUEL-OİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ ( 600 M³/SAAT KAPASİTELİ) 53.500.000,00

10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI (MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP) (BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… 99.500,00

10.120.1204 PERDAH (HELİKOPTER) MAKİNESİ (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) 54.500,00

10.120.1208 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (500 LT.KOVALI, 300 M3/SAAT TARAMA KAP.)(7-20 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 86.500.000,00

10.120.1209 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (250 LT.KOVALI, 150 M3/SAAT TARAMA KAP.)(6,5-16 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 53.500.000,00

10.120.1210 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M3/SAAT TARAMA KAP.)(10-22 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 105.000.000,00

10.120.1227 PALETLİ DELGİ MAKİNAS(160 HP) … 11.000.000,00

10.120.1237 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI(Tüm Aksesuarlar Dahil) … 130.000,00

10.120.1238 FORKLİFT (4 TON 40 HP) … 650.000,00

10.120.1239 MOBİL VİNÇ (9 TON 80 HP) … 2.350.000,00

19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 2.093,32

19.100.1023 KOMPRESÖRÜN 1 SAATLİK ÜCRETİ 1.521,26

19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 1.005,14

19.100.1029 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ 928,19

19.100.1033 BETON VİBRATÖRÜ 278,35

19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ 3.190,78

19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ 3.702,57

19.100.1101 MOBİL BETON POMPASININ BİR SAATLİK ÜCRETİ (420 HP) 4.062,41

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ 2.032,23

19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ (KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI)… 37,28

19.100.1112 FORKLİFTİN 1 SAATLİK ÜCRETİ … 539,86

19.100.1113 MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ 861,96
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D - MALZEME FİYATLARI
OCAKTA   

POZ NO: M A L Z E M E N İ N   A D I BİRİMİ FABRİKADA FİYATI
19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ OCAKTA 203,69

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ OCAKTA 82,00

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 207,00

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ OCAKTA 234,00

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ OCAKTA 82,00

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ OCAKTA 207,00

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ OCAKTA 234,00

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016 M³ OCAKTA 250,70

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ OCAKTA 286,48

10.130.1201 PORTLAND ÇİMENTOSU (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 2.100,00

10.130.1202 PORTLAND ÇİMENTOSU (DÖKME TS EN 197-1 CEM I 42,5 N) TON FABRİKADA 2.050,00

10.130.1207 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 2.050,00

10.130.1208 PORTLAND PUZOLANLI ÇİMENTO (DÖKME  TS EN 197-1 CEM II/A-P 42,5 R) TON FABRİKADA 2.015,00

10.130.1217 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 2.015,00

10.130.1218 PORTLAND KOMPOZE ÇİMENTO (DÖKME TS EN 197-1 CEM II/A-M 42,5 N) TON FABRİKADA 1.960,00

10.130.1239 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR) TON FABRİKADA 2.300,00

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5) TON FABRİKADA 2.300,00

10.130.1701 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm KG FABRİKADA 17,70

10.130.1702 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 8- Ø 10- Ø12 mm KG FABRİKADA 17,60

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG FABRİKADA 17,60

10.130.1704 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C)… KG FABRİKADA 18,70

10.130.1705 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C))… KG FABRİKADA 18,70

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG FABRİKADA 20,00

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG FABRİKADA 20,00

10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG FABRİKADA 20,18

10.130.4501 ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ İŞ BAŞINDA 8.000,00

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ İŞ BAŞINDA 5.000,00

10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2) M³ İŞ BAŞINDA 3.000,00

10.130.4507 MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942) M³ İŞ BAŞINDA 11.400,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ İŞ BAŞINDA 35,00

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG İŞ BAŞINDA 42,00

10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG İŞ BAŞINDA 14,30

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT İŞ BAŞINDA 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD İŞ BAŞINDA 6,95

10.160.1021 1,5 MT. TEL BOYLU ELEKTRİKLİ KAPSÜL AD İŞ BAŞINDA 20,10

10.160.1023 KEROZEN (GAZYAĞI) KG İŞ BAŞINDA 33,16

10.160.1025 BENZİN KG İŞ BAŞINDA 39,15

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG İŞ BAŞINDA 36,42

10.160.1027 MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 37,80

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG İŞ BAŞINDA 2,45

10.160.1029 ÜSTÜBÜ KG İŞ BAŞINDA 10,15

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H İŞ BAŞINDA 3,70

10.160.1031 KARPİT KG İŞ BAŞINDA 9,48

10.160.1034 TEKNİK AMONYUM NİTRAT KG İŞ BAŞINDA 18,33

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD İŞ BAŞINDA 1,26

10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 22,59

10.200.1002 DÜZ SİYAH SAC (2,0 mm KALINLIKTA) KG FABRİKADA 21,70

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG FABRİKADA 21,99

10.200.2801 ÇİNKO LEVHA KG İŞ BAŞINDA 94,00

10.200.2809 ÇİNKO (KÜLÇE) (TS EN ISO 3146 +AC) KG İŞ BAŞINDA 80,50

10.200.2811 KURŞUN LEVHA (MIN %99,98 SAFLIKTA) KG İŞ BAŞINDA 81,00

10.200.2853 BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652) KG İŞ BAŞINDA 309,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG İŞ BAŞINDA 20,00

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (Sıvı) KG İŞ BAŞINDA 33,00

10.300.2157 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ) KG İŞ BAŞINDA 110,00

10.300.2158 POLİETİLEN FİTİL (çap:Ø 6 mm) m İŞ BAŞINDA 1,20

10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG İŞ BAŞINDA 26,00

10.300.2233 REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ DOLGUSU KG İŞ BAŞINDA 128,00

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66) KG İŞ BAŞINDA 7,30

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 Tipi) KG İŞ BAŞINDA 9,50

10.330.6201 BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (LASTİK CONTALARI) (TS 2810) 1.SINIFKG İŞ BAŞINDA 85,00

10.420.1001 TEÇHİZAT BAĞLAMA TELİ KG İŞ BAŞINDA 20,00

10.420.1006 ÇİVİLER (TS 155) KG İŞ BAŞINDA 15,00

10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG İŞ BAŞINDA 14,00

10.420.1514 KITIK KG İŞ BAŞINDA 2,00

10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG İŞ BAŞINDA 1,50

10.420.1853 UÇUCU KÜL (TS 639,TS EN 450-1,2) KG İŞ BAŞINDA 82,00

10.420.1855 SICAK UYGULAMALI KÖMÜR KATRAN ZİFTİ KG İŞ BAŞINDA 3,80

10.480.1003 10 CM YÜKSEKLİĞİNDE HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİMENTOLU BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338)… M
2 İŞ BAŞINDA 155,00

10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA, KAPAK, GARGUY, KAZIK ÇARIĞI KG İŞ BAŞINDA 11,50

10.480.1803 GALVANİZLİ TEL KG İŞ BAŞINDA 28,50

74.001.0001 KAZIKLIK ÇELİK BORULAR (ST. 37)

74.001.0002 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0003 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0004 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0005 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0006 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0007 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0008 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0009 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0010 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0011 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0012 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0013 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0014 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0015 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0016 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0017 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0018 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0019 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0020 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0021 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0022 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

(1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.) 3



 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.001.0023 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0024 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0025 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0026 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0027 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0028 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0029 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0030 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0031 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0032 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0033 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0034 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0035 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0036 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0037 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0038 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0039 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0040 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0041 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0042 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0043 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0044 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0045 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0046 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0047 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0048 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0049 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0050 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0051 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0052 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0053 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0054 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0055 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0056 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0057 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0058 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0059 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0060 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0061 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0062 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0063 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0064 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0065 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0066 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0067 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0068 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0069 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0070 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0071 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0072 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0073 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0074 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0075 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0076 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0077 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0078 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0079 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0080 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0081 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0082 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0083 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0084 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0085 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0086 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0087 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0088 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0089 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0090 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0091 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0092 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0093 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0094 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0095 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0096 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0097 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0098 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0099 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0100 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0101 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0102 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0103 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0104 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0105 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0106 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0107 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0108 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0109 80" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 35.436,14

74.001.0110 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0111 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0112 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0113 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0114 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0115 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0116 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0117 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0118 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0119 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85
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74.001.0120 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0121 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0122 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0123 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0124 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0125 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0126 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0127 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0128 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0129 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0130 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0131 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0132 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0133 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0134 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0135 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0136 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0137 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0138 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0139 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0140 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0141 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0142 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0143 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0144 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0145 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0146 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0147 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0148 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0149 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0150 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0151 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0152 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0153 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0154 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0155 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0156 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0157 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0158 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0159 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0160 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0161 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0162 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0163 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0164 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0165 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0166 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0167 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0168 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0169 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0170 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0171 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0172 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0173 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0174 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0175 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0176 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0177 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0178 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0179 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0180 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0181 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0182 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0183 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0184 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0185 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0186 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0187 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0188 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0189 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0190 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0191 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0192 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0193 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0194 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0195 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0196 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0197 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0198 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0199 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0200 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0201 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0202 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0203 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0204 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0205 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0206 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0207 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0208 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0209 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0210 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0211 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0212 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0213 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0214 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0215 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.001.0216 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85
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74.001.0217 80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) TON DEPODA 36.820,85

74.002.0001 ÇELİK DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 39,22

74.002.0002 FONT DÖKÜM (BABA) KG İŞ BAŞINDA 32,64

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT İŞ BAŞINDA 78,98

74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT İŞ BAŞINDA 141,01

74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD İŞ BAŞINDA 32,64

74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD İŞ BAŞINDA 54,97

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 1.410,88

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 198,45

NOT 1 : KERESTELER HER BOYDA BİÇİLMİŞTİR
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74.003.0000- SAATLİK MAKİNA ÜCRETLERİ

74.004.0000 - KARA MAKİNALARI

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 1.337,43

10.120.1001 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 100 HP (1 Yd³) 0,000137 2.800.000,00 383,6

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 8,55 36,42 311,39

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,71 36,42 62,28

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 140,00 140

10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 65.280,00 130,56

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 51.600,00 309,6

1 SAATLİK ÜCRETİ 1.337,43

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 2.084,11

10.120.1004 EKSKAVATÖR VE DRAGLINE TİPİ MAKİNALAR 210 HP (21/2 Yd³) 0,000137 5.250.000,00 719,25

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 17,955 36,42 653,92

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,591 36,42 130,78

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 140,00 140,00

10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 65.280,00 130,56

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 51.600,00 309,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 2.084,11

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 1.354,03

10.120.1010 TRAKTÖR SKREYPER (TD 20 VEYA EMSALİ 111 HP + VAGON KOVA 8 Yd3) … 0,000171 2.100.000,00 359,10

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 9,4905 36,42 345,64

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,8981 36,42 69,13

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 140,00 140,00

10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 65.280,00 130,56

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 51.600,00 309,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 1.354,03

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 2.083,69

10.120.1011 TRAKTÖR RİPPER (TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + RİPPER) 0,000171 4.750.000,00 812,25

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 15,8175 36,42 576,07

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,1635 36,42 115,21

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 140,00 140,00

10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 65.280,00 130,56

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 51.600,00 309,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 2.083,69

74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 1.116,18

10.120.1012 MOTOR GREYDER (80 HP YUKARI GÜÇTE TAKRİBEN 9 TON) 0,000171 2.150.000,00 367,65

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 6,84 36,42 249,11

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,368 36,42 49,82

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 140,00 140,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 51.600,00 309,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 1.116,18

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 1.946,89

10.120.1019 TRAKTÖR BULDOZER(TD 25 VEYA EMSALİ 185 HP + BIÇAK) 0,000171 3.950.000,00 675,45

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 15,8175 36,42 576,07

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,1635 36,42 115,21

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 140,00 140,00

10.100.1060 FORMEN    AYLIK  0,002 65.280,00 130,56

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 51.600,00 309,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 1.946,89

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1.532,39

10.120.1022 KOMPLE BUHARLI VEYA KOMPR. ŞAHMERDAN, AKSES. 0,000171 5.450.000,00 931,95

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 4,275 36,42 155,70

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,855 36,42 31,14

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 140,00 140,00

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 45.600,00 273,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 1.532,39

(1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.) 7



 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 1.521,26

10.120.1023 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCA) 0,000274 550.000,00 150,70

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,85 36,42 103,80

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,57 36,42 20,76

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 1 190,00 190,00

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 4 150,00 600,00

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,01 45.600,00 456,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 1.521,26

74.004.0009 LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ SAAT 1.038,53

10.120.1030 YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli) 0,0002 1.450.000,00 290,00

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 6,84 36,42 249,11

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,368 36,42 49,82

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 140,00 140,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST AYLIK 0,006 51.600,00 309,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 1.038,53

74.004.0010 PALETLİ YÜKLEYİCİ SAAT 1.239,27

10.120.1032 YÜKLEYİCİ (TRAKSKAVATÖR) (11/2 YRD³ Takriben 56 HP) (PALETLİ) 0,0002 2.900.000,00 580,00

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 4,788 36,42 174,38

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,969 36,42 35,29

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 140,00 140,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 51.600,00 309,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 1.239,27

74.004.0011 BETONİYER SAAT 621,59

10.120.1033 BETONİYER (MOTORU İLE TAKRİBEN 250 Litrelik) 0,000346 95.000,00 32,87

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 1,14 36,42 41,52

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,012 45.600,00 547,20

1 SAATLİK ÜCRETİ 621,59

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 184,90

10.120.1040 BETON VİBRATÖRÜ 4 HP 0,000273 68.000,00 18,56

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,21375 36,42 7,78

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,04275 36,42 1,56

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1 157,00 157,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 184,90

74.004.0013 60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP SAAT 727,54

10.120.1057 MOTOPOMP (60 PS gücünde, takriben 200mm Çapında) 0,000346 160.000,00 55,36

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 10,944 36,42 398,58

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 45.600,00 273,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 727,54

74.004.0014 ARAZÖZ SAAT 549,10

10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) 0,000171 300.000,00 51,30

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 6,156 36,42 224,20

10.100.1051 ŞOFÖR    AYLIK  0,006 45.600,00 273,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 549,10

74.004.0015 KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR SAAT 710,13

10.120.1072 KOMPLE KEÇİAYAĞI SİLİNDİR (40 HP PALETLİ TRAKTÖR ÇEKİCİ VE TAMBURLARIN TOPLAM AĞIRLIĞI 4000 kg OLAN, BEHERİ EN AZ 1.20 M UZUNLUKTA 2 TAMBURLU KEÇİ AYAĞI)… 0,000171 860.000,00 147,06

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 3,42 36,42 124,56

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,684 36,42 24,91

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 45.600,00 273,60

10.100.1059 YAĞCI SAAT 1 140,00 140,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 710,13

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 2.448,72

10.120.1009 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (300-329 HP) (MAKSİMUM 3,5 M³) 0,000171 7.250.000,00 1.239,75

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 25,65 36,42 934,17

10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,12 140,00 16,80

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 1,2 215,00 258,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 2.448,72
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 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.005.0000 - DENİZ MAKİNALARI

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 532,33

10.120.1145 KLAPELİ TAŞ DUBASI (MOTORSUZ, 400 TONLUK, SU KESİMİ 2,5 M) 0,000125 2.450.000,00 306,25

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,006 37.680,00 226,08

 1 SAATLİK ÜCRETİ 532,33

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 3.081,03

10.120.1152 DİZEL MOTORLU ROMORKÖR (YAKLAŞIK 310 HP, SU KESİMİ 2 M) 0,000125 4.350.000,00 543,75

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 25,65 36,42 934,17

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 5,13 36,42 186,83

10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 61.440,00 368,64

10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 61.440,00 368,64

10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,012 42.000,00 504,00

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI SAAT 1 175,00 175,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 3.081,03

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 5.736,71

10.120.1155 KÖMÜRLÜ YÜZER VİNÇ (MAÇUNA 60 TONLUK, 1080 TON X METRELİK MAKSİMUM AÇHEVELA 24 M KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ MİN. 16, MAX 29 M)… 0,000125 11.000.000,00 1.375,00

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 34,2 36,42 1.245,56

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 6,84 36,42 249,11

10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 61.440,00 368,64

10.100.1505 ROMÖRKÖR MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 61.440,00 368,64

10.100.1508 MAÇULA REİSİ    AYLIK  0,006 57.600,00 345,60

10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU    AYLIK  0,012 43.680,00 524,16

10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 42.000,00 756,00

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,012 42.000,00 504,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 5.736,71

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 776,41

10.120.1175 VİNÇ (KAMYONA MONTE EDİLMİŞ) 0,000171 490.000,00 83,79

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 3,6936 36,42 134,52

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,6156 36,42 22,42

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI    AYLIK  0,006 37.680,00 226,08

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 51.600,00 309,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 776,41

74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 1.040,83

10.120.1176 KÖPRÜ VİNCİ (BARDÖR) (60 TON) 0,000171 1.450.000,00 247,95

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 30 3,70 111,00

10.160.1030 ELEKTRIK CERYANI (M.YAGI,BENZIN,USTUBU V.S. KARS.) KW/H 6 3,70 22,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI    AYLIK  0,006 37.680,00 226,08

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 124,00 124,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 51.600,00 309,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 1.040,83

74.005.0006 KESİCİ EMİCİ TARAK GEMİSİ SAAT 23.885,79

10.120.1177 DİZEL ELEKTRİKLİ KESİCİ-EMİCİ TARAK GEMİSİ(YAKLAŞIK 400M³ /SA KAPASİTELİ MAX 16 M DERİNLİĞİ TARIYABİLİR, KAZDIĞI MADDELERİ 800 M UZAĞA VEYA 6M YÜKSEĞE BASABİLİR)… 0,000125 83.500.000,00 10.437,50

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 183,825 36,42 6.694,91

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 36,765 36,42 1.338,98

10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA    AYLIK  0,006 45.600,00 273,60

10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA    AYLIK  0,006 45.600,00 273,60

10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)    AYLIK  0,006 79.200,00 475,20

10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)    AYLIK  0,006 67.200,00 403,20

10.100.1503 TARAMA UZMANI    AYLIK  0,006 91.200,00 547,20

10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 57.600,00 345,60

10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 65.280,00 391,68

10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU    AYLIK  0,006 43.680,00 262,08

10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 42.000,00 756,00

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,018 42.000,00 756,00

10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI    AYLIK  0,006 42.000,00 252,00

10.100.1518 KAMAROT    AYLIK  0,006 37.680,00 226,08

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 37.680,00 452,16

1 SAATLİK ÜCRETİ 23.885,79

74.005.0007 EMİCİ BASICI REFÜLÖR SAAT 2.771,33

10.120.1178 EMİCİ BASICI REFÜLÖR, 215 HP (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 0,000125 4.500.000,00 562,50

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 18,3825 36,42 669,49

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,6765 36,42 133,90

10.100.1053 TAMİRCİ BAŞ MAKİNİST    AYLIK  0,006 65.280,00 391,68

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 51.600,00 309,60

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,006 42.000,00 252,00

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 37.680,00 452,16

1 SAATLİK ÜCRETİ 2.771,33
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 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.005.0008 KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR SAAT 2.673,86

10.120.1179 KAVRAR KEPÇELİ YÜZER EKSKAVATÖR (YAKLAŞIK 185 HP, 3 Yd³)(NET 4,5 TON AĞIRLIĞI 18 M UZAĞA ULAŞTIRABİLİR VİNÇ OLARAK MAKSİMUM 15 TON KALDIRABİLİR)… 0,000125 7.900.000,00 987,50

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 15,39 36,42 560,50

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 3,078 36,42 112,10

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 51.600,00 309,60

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,006 42.000,00 252,00

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 37.680,00 452,16

1 SAATLİK ÜCRETİ 2.673,86

74.005.0009 PONTON SAAT 554,04

10.120.1181 PONTON (KREYN DUBASI 100 TONLUK) (DEVAM EDEN İŞLER İÇİN) 0,000125 815.000,00 101,88

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 37.680,00 452,16

1 SAATLİK ÜCRETİ 554,04

74.005.0010 PONTON VİNCİ SAAT 2.638,15

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 1 2.084,11 2.084,11

74.005.0009 PONTON SAAT 1 554,04 554,04

1 SAATLİK ÜCRETİ 2.638,15

74.005.0011 DALGIÇ BOTU SAAT 798,64

10.120.1182 DALGIÇ BOTU (KOMPRESÖR, DALGIÇ ELBİSESİ, HORTUMLAR VE AKSESUARLARI DAHİL)… 0,000125 585.000,00 73,13

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,9925 36,42 108,99

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,5985 36,42 21,80

10.100.1504 ROMÖRKÖR KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 61.440,00 368,64

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,006 37.680,00 226,08

1 SAATLİK ÜCRETİ 798,64

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 1.408,64

74.005.0011 DALGIÇ BOTU SAAT 1 798,64 798,64

10.100.1515 DALGIC KILAVUZU SAAT 1 175,00 175,00

10.100.1522 DALGIÇ SAAT 1 435,00 435,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 1.408,64

74.005.0013 OTO TRAYLER SAAT 2.024,33

10.120.1183 OTO TREYLER 300 HP 0,000171 2.150.000,00 367,65

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 25,65 36,42 934,17

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 5,13 36,42 186,83

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI    AYLIK  0,006 37.680,00 226,08

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,006 51.600,00 309,60

1 SAATLİK ÜCRETİ 2.024,33

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 302,41

10.120.1142 KAYNAK MAKİNASI (25-30 HP GÜCÜNDE) 0,000204 145.000,00 29,58

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 1,8981 36,42 69,13

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 0,3762 36,42 13,70

10.100.1054 MAKİNİST SAAT 1 190,00 190,00

1 SAATLİK ÜCRETİ 302,41

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 20.512,85

10.120.1210 KOVALI DİZEL ELEKTRİKLİ TAR.GEMİSİ (750 LT.KOVALI, 500 M3/SAAT TARAMA KAP.)(10-22 M DERİNLİKTE TARAMA YAPABİLİR)… 0,000125 105.000.000,00 13.125,00

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 59,85 36,42 2.179,74

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 11,97 36,42 435,95

10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)    AYLIK  0,006 79.200,00 475,20

10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)    AYLIK  0,006 67.200,00 403,20

10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 57.600,00 345,60

10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 65.280,00 391,68

10.100.1511 GÜVERTE LOSTROMOSU    AYLIK  0,006 43.680,00 262,08

10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 42.000,00 756,00

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,018 42.000,00 756,00

10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI    AYLIK  0,006 42.000,00 252,00

10.100.1518 KAMAROT    AYLIK  0,006 37.680,00 226,08

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 37.680,00 452,16

10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ    AYLIK  0,012 37.680,00 452,16

1 SAATLİK ÜCRETİ 20.512,85

74.005.0016 EMİCİ KUM GEMİSİ SAAT 15.500,85

10.120.1201 FUEL-OİL YAKITLI KUM EMİCİ GEMİ ( 600 M³/SAAT KAPASİTELİ) 0,000125 53.500.000,00 6.687,50

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 85,5 36,42 3.113,91

10.160.1026 MAZOT (MAKİNA YAĞI, BENZİN, ÜSTÜBÜ V.S.KAŞILIĞI) KG 17,1 36,42 622,78

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 1,5 35,00 52,50

10.100.1501 TARAK GEMİSİ KAPTANI (YAKIN YOL KAPTANI)    AYLIK  0,006 79.200,00 475,20

10.100.1502 TARAK GEMİSİ BAŞ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI BAŞI)    AYLIK  0,006 67.200,00 403,20

10.100.1509 TARAK GEMİSİ İKİNCİ KAPTANI (KIYI KAPTANI)    AYLIK  0,006 57.600,00 345,60

10.100.1510 TARAK GEMİSİ İKİNCİ MAKİNİSTİ (ÇARKÇI)    AYLIK  0,006 65.280,00 391,68

10.100.1512 MAKİNA LOSTROMOSU    AYLIK  0,006 43.680,00 262,08

10.100.1513 USTA GEMİCİ    AYLIK  0,018 42.000,00 756,00

10.100.1514 GEMİ YAĞCISI    AYLIK  0,018 42.000,00 756,00

10.100.1516 GEMİ AŞÇIBAŞI    AYLIK  0,006 42.000,00 252,00

10.100.1517 GEMİ ATEŞCİSİ    AYLIK  0,006 42.000,00 252,00

10.100.1518 KAMAROT    AYLIK  0,006 37.680,00 226,08

10.100.1519 GEMİCİ (TAYFA)    AYLIK  0,012 37.680,00 452,16

10.100.1520 GEMİ SİLİCİSİ    AYLIK  0,012 37.680,00 452,16

1 SAATLİK ÜCRETİ 15.500,85
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(TL)

74.007.0000- NAKLİYELER 

74.007.0001 EL ARABASI İLE HER CİNS KAZI TAŞINMASI

F= 0,013 x K x M

F= 0,013 x 124,00 x M

F = 1,612 x M .............................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- K = DÜZ İŞÇİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ  (10.100.1062) TL/SAAT

2- M = ORTALAMA TAŞIMA MESAFESİ   (METRE)

3- EL ARABASI İLE 100 METREDEN (DAHİL) FAZLA MESAFEYE TAŞIMA YAPILMAZ.

74.007.0002 HAYVAN SIRTINDA HER CİNS YÜK VE MALZEME TAŞINMASI

F = K x ( 0,0002 x M + 0,025 )

F = 435,00 x ( 0,0002 x M + 0,025 )

F = 0,087 x M + 10,875 .............................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- BU FORMÜL EL ARABASINDAN BAŞKA VASITALARLA 100 M.DEN (HARİÇ) FAZLA MESAFELERDE TAŞIMA 

   İŞLERİNDE KULLANILIR. YÜKLEME BOŞALTMA VE DÜZELTME İŞÇİLİĞİ KAZI FİYATINA DAHİLDİR.

2- K = ÜÇ AT VEYA KATIR İLE SÜRÜCÜDEN İBARET TAŞIT KATARI VEYA BEŞ EŞEK İLE SÜRÜCÜDEN İBARET 

 TAŞIT  KATARI  GÜNDELİĞİ.  K= 435

3- M =TAŞIMA MESAFESİ    (METRE)

74.007.0003 HAYVAN İLE ÇEKİLEN TAŞITLARLA HER CİNS YÜK VE MALZEME TAŞINMASI

F = K x ( 0,00016 x M + 0,03 )

F = 265,00 x ( 0,00016 x M + 0,03 )

F = 0,042 x M + 7,950 .............................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- POZ NO 74.007.0002 DEKi AÇIKLAMANIN AYNISI

2- K = HAYVANLA TAŞIT GÜNDELİĞİ    K = 265,00

3- M =TAŞIMA MESAFESİ   (METRE)

74.007.0004 TAŞIMA MESAFESİ TAŞIMA YOLU ÜZERİNDEN  (ORTALAMA OLARAK)  ÖLÇÜLEN , EĞİMİ <%10 OLAN HER CİNS

KAPLAMALI YOLDA  M=10 000 M. YE KADAR OLAN TAŞIMALAR

   F = 0,00017 x K x A x ¯M .............................

YÜKLENİCi KÂRI VE GENEL GiDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- K = TAŞIMA KATSAYISI   K = 1.400,00

2- M = TAŞIMA MESAFESİ  M= METRE

                   0,25

3- A = 1 + ------  [ b + d + 2 ( c + e ) + 3 x f ]

                   M

   M= TAŞIMA YOLUNUN TOPLAM UZUNLUĞU  (METRE)

   b= MEYİLİ %10-%15  (DAHİL) ARASINDA OLAN HER CİNS KAPLAMALI YOL UZUNLUĞU  (METRE)

   c= %15 DEN FAZLA MEYİLLİ HER CİNS KAPLAMALI  YOL UZUNLUĞU   (METRE)

   d= %10 (DAHİL) MEYİLE KADAR HAM YOL UZUNLUĞU   (METRE)

   e= MEYİLİ %10-%15 (DAHİL) ARASINDA HAM YOL UZUNLUĞU   (METRE)

   f= %15 DEN FAZLA MEYİLLİ HAM YOL UZUNLUĞU   (METRE)

74.007.0005 TAŞIMA MESAFESİ TAŞIMA YOLU ÜZERİNDEN  (ORTALAMA OLARAK)  ÖLÇÜLEN EĞİMİ <%10 OLAN HER CİNS

KAPLAMALI YOLDA  M>10 km OLAN TAŞIMALAR:

   F = K x A x ( 0,0007 x M + 0,01 ) .............................

YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- K = TAŞIMA KATSAYISI  K = 1.400,00

2- M = TAŞIMA MESAFESİ   M = KİLOMETRE

3- A = POZ NO 74.007.0004 DEKİ GİBİDİR

74.007.0006 DENİZ YOLU İLE 100 MİL MESAFEYE KADAR YAPILAN TAŞIMALAR

DN = 0,00625 x RD + [ 0,00083 x RD + 0,045 x (POZ 10.160.1026) ] x L .............................

YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- RD= YAKIT HARİÇ (ROMORKÖR 74.005.0002 +DUBANIN 74.005.0001 ) BİR SAATLİK ÜCRETİ

2- L = NAKLİYE MESAFESİ  (DENİZ MİLİ)

3- BU FORMÜL 2024 YILI İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HESAPLANMIŞTIR

DN = 16,74 + ( 3,86 x L )
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 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.007.0007 DENİZ YOLU İLE 100 MİLDEN FAZLA MESAFELERE YAPILAN TAŞIMALAR

DN = Q + [ 0,0003714 x RD + 0,045 x (POZ 10.160.1026) ] x (L-100) .............................

YÜKLENİCİ KÂRI VE GENEL GİDERLER %25 .............................

1 TON YÜKÜN TAŞIMA FİYATI  :

   NOT : 1- RD = POZ NO 74.007.0006 DEKİ GİBİDİR:

2- L =  POZ NO 74.007.0006 DEKİ GİBİDİR.

3- Q = 1 TON YÜKÜN POZ NO 74.007.0006 DEKİ FORMÜLE GÖRE HESAPLANAN 100 MİL MESAFE İÇİN TAŞIMA 

   BEDELİDİR  (2024 YILI İÇİN  Q= 403 )

4-BU FORMÜL 2024 YILI İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE HESAPLANMIŞTIR

DN = 402,74 + 2,63 x (L-100)

NAKLİYELERDE KULLANILACAK MALZEME YOĞUNLUKLARI :

HER CİNS TOPRAK ................................................................................................ 1,60 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

KÜSKÜLÜK ZEMİN KAZISI .................................................................................... 2,00 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

KAYALIK ZEMİN KAZISI ........................................................................................ 2,40 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

KİL .....................................................................................................................................2,00 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

MOLOZ TAŞI................................................................................................................1,75 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

HER KATEGORİDE ANROŞMAN TAŞI ........................................................ 1,80 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

KUM, ÇAKIL, KIRMATAŞ ....................................................................................... 1,60 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

STABİLİZE VE OCAK ARTIĞI .............................................................................. 1,80 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

1000 ADET KİREMİT ................................................................................................2,50 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

1000 ADET TUĞLA ....................................................................................................2,50 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

1000 ADET TUĞLA (DELİKLİ) ................................................................................ 1,80 TON/M³  (KAZI KESİTİNDE)

NAKLİYE İLE ÖDENECEK YÜKLEME-BOŞALTMA VE İSTİF BEDELLERİ :

POZ NO MALZEMENİN ADI BİRİMİ

74.006.0001 ÇİMENTO TON 1 -

74.006.0002 KUM, ÇAKIL, TUVENAN, KİL VE KIRMATAŞ M³ 1,5 0,5

74.006.0003 HER CİNS B.A. DEMİRİ, PROFİL VE LAMA DEMİRİ, SAC TON 3 2

   NOT : NAKLİYE FİYATLARININ HESABINDA :

1- KAMYON NAKLİYELERİ HANGİ CİNS VE KAPASİTEDE YAPILIRSA YAPILSIN NAKLİYE FİYATLARI NAKLİYE

MESAFESİNE GÖRE  74.007.0004 VE 74.007.0005 POZLARI İLE HESAPLANIR.

2- AYRICA MALZEMENİN TESLİM FİYATINA FABRİKA, OCAK VEYA DEPODAKİ BOŞALTMA BEDELİNİN DAHİL

OLUP OLMADIĞI DİKKATE ALINACAKTIR.

   PATLAYICI MADDELERDE UYGULANACAK DEĞİŞİM ORANI

74.008.0000- YARDIMCI ANALİZLER

74.008.0001 EL İLE KİL VE BENZERİ MALZEME HAZIRLANMASI M³ 248,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 124,00 248,00

1 M³ FİYATI: 248,00

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 80,72

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,014 1.337,43 18,72

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 124,00 62,00

1 M³ FİYATI: 80,72

74.008.0003 OCAKTA ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI M³ 848,68

10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG 0,638 14,30 9,12

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,011 2.032,23 22,35

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,011 190,00 2,09

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,044 150,00 6,60

19.100.1008 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,05 2.093,32 104,67

19.100.1029
YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) 1 SAATLİK 

ÜCRETİ
SAAT 0,03 928,19 27,85

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,25 124,00 31,00

10.100.1001 TAŞCI USTASI SAAT 3 190,00 570,00

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,5 150,00 75,00

1 M³ FİYATI: 848,68

1  DEFALIK İSTİF              

BEDELİ                                     

( .. SAAT DÜZ 

İŞÇİ)

1 DEFALIK 

YÜKLEME 

BOŞALTMA BEDELİ

(.. SAAT DÜZ İŞÇİ)

DİNAMİT YERİNE TEKNİK AMONYUM NİTRAT KULLANILDIGI TAKDİRDE  1 kg DİNAMİT, 2,57 kg TEKNİK AMONYUM NİTRAT 

MUADİLİ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
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 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.008.0004 Ø 10 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 202,36

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,005 207,00 1,04

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,007 207,00 1,45

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,004 2.300,00 9,20

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,007 35,00 0,25

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,02 184,90 3,70

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 190,00 57,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,03 124,00 127,72

A = 200,36

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 2,00

   1 MT FİYATI 202,36

74.008.0005 Ø 15 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 235,88

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,009 207,00 1,86

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,011 207,00 2,28

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0068 2.300,00 15,64

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,013 35,00 0,46

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,02 184,90 3,70

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,32 190,00 60,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,2 124,00 148,80

A = 233,54

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 2,34

   1 MT FİYATI 235,88

74.008.0006 Ø 20 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 268,29

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,013 207,00 2,69

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,017 207,00 3,52

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0104 2.300,00 23,92

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,02 35,00 0,70

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,025 184,90 4,62

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,35 190,00 66,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,32 124,00 163,68

A = 265,63

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 2,66

   1 MT FİYATI 268,29

74.008.0007 Ø 25 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 302,43

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,019 207,00 3,93

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,024 207,00 4,97

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0148 2.300,00 34,04

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,028 35,00 0,98

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,032 184,90 5,92

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,4 190,00 76,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,4 124,00 173,60

A = 299,44

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 2,99

   1 MT FİYATI 302,43

74.008.0008 Ø 30 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 389,02

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,025 207,00 5,18

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,033 207,00 6,83

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,02 2.300,00 46,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,038 35,00 1,33

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,039 184,90 7,21

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,45 190,00 85,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,88 124,00 233,12

A = 385,17

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 3,85

   1 MT FİYATI 389,02

74.008.0009 Ø 35 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 450,56

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,032 207,00 6,62

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,041 207,00 8,49

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0252 2.300,00 57,96

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,048 35,00 1,68

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,046 184,90 8,51

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 190,00 95,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,16 124,00 267,84

A = 446,10

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 4,46

   1 MT FİYATI 450,56
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 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.008.0010 Ø 40 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 508,78

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,04 207,00 8,28

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,052 207,00 10,76

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,032 2.300,00 73,60

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,06 35,00 2,10

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,053 184,90 9,80

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,6 190,00 114,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,3 124,00 285,20

A = 503,74

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 5,04

   1 MT FİYATI 508,78

74.008.0011 Ø 50 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 639,74

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,06 207,00 12,42

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,078 207,00 16,15

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,048 2.300,00 110,40

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,09 35,00 3,15

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,06 184,90 11,09

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,7 190,00 133,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,8 124,00 347,20

A = 633,41

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 6,33

   1 MT FİYATI 639,74

74.008.0012 Ø 60 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 814,75

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,083 207,00 17,18

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,108 207,00 22,36

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,066 2.300,00 151,80

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,13 35,00 4,55

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,067 184,90 12,39

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,6 124,00 446,40

A = 806,68

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 8,07

   1 MT FİYATI 814,75

74.008.0013 Ø 80 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 1.237,07

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,138 207,00 28,57

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,179 207,00 37,05

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,10954 2.300,00 251,94

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,225 35,00 7,88

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,081 184,90 14,98

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 190,00 190,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,6 124,00 694,40

A = 1.224,82

 % 1 KALIP KARŞILIĞI 0,01 X A 12,25

   1 MT FİYATI 1.237,07

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 88,59

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 42,00 3,57

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 4,20 3,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 6,95 5,91

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 2.448,72 24,49

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,06 2.032,23 121,93

 1 M³ FİYATI A = 159,47

 1 TON FİYATI A / 1,8 88,59

74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 96,96

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 42,00 3,57

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 4,20 3,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 6,95 5,91

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,012 2.448,72 29,38

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,065 2.032,23 132,09

 1 M³ FİYATI A = 174,52

 1 TON FİYATI A / 1,8 96,96

74.008.0016 (0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 106,69

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 42,00 3,57

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 4,20 3,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 6,95 5,91

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 2.448,72 36,73

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,07 2.032,23 142,26

 1 M³ FİYATI A = 192,04

 1 TON FİYATI A / 1,8 106,69
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74.008.0017 (2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 142,87

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 42,00 3,57

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 4,20 3,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 6,95 5,91

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,025 2.448,72 61,22

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,09 2.032,23 182,90

 1 M³ FİYATI A = 257,17

 1 TON FİYATI A / 1,8 142,87

74.008.0018 (2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 128,86

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 42,00 3,57

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 4,20 3,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 6,95 5,91

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,023 2.448,72 56,32

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,08 2.032,23 162,58

 1 M³ FİYATI A = 231,95

 1 TON FİYATI A / 1,8 128,86

74.008.0019 (4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 156,88

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 42,00 3,57

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 4,20 3,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 6,95 5,91

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,027 2.448,72 66,12

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,1 2.032,23 203,22

 1 M³ FİYATI A = 282,39

 1 TON FİYATI A / 1,8 156,88

74.008.0020 (6 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 190,35

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 42,00 3,57

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 4,20 3,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 6,95 5,91

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,035 2.448,72 85,71

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,12 2.032,23 243,87

 1 M³ FİYATI A = 342,63

 1 TON FİYATI A / 1,8 190,35

74.008.0021 (6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 162,32

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 42,00 3,57

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 4,20 3,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 6,95 5,91

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,031 2.448,72 75,91

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,1 2.032,23 203,22

 1 M³ FİYATI A = 292,18

 1 TON FİYATI A / 1,8 162,32

74.008.0022 (6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 169,33

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 42,00 3,57

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 4,20 3,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 6,95 5,91

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,032 2.448,72 78,36

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,105 2.032,23 213,38

 1 M³ FİYATI A = 304,79

 1 TON FİYATI A / 1,8 169,33

74.008.0023 (8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 176,34

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 42,00 3,57

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 4,20 3,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 6,95 5,91

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,033 2.448,72 80,81

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,11 2.032,23 223,55

 1 M³ FİYATI A = 317,41

 1 TON FİYATI A / 1,8 176,34

74.008.0024 (10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 195,79

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 42,00 3,57

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 4,20 3,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 6,95 5,91

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,039 2.448,72 95,50

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,12 2.032,23 243,87

 1 M³ FİYATI A = 352,42

 1 TON FİYATI A / 1,8 195,79
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74.008.0025 (10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 208,44

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 42,00 3,57

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 4,20 3,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 6,95 5,91

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,04 2.448,72 97,95

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,13 2.032,23 264,19

 1 M³ FİYATI A = 375,19

 1 TON FİYATI A / 1,8 208,44

74.008.0026 (12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 221,09

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 42,00 3,57

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 4,20 3,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 6,95 5,91

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,041 2.448,72 100,40

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,14 2.032,23 284,51

 1 M³ FİYATI A = 397,96

 1 TON FİYATI A / 1,8 221,09

74.008.0027 15 ton dan YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 232,17

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 42,00 3,57

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 4,20 3,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 6,95 5,91

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,045 2.448,72 110,19

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,145 2.032,23 294,67

 1 M³ FİYATI A = 417,91

 1 TON FİYATI A / 1,8 232,17

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 21,97

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 2.448,72 12,24

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,005 1.946,89 9,73

 1 M³ FİYATI 21,97

74.008.0029 KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 70,50

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,085 42,00 3,57

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,85 4,20 3,57

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,85 6,95 5,91

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 2.448,72 12,24

19.100.1106 PALETLİ DELGİ MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,05 2.032,23 101,61

 1 M³ FİYATI A = 126,90

 1 TON FİYATI A / 1,8 70,50

74.008.0030 ÇİMENTO HAZIRLANMASI TON 2.300,00

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 1 2.300,00 2.300,00

 1 TON FİYATI 2.300,00

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 804,27

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)… 0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ).. M³ 0,5 234,00 117,00

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,71 234,00 166,14

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,155 35,00 5,43

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 190,00 57,00

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 124,00 37,20

   1 M³ FİYATI 804,27

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 1.025,39

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)… 0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,58 234,00 135,72

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,76 286,48 217,72

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,155 35,00 5,43

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 198,45 150,82

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 190,00 57,00

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 124,00 37,20

   1 M³ FİYATI 1.025,39
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74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 2.083,43

10.120.1113 BETON FİNİŞERİ (TAKRİBEN 70HP-50M³/SAAT KAPASİTELİ) 0,000171 4.800.000,00 820,80

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 7,98 36,42 290,63

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST    AYLIK  0,01 51.600,00 516,00

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,01 45.600,00 456,00

   1 SAATLIK FİYATI 2.083,43

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 1.281,29

10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI (MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP) (BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… 0,000323 99.500,00 32,14

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 0,6 3,70 2,22

10.100.1054 MAKİNİST    AYLIK  0,006 45.600,00 273,60

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 2 190,00 380,00

10.120.1203 BIÇAK KARŞILIĞI 0,0025 99.500,00 248,75

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,145 1.521,26 220,58

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 124,00 124,00

   1 SAATLIK FİYATI 1.281,29

74.008.0035 DERZ KESME MAKİNASI(MAZOTLU) SA 691,14

10.120.1203 DERZ KESME MAKİNASI (MAX KESME DERİNLİĞİ 160 MM-12HP) (BIÇAĞI,SU DEPOSU VB DAHİL KOMPLE)… 0,000346 99.500,00 34,43

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 0,0855 36,42 3,11

10.100.1054 MAKİNİST SA 1,44 190,00 273,60

10.100.1015 BETONCU USTASI SA 2 190,00 380,00

   1 SAATLIK FİYATI 691,14

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 133,40

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 190,00 95,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,2 124,00 24,80

10.100.1060 FORMEN SAAT 0,05 272,00 13,60

   1 M³ FİYATI 133,40

74.008.0037 300 kg ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 1.339,05

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 1 207,00 207,00

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 2.300,00 690,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,23 35,00 8,05

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 124,00 434,00

   1 M³ FİYATI 1.339,05

74.008.0038 350 kg ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 1.454,58

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 1 207,00 207,00

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 2.300,00 805,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,245 35,00 8,58

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 124,00 434,00

   1 M³ FİYATI 1.454,58

74.008.0039 450 kg ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 1.685,63

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 1 207,00 207,00

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,45 2.300,00 1.035,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,275 35,00 9,63

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 124,00 434,00

   1 M³ FİYATI 1.685,63
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74.010.0000- KAZI DOLGU İŞLERİ

74.011.0000 - EL İLE YAPILAN KAZILAR

74.011.0001 EL İLE YUMUŞAK TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 310,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 124,00 248,00

248,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 62,00

1 M³ FİYATI: 310,00

74.011.0002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 403,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,6 124,00 322,40

322,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 80,60

1 M³ FİYATI: 403,00

74.011.0003 EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 503,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,25 124,00 403,00

403,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 100,75

1 M³ FİYATI: 503,75

74.011.0004 EL İLE  SERT  KÜSKÜLÜK  KAZILMASI  VE KULLANILMASI M³ 581,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,75 124,00 465,00

465,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 116,25

1 M³ FİYATI: 581,25

74.011.0005
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK 

YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 453,19

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 42,00 2,52

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 4,20 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 6,95 6,95

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 1.521,26 91,28

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 124,00 204,60

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,1 150,00 15,00

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,2 190,00 38,00

362,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 90,64

1 M³ FİYATI: 453,19

74.011.0006
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK  

SERT KAYANIN  KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 554,30

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 42,00 3,78

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 4,20 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 6,95 6,95

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 1.521,26 136,91

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 124,00 204,60

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,2 150,00 30,00

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,3 190,00 57,00

443,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 110,86

1 M³ FİYATI: 554,30

74.011.0007
EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANILMASI ÇOK  

SERT KAYANIN  KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 674,98

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 42,00 5,25

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 4,20 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 6,95 6,95

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 1.521,26 212,98

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 124,00 204,60

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,2 150,00 30,00

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,4 190,00 76,00

539,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 135,00

1 M³ FİYATI: 674,98

74.011.0008 EL İLE BATAK VE BALÇIK KAZILMASI  VE  KULLANILMASI M³ 930,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744,00

744,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 186,00

1 M³ FİYATI: 930,00

74.011.0009
EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 

TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 581,25

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,75 124,00 465,00

465,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 116,25

1 M³ FİYATI: 581,25
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74.011.0010
EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT TOPRAK 

KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 639,38

74.011.0009 74.011.0009 NOLU POZUN %10 FAZLASI 1,1 581,25 639,38

1 M³ FİYATI: 639,38

74.011.0011
EL İLE HER DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 

KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 837,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,4 124,00 669,60

669,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 167,40

1 M³ FİYATI: 837,00

74.011.0012
EL İLE HER DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK VE SERT 

KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE KULLANILMASI
M³ 920,70

74.011.0011 74.011.0011 NOLU POZUN %10 FAZLASI 1,1 837,00 920,70

1 M³ FİYATI: 920,70

74.011.0013

EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER 

DERİNLİKTE (GENİŞ-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT KAYA 

KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 1.005,63

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,1 42,00 4,20

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 3 4,20 12,60

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 2 6,95 13,90

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,08 1.521,26 121,70

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,9 124,00 359,60

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 1 150,00 150,00

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,75 190,00 142,50

804,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 201,13

1 M³ FİYATI: 1.005,63

74.011.0014

EL VEYA KOMPRESÖR İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK HER

DERİNLİKTE (DAR-DERİN) YUMUŞAK, SERT VE ÇOK SERT KAYA

KAZILMASI VE KULLANILMASI

M³ 1.106,19

74.011.0013 74.011.0013 NOLU POZUN %10 FAZLASI 1,1 1.005,63 1.106,19

1 M³ FİYATI: 1.106,19

74.011.0015
DOLGUYA GELMİŞ VE SERİLMİŞ HER CİNS KAZININ ELLE 

TOKMAKLANMASI
M³ 159,38

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,1 35,00 3,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 124,00 124,00

127,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 31,88

1 M³ FİYATI: 159,38

74.011.0016 ARALIKSIZ AHŞAP KAPLAMALI TAM İKSA M² 690,00

10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)M³ 0,025 3.000,00 75,00

10.420.1006 ÇİVİLER (TS 155) KG 0,2 15,00 3,00

10.420.1006 ÇİVİLER (TS 155) KG 0,2 15,00 3,00

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 190,00 285,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 124,00 186,00

552,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 138,00

1 M² FİYATI: 690,00

74.011.0018 SIK ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA M² 483,00

74.011.0016 TÜM İKSA YÜZÜNÜN %70 KAPLAYAN İKSALARDA M² 0,7 690,00 483,00

1 M² FİYATI: 483,00

74.011.0019 ARALIKLI AHŞAP KAPLAMALI İKSA M² 345,00

74.011.0016 TÜM İKSA YÜZÜNÜN %40 KAPLAYAN İKSALARDA M² 0,5 690,00 345,00

1 M² FİYATI: 345,00

74.012.0000 - DERİNLİK VE SU BOŞALTMA ZAMLARI
SU BOŞALTMA ZAMLARI GENEL FİYAT ANALİZİNDEN ALINACAKTIR
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74.013.0000 - MAKİNA İLE YAPILAN KAZILAR

74.013.0001
EKSKAVATÖR İLE HER CİNS TOPRAĞIN KAZILMASI VE 

KULLANILMASI
M³ 36,31

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,014 1.337,43 18,72

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 1.946,89 3,89

10.110.1003 100 M YE NAKLiYE M 0,0046 1.400,00 6,44

29,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,26

1 M³ FİYATI: 36,31

74.013.0002

MAKİNA İLE (BATAK, KÜSKÜLÜK VE KAYA ZEMİN HARİÇ) KANAL

AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA

DOLGUYA KONULMASI

M³ 29,94

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 1.337,43 20,06

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 1.946,89 3,89

23,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,99

1 M³ FİYATI: 29,94

74.013.0003 SKREYPER İLE HER CİNS TOPRAK KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 24,98

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,01 1.354,03 13,54

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 1.400,00 6,44

19,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,00

1 M³ FİYATI: 24,98

74.013.0004 BULDOZER İLE HER CİNS TOPRAK KAZILMASI VE  KULLANILMASI M³ 19,00

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,0045 1.946,89 8,76

10.110.1003 100 M. YE NAKLİYE M 0,0046 1.400,00 6,44

15,20

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,80

1 M³ FİYATI: 19,00

74.013.0005 ZAYIF ZEMİNİN (BİTKİSEL) KAZILMASI VE  KULLANILMASI M³ 15,66

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,0045 1.354,03 6,09

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 1.400,00 6,44

12,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3,13

1 M³ FİYATI: 15,66

74.013.0006
EKSKAVATÖR İLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE 

KULLANILMASI
M³ 54,71

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,025 1.337,43 33,44

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 1.946,89 3,89

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 1.400,00 6,44

43,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 10,94

1 M³ FİYATI: 54,71

74.013.0007

MAKİNA İLE HER CİNS KÜSKÜLÜK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI,

DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA

KONULMASI

M³ 49,45

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,022 1.337,43 29,42

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,003 2.083,69 6,25

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 1.946,89 3,89

39,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,89

1 M³ FİYATI: 49,45

74.013.0008
SKREYPERLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE 

KULLANILMASI
M³ 48,15

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,016 1.354,03 21,66

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,005 2.083,69 10,42

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 1.400,00 6,44

38,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,63

1 M³ FİYATI: 48,15
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74.013.0009
BULDOZERLE HER CİNS KÜSKÜLÜK KAZILMASI VE 

KULLANILMASI
M³ 38,11

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 1.946,89 13,63

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,005 2.083,69 10,42

10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 1.400,00 6,44

30,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,62

1 M³ FİYATI: 38,11

74.013.0010 EKSKAVATÖR İLE YUMUŞAK KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 169,18

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 42,00 2,52

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 4,20 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 6,95 6,95

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 1.337,43 20,06

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 1.946,89 3,89

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 1.521,26 91,28

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 1.400,00 6,44

135,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 33,84

1 M³ FİYATI: 169,18

74.013.0011

MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK YUMUŞAK KAYALIK

ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ,

KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONMASI

M³ 169,69

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 42,00 2,52

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 4,20 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 6,95 6,95

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 1.337,43 22,74

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 2.083,69 4,17

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 1.946,89 3,89

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 1.521,26 91,28

135,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 33,94

1 M³ FİYATI: 169,69

74.013.0012 SKREYPERLE YUMUSAK KAYANIN KAZILMASI KULLANILMASI M³ 174,70

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 42,00 2,52

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 4,20 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 6,95 6,95

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,015 1.354,03 20,31

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 1.946,89 3,89

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 2.083,69 4,17

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 1.521,26 91,28

10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 1.400,00 6,44

139,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 34,94

1 M³ FİYATI: 174,70

74.013.0013 BULDOZERLE YUMUŞAK KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 161,49

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,06 42,00 2,52

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 4,20 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 6,95 6,95

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 2.083,69 4,17

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 1.946,89 13,63

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,06 1.521,26 91,28

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 1.400,00 6,44

129,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 32,30

1 M³ FİYATI: 161,49

74.013.0014 EKSKAVATÖRLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE  KULLANILMASI M³ 227,79

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 42,00 3,78

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 4,20 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 6,95 6,95

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 1.337,43 20,06

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 1.946,89 3,89

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 1.521,26 136,91

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 1.400,00 6,44

182,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 45,56

1 M³ FİYATI: 227,79
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74.013.0015

MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK SERT KAYALIK

ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ,

KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONULMASI

M³ 230,90

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 42,00 3,78

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 4,20 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 6,95 6,95

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 1.337,43 22,74

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,003 2.083,69 6,25

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 1.946,89 3,89

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 1.521,26 136,91

184,72

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 46,18

1 M³ FİYATI: 230,90

74.013.0016 SKREYPERLE SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 233,31

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 42,00 3,78

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 4,20 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 6,95 6,95

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,015 1.354,03 20,31

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 2.083,69 4,17

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 1.946,89 3,89

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 1.521,26 136,91

10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 1.400,00 6,44

186,65

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 46,66

1 M³ FİYATI: 233,31

74.013.0017 BULDOZERLE SERT KAYANIN KAZILMASI KULLANILMASI M³ 220,10

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,09 42,00 3,78

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 4,20 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 6,95 6,95

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 2.083,69 4,17

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 1.946,89 13,63

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,09 1.521,26 136,91

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 1.400,00 6,44

176,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 44,02

1 M³ FİYATI: 220,10

74.013.0018 EKSKAVATÖRLE COK SERT KAYA KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 324,71

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 42,00 5,25

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 4,20 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 6,95 6,95

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 1.337,43 20,06

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 1.946,89 3,89

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 1.521,26 212,98

10.110.1003 100 M YE NAKLIYE M 0,0046 1.400,00 6,44

259,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 64,94

1 M³ FİYATI: 324,71

74.013.0019

MAKİNA İLE PATLAYICI MADDE KULLANARAK ÇOK SERT KAYALIK

ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ,

KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONULMASI

M³ 330,43

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 42,00 5,25

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 4,20 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 6,95 6,95

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 1.337,43 22,74

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,004 2.083,69 8,33

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 1.946,89 3,89

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 1.521,26 212,98

264,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 66,09

1 M³ FİYATI: 330,43

74.013.0020
MAKİNA İLE BATAK BALÇIK ZEMİNDE KANAL AÇILMASI, DERE

YATAĞI TEMİZLENMESİ, KAZININ DEPO VEYA DOLGUYA KONMASI
M³ 36,78

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,022 1.337,43 29,42

29,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,36

1 M³ FİYATI: 36,78
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74.013.0021 SKREYPERLE COK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 330,24

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 42,00 5,25

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 4,20 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 6,95 6,95

74.004.0003 TRAKTÖR SKREYPER SAAT 0,015 1.354,03 20,31

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 2.083,69 4,17

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 1.946,89 3,89

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 1.521,26 212,98

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 1.400,00 6,44

264,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 66,05

1 M³ FİYATI: 330,24

74.013.0022 BULDOZERLE ÇOK SERT KAYANIN KAZILMASI VE KULLANILMASI M³ 317,03

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,125 42,00 5,25

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 4,20 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 6,95 6,95

74.004.0004 TRAKTÖR RİPPER SAAT 0,002 2.083,69 4,17

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,007 1.946,89 13,63

74.004.0008 KOMPRESÖR (210 Cfm HORTUM VE TABANCALAR) SAAT 0,14 1.521,26 212,98

10.110.1003 100 M YE NAKLİYE M 0,0046 1.400,00 6,44

253,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 63,41

1 M³ FİYATI: 317,03

74.013.0023
SU DERİNLİĞİ 0,5 m den FAZLA SU İÇİNDEKİ KAYADAN BAŞKA

ZEMİNLERDE MAKİNALI KAZILARDA SU GÜÇLÜĞÜ ZAMMI
M³ 8,36

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 1.337,43 6,69

6,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,67

8,36

1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU ZAMMI M=1 1 8,36 8,36

1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU GÜÇLÜK ZAMMI 8,36

74.013.0024
SU DERİNLİĞİ 0,5 m den FAZLA SU İÇİNDEKİ KAYA ZEMİNLERDEKİ

MAKİNALI KAZILARDA SU GÜÇLÜĞÜ ZAMMI
M³ 16,72

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 1.337,43 6,69

6,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,67

8,36

1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU ZAMMI M=2 2 8,36 16,72

1 M³ KAZI İÇİN ÖDENECEK SU GÜÇLÜK ZAMMI 16,72

74.013.0025
MAKİNA İLE KAYADAN BASKA  HER CİNS ZEMİNİN  ROPRİZİ VE 

KULLANILMASI
M³ 8,36

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 1.337,43 6,69

6,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,67

1 M³ FİYATI: 8,36

74.013.0026 MAKİNA İLE HER CİNS KAYA ZEMİNİN RÖPRİZİ VE KULLANILMASI M³ 25,08

74.004.0001 1 YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 1.337,43 20,06

20,06

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5,02

1 M³ FİYATI: 25,08

74.013.0027
KIRILMAMIŞ VE ELENMEMİŞ ÇAKILLI (TÜVENAN) MALZEME İLE

ALT TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ
M³ 100,90

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 80,72 80,72

80,72

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,18

1 M³ FİYATI: 100,90

74.013.0028 KIRMATAŞ KUM ÇAKIL VE BENZERİ MALZEME SERİLMESİ M³ 13,95

74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 0,01 1.116,18 11,16

11,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2,79

1 M³ FİYATI: 13,95
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74.013.0029 TEMEL ALTINA KUM ÇAKIL SERİLMESİ M³ 114,85

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 80,72 80,72

74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 0,01 1.116,18 11,16

91,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 22,97

1 M³ FİYATI: 114,85

74.013.0030 SU İÇİNDE KUM ÇAKIL SERİLMESİ M³ 332,76

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 80,72 80,72

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 2.084,11 31,26

74.005.0008 KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 2.673,86 13,37

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,1 1.408,64 140,86

266,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 66,55

1 M³ FİYATI: 332,76

74.013.0031 STABİLİZE KAPLAMA YAPILMASI M³ 185,44

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 80,72 80,72

74.004.0005 MOTOR GREYDER SAAT 0,008 1.116,18 8,93

74.004.0014 ARAZÖZ SAAT 0,01 549,10 5,49

74.004.0015 KOMPLE KEÇİ AYAĞI SİLİNDİR SAAT 0,07 710,13 49,71

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,1 35,00 3,50

148,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 37,09

1 M³ FİYATI: 185,44

74.013.0032 TUVENAN KUM, ÇAKIL, STABİLİZE İLE DOLGU YAPILMASI M³ 105,76

74.008.0002 MAKİNA İLE KUM ÇAKIL VE STABİLİZE HAZIRLANMASI M³ 1 80,72 80,72

74.004.0006 TRAKTÖR BULDOZER SAAT 0,002 1.946,89 3,89

84,61

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 21,15

1 M³ FİYATI: 105,76

74.013.0033
BATARDOLAR İÇİN KİL HAZIRLANMASI VE YERİNE KONMASI M³ 930,00

74.008.0001 EL İLE KİL VE BENZERİ MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 248,00 248,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4 124,00 496,00

744,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 186,00

1 M³ FİYATI: 930,00

74.013.0034 OCAKTA HAZIRLANAN KONKASE TEMEL/ TEMELALTI 

MALZEMENİN TEMİNİ,SERİLMESİ,SIKIŞTIRILMASI M³ 488,86

10.160.1003 AMONYUM NİTRAT,FUEL-OİL KARIŞIMI (KAPSÜLE DUYARSIZ) KG 0,638 14,30 9,12

10.120.1227 PALETLİ DELGİ MAKİNAS(160 HP) ADET 0,000001276 11.000.000,00 14,04

10.160.1026 MAZOT (Motorin) KG 2,565269 36,42 93,43

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,18168 215,00 39,06

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 0,011 190,00 2,09

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,044 150,00 6,60

10.120.1007 EKSKAVATÖR (PALETLİ) (260 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) … ADET 0,00000855 5.900.000,00 50,45

10.100.1059 YAĞCI SAAT 0,1516 140,00 21,22

10.120.1031 YÜKLEYİCİ (LASTİK TEKERLEKLİ) (100 HP) (MAKSİMUM 2 M³) ADET 0,00000513 2.000.000,00 10,26

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,55 124,00 68,20

10.120.1042 KONKASÖR (120-150 M³/Sa - 215 HP) ADET 0,0000025 6.750.000,00 16,88

10.100.1060 FORMEN SAAT 0,037 272,00 10,06

10.100.1054 MAKİNİST SAAT 0,072 190,00 13,68

10.120.1030 YÜKLEYİCİ (11/2 Yd3 veya 5500 libre taşıma güclü, takriben, 80 HP muadili lastik tekerlikli)… ADET 0,000005 1.450.000,00 7,25

10.120.1064 TİTREŞİMLİ SİLİNDİR (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP)… ADET 0,000002907 1.100.000,00 3,20

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,1 35,00 3,50

10.120.1013 GREYDER (190-209 HP) ADET 0,00000116 6.650.000,00 7,71

10.120.1059 ARAZÖZ (5 TON SU SANDIKLI) ADET 0,000002223 300.000,00 0,67

10.100.1051 ŞOFÖR SAAT 0,01872 190,00 3,56

Nakliyeler(Saha içi 500 m)

Konkase Nakli M³ 1 9,58 9,58

Su Nakli M³ 0,1 5,32 0,53

391,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 97,77

1 M³ FİYATI: 488,86
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74.020.0000- BETON VE BETONARME

74.021.0001 0,15 m KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 654,41

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 804,27 120,64

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 133,40 20,01

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,00138 1.400,00 1,93

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (Sıvı) KG 0,35 33,00 11,55

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0525 2.300,00 120,75

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 148 147,68

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 218,37 21,84

523,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 130,88

1 M² FİYATI: 654,41

74.021.0002 0,2 m KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 770,00

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 804,27 160,85

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 133,40 26,68

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,00184 1.400,00 2,58

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (Sıvı) KG 0,35 33,00 11,55

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,07 2.300,00 161,00

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 148 147,68

- 'KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 265,25 26,53

616,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 154,00

1 M² FİYATI: 770,00

74.021.0003 0,25 m KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 885,58

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 804,27 201,07

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,25 133,40 33,35

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,0023 1.400,00 3,22

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (Sıvı) KG 0,35 33,00 11,55

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0875 2.300,00 201,25

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 148 147,68

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 312,14 31,21

708,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 177,12

1 M² FİYATI: 885,58

74.021.0004 0,30 m KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 1.001,15

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,3 804,27 241,28

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,3 133,40 40,02

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,00276 1.400,00 3,86

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (Sıvı) KG 0,35 33,00 11,55

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,105 2.300,00 241,50

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 148 147,68

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 359,02 35,90

800,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 200,23

1 M² FİYATI: 1.001,15

74.021.0005 0,35 m KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 1.116,74

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,35 804,27 281,49

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,35 133,40 46,69

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,00322 1.400,00 4,51

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (Sıvı) KG 0,35 33,00 11,55

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,1225 2.300,00 281,75

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 148 147,68

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 405,90 40,59

893,39

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 223,35

1 M² FİYATI: 1.116,74
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74.022.0001 0,15 m KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE M² 700,01

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 1.025,39 153,81

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 133,40 20,01

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,00138 1.400,00 1,93

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (Sıvı) KG 0,35 33,00 11,55

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0525 2.300,00 120,75

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 148 147,68

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 251,54 25,15

560,01

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 140,00

1 M² FİYATI: 700,01

74.022.0002 0,20 m KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE  M² 830,81

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 1.025,39 205,08

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 133,40 26,68

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,00184 1.400,00 2,58

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (Sıvı) KG 0,35 33,00 11,55

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,07 2.300,00 161,00

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 148 147,68

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 309,48 30,95

664,65

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 166,16

1 M² FİYATI: 830,81

74.022.0003 0,25 m KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE M² 952,43

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 1.025,39 256,35

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 133,40 26,68

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,0023 1.400,00 3,22

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (Sıvı) KG 0,35 33,00 11,55

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0875 2.300,00 201,25

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 148 147,68

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 360,75 36,08

761,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 190,49

1 M² FİYATI: 952,43

74.022.0004 0,30 m KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE M² 1.092,38

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,3 1.025,39 307,62

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,3 133,40 40,02

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,00276 1.400,00 3,86

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (Sıvı) KG 0,35 33,00 11,55

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,105 2.300,00 241,50

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 148 147,68

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 425,36 42,54

873,90

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 218,48

1 M² FİYATI: 1.092,38

74.022.0005 0,35 m KALINLIKTA BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ İLE M² 1.223,16

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,35 1.025,39 358,89

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,35 133,40 46,69

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,00322 1.400,00 4,51

10.300.2062 AKRİLİK ESASLI KÜR MALZEMESİ (Sıvı) KG 0,35 33,00 11,55

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,1225 2.300,00 281,75

74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 1 148 147,68

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 483,30 48,33

978,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 244,63
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1 M² FİYATI: 1.223,16

74.023.0001 0,10 m  KALINLIKTA  ZAYIF  BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 299,93

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,1 804,27 80,43

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,1 133,40 13,34

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,00092 1.400,00 1,29

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 Tipi) KG 1 9,50 9,50

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,017 2.300,00 39,10

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 171,49 17,15

239,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 59,99

1 M² FİYATI: 299,93

74.023.0002 0,15 m  KALINLIKTA  ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 389,63

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 804,27 120,64

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 133,40 20,01

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,00138 1.400,00 1,93

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 Tipi) KG 1 9,50 9,50

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0255 2.300,00 58,65

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 218,37 21,84

311,70

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 77,93

1 M² FİYATI: 389,63

74.023.0003 0,20 m  KALINLIKTA  ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 479,34

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 804,27 160,85

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 133,40 26,68

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,00184 1.400,00 2,58

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 Tipi) KG 1 9,50 9,50

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,034 2.300,00 78,20

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 265,25 26,53

383,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 95,87

1 M² FİYATI: 479,34

74.023.0004 0,25 m  KALINLIKTA  ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI M² 569,04

74.008.0031 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 804,27 201,07

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,25 133,40 33,35

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,0023 1.400,00 3,22

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 Tipi) KG 1 9,50 9,50

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0425 2.300,00 97,75

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0031, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 312,14 31,21

455,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 113,81

1 M² FİYATI: 569,04

74.024.0001
0,1 m KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ 

İLE
M² 330,33

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,1 1.025,39 102,54

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,1 133,40 13,34

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,00092 1.400,00 1,29

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 Tipi) KG 1 9,50 9,50

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,017 2.300,00 39,10

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 193,60 19,36

264,26

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 66,07

1 M² FİYATI: 330,33
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74.024.0002
0,15 m KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ 

İLE
M² 435,23

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,15 1.025,39 153,81

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,15 133,40 20,01

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,00138 1.400,00 1,93

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 Tipi) KG 1 9,50 9,50

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0255 2.300,00 58,65

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 251,54 25,15

348,18

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 87,05

1 M² FİYATI: 435,23

74.024.0003
0,2 m KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ 

İLE
M² 540,15

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,2 1.025,39 205,08

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,2 133,40 26,68

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,00184 1.400,00 2,58

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 Tipi) KG 1 9,50 9,50

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,034 2.300,00 78,20

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 309,48 30,95

432,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 108,03

1 M² FİYATI: 540,15

74.024.0004
0,25 m KALINLIKTA ZAYIF BETON KAPLAMA YAPILMASI KIRMATAŞ 

İLE
M² 645,05

74.008.0032 BETON TESİSİ İLE BETON HAZIRLANMASI M³ 0,25 1.025,39 256,35

74.008.0033 BETON FİNİŞERİ SAAT 0,025 2.083,43 52,09

74.008.0034 DERZ KESME MAKİNASI SAAT 0,02 1.281,29 25,63

74.008.0036 BETONUN PÜRÜZLENDİRİLMESİ DÜZELTİLMESİ M³ 0,25 133,40 33,35

10.110.1003 YAS BETON NAKLİ M³ 0,0023 1.400,00 3,22

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 Tipi) KG 1 9,50 9,50

74.002.0007 BİTÜMLÜ MALZEME PÜSKÜRTÜLMESİ ELLE KARSIZ Bnm² 0,001 1.410,88 1,41

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,0425 2.300,00 97,75

- KALIP KARŞILIĞI 74.008.0032, 74.008.0033, 74.008.0034, 74.008.0036 - 0,1 367,42 36,74

516,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 129,01

1 M² FİYATI: 645,05

74.026.0011 A SINIFI B.A. BETONU 375 DOZ M³ 3.397,86

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,5 234,00 117,00

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,695 234,00 162,63

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,375 2.300,00 862,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,705 35,00 24,68

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 184,90 36,98

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,5 124,00 806,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,75 20,00 135,00

2.718,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 679,57

1 M³ FİYATI: 3.397,86

74.026.0012 A SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 375 DOZ M³ 3.675,29

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,58 234,00 135,72

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,75 286,48 214,86

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,375 2.300,00 862,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,71 35,00 24,85

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 198,45 150,82

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 184,90 36,98

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,5 124,00 806,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,75 20,00 135,00

2.940,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 735,06

1 M³ FİYATI: 3.675,29
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74.026.0021 B SINIFI B.A. BETONU 350 DOZ M³ 3.323,08

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,5 234,00 117,00

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,725 234,00 169,65

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 2.300,00 805,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,695 35,00 24,33

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 184,90 36,98

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,5 124,00 806,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,3 20,00 126,00

2.658,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 664,62

1 M³ FİYATI: 3.323,08

74.026.0022 B SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ M³ 3.600,68

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,58 234,00 135,72

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,775 286,48 222,02

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 2.300,00 805,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,7 35,00 24,50

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 198,45 150,82

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 184,90 36,98

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,5 124,00 806,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,3 20,00 126,00

2.880,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 720,14

1 M³ FİYATI: 3.600,68

74.026.0023 B SINIFI B.A. BETONU 325 DOZ M³ 3.008,51

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,5 82,00 41,00

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,74 82,00 60,68

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 2.300,00 747,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,69 35,00 24,15

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 184,90 36,98

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,5 124,00 806,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,85 20,00 117,00

2.406,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 601,70

1 M³ FİYATI: 3.008,51

74.026.0024 B SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 3.407,35

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,58 82,00 47,56

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,775 286,48 222,02

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 2.300,00 747,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,7 35,00 24,50

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 198,45 150,82

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 184,90 36,98

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,5 124,00 806,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,85 20,00 117,00

2.725,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 681,47

1 M³ FİYATI: 3.407,35

(1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.) 29



 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.026.0031 C SINIFI B.A. BETONU 325 DOZ M³ 3.202,26

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 207,00 103,50

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,74 207,00 153,18

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 2.300,00 747,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,69 35,00 24,15

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 184,90 36,98

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,5 124,00 806,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,85 20,00 117,00

2.561,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 640,45

1 M³ FİYATI: 3.202,26

74.026.0032 C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 3.503,14

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,58 207,00 120,06

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,79 286,48 226,32

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 2.300,00 747,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,695 35,00 24,33

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 198,45 150,82

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 184,90 36,98

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,5 124,00 806,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,85 20,00 117,00

2.802,51

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 700,63

1 M³ FİYATI: 3.503,14

74.026.0033 C SINIFI B.A. BETONU 300 DOZ M³ 2.925,39

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,5 82,00 41,00

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,74 82,00 60,68

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 2.300,00 690,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,69 35,00 24,15

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 184,90 36,98

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,5 124,00 806,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,4 20,00 108,00

2.340,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 585,08

1 M³ FİYATI: 2.925,39

74.026.0034 C SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 3.329,39

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,58 82,00 47,56

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,79 286,48 226,32

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 2.300,00 690,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,695 35,00 24,33

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 198,45 150,82

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 184,90 36,98

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,5 124,00 806,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,4 20,00 108,00

2.663,51

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 665,88

1 M³ FİYATI: 3.329,39

(1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.) 30



 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.026.0041 D SINIFI B.A. BETONU 350 DOZ M³ 3.318,90

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,5 234,00 117,00

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,71 234,00 166,14

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 2.300,00 805,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,7 35,00 24,50

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 184,90 36,98

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,5 124,00 806,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,3 20,00 126,00

2.655,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 663,78

1 M³ FİYATI: 3.318,90

74.026.0042 D SINIFI B.A. BETONU KIRMATAŞ İLE 350 DOZ M³ 3.595,53

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)M³ 0,58 234,00 135,72

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,76 286,48 217,72

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 2.300,00 805,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,705 35,00 24,68

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 198,45 150,82

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 184,90 36,98

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,5 124,00 806,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,3 20,00 126,00

2.876,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 719,11

1 M³ FİYATI: 3.595,53

74.026.0051 E SINIFI DEMİRSİZ BETON 300 DOZ M³ 3.007,41

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 207,00 103,5

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,72 207,00 149,04

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 2.300,00 690

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,29 35,00 10,15

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,3

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,2

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 184,9 27,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,4 20,00 108,00

2.405,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 601,48

1 M³ FİYATI: 3.007,41

74.026.0052 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 3.299,36

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 207,00 113,85

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,77 286,48 220,59

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 2.300,00 690

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,314 35,00 10,99

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 198,45 150,82

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,3

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,2

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 184,9 27,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,4 20,00 108,00

2.639,49

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 659,87

1 M³ FİYATI: 3.299,36

(1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.) 31



 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.026.0053 E SINIFI DEMİRSİZ BETON 325 DOZ M³ 3.091,03

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 207,00 103,5

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,72 207,00 149,04

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 2.300,00 747,5

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,301 35,00 10,54

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,3

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,2

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 184,9 27,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,85 20,00 117,00

2.472,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 618,21

1 M³ FİYATI: 3.091,03

74.026.0054 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 3.349,31

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 207,00 113,85

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,77 286,48 220,59

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 2.300,00 747,5

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,327 35,00 11,45

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 198,45 150,82

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,3

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,2

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 184,9 27,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 4,5 20,00 90,00

2.679,45

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 669,86

1 M³ FİYATI: 3349,31

74.026.0055 E SINIFI DEMİRSİZ BETON 250 DOZ M³ 2.723,20

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,5 82,00 41,00

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,72 82,00 59,04

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,25 2.300,00 575,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,665 35,00 23,28

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 184,90 27,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,75 20,00 135,00

2.178,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 544,64

1 M³ FİYATI: 2.723,20

74.026.0056 E SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 250 DOZ M³ 3.026,56

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,55 82,00 45,10

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016M³ 0,77 250,70 193,04

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,25 2.300,00 575,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,63 35,00 22,05

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 198,45 150,82

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 184,90 27,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 4,5 20,00 90,00

2.421,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 605,31

1 M³ FİYATI: 3.026,56

(1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.) 32



 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.026.0061 F SINIFI DEMİRSİZ BETON 325 DOZ M³ 3.100,24

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 207,00 103,50

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,7 207,00 144,90

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 2.300,00 747,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,63 35,00 22,05

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 184,90 27,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,85 20,00 117,00

2.480,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 620,05

1 M³ FİYATI: 3.100,24

74.026.0062 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU 325 DOZ M³

74.026.0061 F SINIFI DEMİRSİZ BETON 325 DOZ M³ 1 2.480,19 2.480,19
YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X M X G . . . . . . . . . . . .

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER

1 M³ FİYATI:

A=1, M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ   (METRE),   G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK   K= 1400

74.026.0063 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 3.389,38

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 207,00 113,85

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,75 286,48 214,86

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 2.300,00 747,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,635 35,00 22,23

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 198,45 150,82

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 184,90 27,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,85 20,00 117,00

2.711,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 677,88

1 M³ FİYATI: 3.389,38

74.026.0064 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³

74.026.0063 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 1 2.711,50 2.711,50
YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X M X G . . . . . . . . . . . .

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER

1 M³ FİYATI:

A=1,  M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ (METRE), G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK   K= 1400

74.026.0065 F SINIFI DEMİRSİZ BETON 300 DOZ M³ 2.829,61

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,5 82,00 41,00

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,7 82,00 57,40

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 2.300,00 690,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,63 35,00 22,05

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 184,90 27,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,4 20,00 108,00

2.263,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 565,92

1 M³ FİYATI: 2.829,61

(1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.) 33



 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.026.0066 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU 300 DOZ M³

74.026.0061 F SINIFI DEMİRSİZ BETON  300 DOZ M³ 1 2.263,69 2.263,69
YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X M X G . . . . . . . . . . . .

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER

1 M³ FİYATI:

A=1, M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ   (METRE),   G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK   K= 1400

74.026.0067 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 3.186,78

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,55 82,00 45,10

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016M³ 0,75 250,70 188,03

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 2.300,00 690,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,635 35,00 22,23

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 198,45 150,82

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 184,90 27,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 5,4 20,00 108,00

2.549,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 637,36

1 M³ FİYATI: 3.186,78

74.026.0068 F SINIFI DEMİRSİZ KRONMAN BETONU KIRMATAŞ İLE 300 DZ M³

74.026.0063 F SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 300 DOZ M³ 1 2.549,42 2.549,42

YAŞ BETON NAKLİYESİ F=0,00017 X K X A X Ö`M X G . . . . . . . . . . . .

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER

1 M³ FİYATI:

A=1,  M=YAŞ BETON NAKLİYE MESAFESİ (METRE), G=2,4 T/M³ YOĞUNLUK   K= 1400

74.026.0071 G SINIFI DEMİRSİZ BETON (SU İÇİ BET. 350 DOZ) M³ 4.057,99

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 207,00 103,50

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,68 207,00 140,76

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 2.300,00 805,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,275 35,00 9,63

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 12 124,00 1.488,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,3 20,00 126,00

3.246,39

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 811,60

1 M³ FİYATI: 4.057,99

74.026.0072
G SINIFI DEMİRSİZ BETON, KIRMATAŞ İLE (SU İÇİ BETON 350 DOZ)

M³ 4.345,13

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 207,00 113,85

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,73 286,48 209,13

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 2.300,00 805,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,28 35,00 9,80

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 198,45 150,82

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 12 124,00 1.488,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 6,3 20,00 126,00

3.476,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 869,03

1 M³ FİYATI: 4.345,13

(1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.) 34



 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.026.0081 H SINIFI DEMİRSİZ BETON 170 DOZ M³ 2.374,79

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,5 82,00 41,00

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,762 82,00 62,48

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,17 2.300,00 391,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,658 35,00 23,03

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 184,90 27,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 1,854 20,00 37,08

1.899,83

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 474,96

1 M³ FİYATI: 2.374,79

74.026.0082 H SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 170 DOZ M³ 2.783,59

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,55 82,00 45,10

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,812 286,48 232,62

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,17 2.300,00 391,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,663 35,00 23,21

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 198,45 150,82

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 184,90 27,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 1,944 20,00 38,88

2.226,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 556,72

1 M³ FİYATI: 2.783,59

74.026.0083 H SINIFI DEMİRSİZ BETON 180 DOZ M³ 2.416,26

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,55 82,00 45,10

10.130.1001 ÇAKIL (ELENMESİ GEREKMEYEN İRİ AGREGA) M³ 0,812 82,00 66,58

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,18 2.300,00 414,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,663 35,00 23,21

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 184,90 27,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 1,944 20,00 38,88

1.933,01

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 483,25

1 M³ FİYATI: 2.416,26

74.026.0084 H SINIFI DEMİRSİZ BETON KIRMATAŞ İLE 180 DOZ M³ 2.776,03

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,55 82,00 45,10

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016M³ 0,812 250,70 203,57

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,18 2.300,00 414,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,663 35,00 23,21

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 198,45 150,82

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 184,90 27,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 1,944 20,00 38,88

2.220,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 555,21

1 M³ FİYATI: 2.776,03
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74.026.0091 DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU 325 DOZ M³ 3.944,78

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 207,00 103,50

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,69 207,00 142,83

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 2.300,00 747,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,69 35,00 24,15

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 184,90 27,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 12 124,00 1.488,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 2,43 20,00 48,60

3.155,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 788,96

1 M³ FİYATI: 3.944,78

74.026.0092 DEMİRSİZ TETRAPOT BETONU KIRMATAŞ İLE 325 DOZ M³ 4.202,08

10.120.1126 OTOMATİK BETON SANTRALI 1000 LT, 50M³/SAAT KAPASİTELİ (RADYAL SKYREPER+YILDIZ SİLO+AGREGA KANTARI+CEBRİ BETONİYER YÜKLEME KOVASI+CEBRİ BETONİYER+ÇİMENTO KANTARI+SU SAATİ+BASINÇLI HAVA DONANIMI+BAKIM PLATFORMU+KUMANDA KABİNİ+KUMANDA PANOSU+TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU+ÇİMENTO SİLOSU+ÇİMENTO HELOZONU DAHİL)0,000034 2.000.000,00 68,00

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,55 207,00 113,85

10.130.1028 63 MM'YE KADAR KIRMA TAŞ (ENAZ İKİ'TANE SINIFI'KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ) 19.100.2016M³ 0,74 250,70 185,52

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,325 2.300,00 747,50

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,695 35,00 24,33

74.002.0008 EL İLE KUM VE ÇAKIL YIKANMASI M³ 0,76 198,45 150,82

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KW/H 19 3,70 70,30

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,3 150,00 45,00

10.100.1055 OPERATÖR MAKİNİST SAAT 0,6 215,00 129,00

10.100.1057 OPERATÖR YARDIMCISI SAAT 0,6 182,00 109,20

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,15 184,90 27,74

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 12 124,00 1.488,00

10.300.2037 SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI (SIVI) KG 2,52 20,00 50,40

3.361,66

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 840,42

1 M³ FİYATI: 4.202,08
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74.030.0000- HAZIR BETON ELEMANLARIN YERİNE TAŞINMASI VE KONMASI

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 396,15

74.004.0002 2,5  YRD³ EKSKAVATÖR SAAT 0,05 2.084,11 104,21

74.005.0013 OTO TRAYLER SAAT 0,06 2.024,33 121,46

74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 0,02 1.040,83 20,82

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,05 1.408,64 70,43

316,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 79,23

1 M³ FİYATI: 396,15

74.030.0002
BETON BLOK TAŞINMASI VE PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI  

(KARADAN)
M³ 316,92

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 0,8 396,15 316,92

1 M³ FİYATI: 316,92

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 633,53

74.005.0013 OTO TRAYLER SAAT 0,02 2.024,33 40,49

74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 0,02 1.040,83 20,82

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,05 532,33 26,62

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,02 3.081,03 61,62

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,05 5.736,71 286,84

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,05 1.408,64 70,43

506,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 126,71

1 M³ FİYATI: 633,53

74.030.0004
BETON BLOK TAŞINMASI PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI  

(DENİZDEN)
M³ 506,82

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 0,8 633,53 506,82

1 M³ FİYATI: 506,82

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 443,63

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 0,8 396,15 316,92

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 0,2 633,53 126,71

1 M³ FİYATI: 443,63

74.030.0006 BETON BLOK TAŞINMASI VE PEL-MEL OLARAK YERİNE KONMASI M³ 354,90

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 0,8 443,63 354,90

1 M³ FİYATI: 354,90

74.030.0007 TETRAPOTLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 709,81

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 1,6 443,63 709,81

1 M³ FİYATI: 709,81

74.030.0008 PREKAST KİRİŞLERİN YERİNE KONMASI M³ 562,05

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,1 776,41 77,64

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 124,00 372,00

449,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 112,41

1 M³ FİYATI: 562,05

74.030.0009 SÜRŞARJ YAPILMASI M³ 198,08

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 0,5 396,15 198,08

198,08

1 M³ FİYATI:

74.030.0010
ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI  

(KARADAN)
M³ 475,38

74.030.0001 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (KARADAN) M³ 1,2 396,15 475,38

1 M³ FİYATI: 475,38

74.030.0011
ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI  

(DENİZDEN)
M³ 760,24

74.030.0003 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI (DENİZDEN) M³ 1,2 633,53 760,24

1 M³ FİYATI: 760,24

74.030.0012
ANTİFER BETON BLOKLARIN TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI  

(KARADAN-DENİZDEN)
M³ 532,36

74.030.0005 BETON BLOK TAŞINMASI VE YERİNE KONMASI M³ 1,2 443,63 532,36

1 M³ FİYATI: 532,36
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74.040.0000- KARGİR İNŞAAT VE PERELER

74.041.0001 OCAK TAŞI İLE KURU DUVAR YAPILMASI M³ 900,76

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,25 203,69 254,61

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,75 190,00 142,50

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1 140,00 140,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 124,00 62,00

19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ … SAAT 0,1 1.005,14 100,51

A = 699,62

 % 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI A x 0,03 20,99

720,61

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 180,15

1 M³ FİYATI: 900,76

74.041.0002 OCAK TAŞI İLE 300 DOZ HARÇLI KARGİR İNŞAAT M³ 1.602,71

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,2 203,69 244,43

74.008.0037 300 kg ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,33 1.339,05 441,89

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 190,00 190,00

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,25 140,00 175,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,75 124,00 93,00

19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ … SAAT 0,1 1.005,14 100,51

A = 1.244,83

 % 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI A x 0,03 37,34

1.282,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 320,54

1 M³ FİYATI: 1.602,71

74.041.0003 ÇAPLANMIŞ OCAK TAŞI İLE 300 DOZ HARÇLI KARGİR İNŞAAT M³ 3.489,53

74.008.0003 OCAKTA ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,1 848,68 933,55

74.008.0037 300 kg ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,25 1.339,05 334,76

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 4 190,00 760,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,5 124,00 682,00

A = 2.710,31

 % 3 ŞABLON SEHPA VS. KARŞILIĞI A x 0,03 81,31

2.791,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 697,91

1 M³ FİYATI: 3.489,53

74.041.0004 MOLOZ TAŞ DUVAR YÜZEY GÖMME DERZ YAPILMASI M² 181,51

74.008.0039 450 kg ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,01 1.685,63 16,86

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,01 35,00 0,35

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,2 190,00 38,00

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 0,2 140,00 28,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 124,00 62,00

145,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 36,30

1 M² FİYATI: 181,51

74.042.0001 20 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 786,15

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,25 203,69 50,92

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 190,00 190,00

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1 140,00 140,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 124,00 248,00

628,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 157,23

1 M² FİYATI: 786,15

74.042.0002 30 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 976,61

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,35 203,69 71,29

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 190,00 190,00

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,5 140,00 210,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,5 124,00 310,00

781,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 195,32

1 M² FİYATI: 976,61

74.042.0003 40 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 1.376,06

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,5 203,69 101,85

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 190,00 285,00

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 2 140,00 280,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 124,00 434,00

1.100,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 275,21

1 M² FİYATI: 1.376,06
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74.042.0004 50 cm KALINLIKTA KURU PERE M² 1.644,01

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,6 203,69 122,21

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 190,00 285,00

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 2,5 140,00 350,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,5 124,00 558,00

1.315,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 328,80

1 M² FİYATI: 1.644,01

74.042.0005 20 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 1.007,74

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,25 203,69 50,92

74.008.0038 350 kg ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,06 1.454,58 87,27

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 190,00 190,00

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,2 140,00 168,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,5 124,00 310,00

806,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 201,55

1 M² FİYATI: 1.007,74

74.042.0006 30 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 1.288,44

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,35 203,69 71,29

74.008.0038 350 kg ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,1 1.454,58 145,46

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 190,00 190,00

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 1,8 140,00 252,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 124,00 372,00

1.030,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 257,69

1 M² FİYATI: 1.288,44

74.042.0007 40 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 1.759,25

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,5 203,69 101,85

74.008.0038 350 kg ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,12 1.454,58 174,55

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 190,00 285,00

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 2,5 140,00 350,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4 124,00 496,00

1.407,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 351,85

1 M² FİYATI: 1.759,25

74.042.0008 50 cm KALINLIKTA HARÇLI PERE M² 2.116,75

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 0,6 203,69 122,21

74.008.0038 350 kg ÇİMENTO DOZLU HARÇ YAPILMASI M³ 0,15 1.454,58 218,19

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1,5 190,00 285,00

10.100.1045 DUVARCI USTA YARDIMCISI SAAT 3,2 140,00 448,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 124,00 620,00

1.693,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 423,35

1 M² FİYATI: 2.116,75

74.042.0009 BLOKAJ YAPILMASI M³ 850,59

19.100.2015 OCAKTA TAŞ HAZIRLANMASI M³ 1,1 203,69 224,06

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 1 190,00 190,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 124,00 186,00

19.100.1027 KAZICI YÜKLEYİCİ (100 HP) (MAKSİMUM 2,5 M³) 1 SAATLİK ÜCRETİ … SAAT 0,08 1.005,14 80,41

680,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 170,12

1 M³ FİYATI: 850,59

74.042.0010

10 cm YÜKSEKLİĞİNDE BEYAZ ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON 

PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (HER EBATTA 

RENK VE DESENDE)

M² 542,19

10.480.1003 10 CM YÜKSEKLİĞİNDE HER RENK VE EBATTA BEYAZ ÇİMENTOLU BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338)… M² 1,05 155,00 162,75

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 0,1 82,00 8,20

10.100.1014 KALDIRIMCI USTASI SAAT 0,6 190,00 114,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,9 124,00 111,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 124,00 37,20

433,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 108,44

1 M² FİYATI: 542,19
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74.050.0000- YIKMA VE SÖKME İŞLERİ

74.050.0001 HARÇSIZ KARGİR İNŞAATIN YIKILMASI M³ 542,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,5 124,00 434,00

434,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 108,50

1 M³ FİYATI: 542,50

74.050.0002 KİREÇ VE MOLOZ  HARÇLI  KARGİR  İNŞAATIN  YIKILMASI M³ 775,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 124,00 620,00

620,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 155,00

1 M³ FİYATI: 775,00

74.050.0003 ÇİMENTO HARÇLI KARGİR, HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI M³ 1.162,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,5 124,00 930,00

930,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 232,50

1 M³ FİYATI: 1.162,50

74.050.0004 HER TÜRLÜ YIKIMDAN ÇIKAN TAŞ VE TUĞLANIN AYRILMASI M³ 465,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 124,00 372,00

372,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 93,00

1 M³ FİYATI: 465,00

74.050.0005 HER CİNS DEMİRLİ, DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI M³ 2.402,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,5 124,00 1.922,00

1.922,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 480,50

1 M³ FİYATI: 2.402,50

74.050.0006 DEMİRLİ BETON İNŞAATIN YIKIMDAN ÇIKAN DEMİRİN AYRILMASI KG 7,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,05 124,00 6,20

6,20

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,55

1 KG FİYATI: 7,75

74.050.0007
HER CİNS HARÇLI KARGİR VE HORASAN İNŞAATIN PATLAYICI 

MADDE İLE YIKILMASI
M³ 946,18

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,08 42,00 3,36

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 0,5 4,20 2,10

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 0,5 6,95 3,48

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,5 124,00 558,00

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 1 190,00 190,00

756,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 189,24

1 M³ FİYATI: 946,18

74.050.0008
HER CİNS DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN PATLAYICI 

MADDE İLE YIKILMASI
M³ 1.424,19

10.160.1001 JEL DİNAMİT KG 0,1 42,00 4,20

10.160.1004 KATRANLI FİTİL MT 1 4,20 4,20

10.160.1005 KAPSÜL (ADİ) AD 1 6,95 6,95

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744,00

10.100.1011 LAĞIMCI (Ateşleme Ustası) SAAT 2 190,00 380,00

1.139,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 284,84

1 M³ FİYATI: 1.424,19

74.050.0009 PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ M² 155,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 124,00 124,00

124,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 31,00

1 M² FİYATI: 155,00

74.050.0010 KIRMATAŞ ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ M³ 852,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,5 124,00 682,00

682,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 170,50

1 M³ FİYATI: 852,50

74.050.0011 BORDÜR SÖKÜLMESİ MT 38,75

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,25 124,00 31,00

31,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7,75

1 MT FİYATI: 38,75
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74.060.0000- 400 DOZLU DRENAJ BÜZÜ DÖŞENMESİ

74.060.0001 Ø 10 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 312,60

74.008.0004 Ø 10 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 202,36 212,48

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,1 190,00 19,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,15 124,00 18,60

250,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 62,52

1 MT FİYATI: 312,60

74.060.0002 Ø 15 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 380,86

74.008.0005 Ø 15 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 235,88 247,67

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 190,00 28,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,23 124,00 28,52

304,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 76,17

1 MT FİYATI: 380,86

74.060.0003 Ø 20 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 429,60

74.008.0006 Ø 20 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 268,29 281,70

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,15 190,00 28,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,27 124,00 33,48

343,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 85,92

1 MT FİYATI: 429,60

74.060.0004 Ø 25 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 500,24

74.008.0007 Ø 25 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 302,43 317,55

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,2 190,00 38,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,36 124,00 44,64

400,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 100,05

1 MT FİYATI: 500,24

74.060.0005 Ø 30 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 642,81

74.008.0008 Ø 30 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 389,02 408,47

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,25 190,00 47,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,47 124,00 58,28

514,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 128,56

1 MT FİYATI: 642,81

74.060.0006 Ø 35 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 758,71

74.008.0009 Ø 35 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 450,56 473,09

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,3 190,00 57,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,62 124,00 76,88

606,97

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 151,74

1 MT FİYATI: 758,71

74.060.0007 Ø 40 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 874,90

74.008.0010 Ø 40 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 508,78 534,22

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,35 190,00 66,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,8 124,00 99,20

699,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 174,98

1 MT FİYATI: 874,90

74.060.0008 Ø 50 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 1.117,04

74.008.0011 Ø 50 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 639,74 671,73

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,45 190,00 85,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,1 124,00 136,40

893,63

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 223,41

1 MT FİYATI: 1.117,04

74.060.0009 Ø 60 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 1.455,74

74.008.0012 Ø 60 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 814,75 855,49

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,55 190,00 104,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,65 124,00 204,60

1.164,59

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 291,15

1 MT FİYATI: 1.455,74

74.060.0010 Ø 80 cm BETON DRENAJ BÜZ VE DÖŞENMESİ MT 2.270,40

74.008.0013 Ø 80 cm  400 DOZ BETON BÜZ YAPILMASI MT 1,05 1.237,07 1.298,92

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,7 190,00 133,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,1 124,00 384,40

1.816,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 454,08

1 MT FİYATI: 2.270,40
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74.070.0000- KAZIK VE PALPLANŞ İŞLERİ

74.071.0000- KAZIK İŞLERİ:

74.071.0001 ŞAHMERDANIN İŞBAŞINA GETİRİLİP HAZIRLANMASI AD 581.428,75

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 100 3.081,03 308.103,00

10.100.1068 BİRİNCİ SINIF USTA SAAT 200 190,00 38.000,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 960 124,00 119.040,00

465.143,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 116.285,75

 BIR DEFAYA MAHSUS FİYATI: 581.428,75

74.071.0002 AHŞAP KAZIK HAZIRLANMASI M³ 4.600,00

10.130.4503 YUVARLAK YAPI ODUNLARI (ÇAM II. SINIF TS EN 1927-1,2,3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)M³ 1,1 3.000,00 3.300,00

10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 2 190,00 380,00

3.680,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 920,00

1 M³ FİYATI: 4.600,00

74.071.0003 ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKILMASI 450 cm²'YE  KADAR MT 752,31

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,14 1.532,39 214,53

74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,01 1.532,39 15,32

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3 124,00 372,00

601,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 150,46

1 MT FİYATI: 752,31

74.071.0004 ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKIL. 450-900 cm²'YE KADAR MT 1.098,86

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,24 1.532,39 367,77

74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,01 1.532,39 15,32

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4 124,00 496,00

879,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 219,77

1 MT FİYATI: 1.098,86

74.071.0005

ŞAHMERDAN İLE AHŞAP KAZIK ÇAKIL. 900 cm² ve 900 cm²'DEN 

YUKARI MT 1.349,64

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,29 1.532,39 444,39

74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,01 1.532,39 15,32

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 124,00 620,00

1.079,71

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 269,93

1 MT FİYATI: 1.349,64

74.072.0001 30 x 30 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 670,43

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,35 1.532,39 536,34

536,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 134,09

1 MT FİYATI: 670,43

74.072.0002 35 x 35 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 718,31

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,375 1.532,39 574,65

574,65

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 143,66

1 MT FİYATI: 718,31

74.072.0003 40 x 40 cm veya 38 x 42 cm  KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 766,20

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,4 1.532,39 612,96

612,96

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 153,24

1 MT FİYATI: 766,20
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74.072.0004 45 x 45 cm veya 42 x 46 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 814,09

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,425 1.532,39 651,27

651,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 162,82

1 MT FİYATI: 814,09

74.072.0005 50 x 50 cm veya 48 x 52 cm KESİTLİ B.A. KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 861,98

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,45 1.532,39 689,58

689,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 172,40

1 MT FİYATI: 861,98

74.073.0001 10 m ye KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 4.713,45

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,34 532,33 180,99

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,34 3.081,03 1.047,55

74.005.0005 BARDOR VİNCİ SAAT 0,34 1.040,83 353,88

74.005.0010 PONTON VİNCİ SAAT 0,34 2.638,15 896,97

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,4 302,41 423,37

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7 124,00 868,00

3.770,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 942,69

1 AD FİYATI: 4.713,45

74.073.0002 10-15 m ARASI B.A. KAZIKLARA ZAM (15M DAHİL)   AD 5.656,14

74.073.0001 10 m ye KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 1,2 4.713,45 5.656,14

1 AD FİYATI: 5.656,14

74.073.0003 15-20 m ARASI B.A. KAZIKLARA ZAM (20M DAHİL) AD 7.070,18

74.073.0001 10 m ye KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 1,5 4.713,45 7.070,18

1 AD FİYATI: 7.070,18

74.073.0004 20-25 m ARASI B.A. KAZIKLARA ZAM  (25M DAHİL) AD 8.248,54

74.073.0001 10 m ye KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 1,75 4.713,45 8.248,54

1 AD FİYATI: 8.248,54

74.073.0005 25-30 m ARASI B.A. KAZIKLARA ZAM (30M DAHİL) AD 10.605,26

74.073.0001 10 m ye KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 2,25 4.713,45 10.605,26

1 AD FİYATI: 10.605,26

74.073.0006 30 m den UZUN B.A. KAZIKLARA ZAM  AD 12.254,97

74.073.0001 10 m ye KADAR (10 m dahil) B.A. KAZIKLARA ZAM AD 2,6 4.713,45 12.254,97

1 AD FİYATI: 12.254,97

74.074.0000 - PALPLANŞ İŞLERİ:

74.074.0001
ÖZEL KESİTLİ AHŞAP PALPLANŞ HAZIRLANMASI LAMBA ZIVANALI

M³ 16.175,00

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 1,2 5.000,00 6.000,00

10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 30 190,00 5.700,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10 124,00 1.240,00

12.940,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.235,00

1 M³ FİYATI: 16.175,00

74.074.0002
ÖZEL KESİTLİ AHŞAP PALPLANŞ HAZIRLANMASI LAMBA 

ZIVANASIZ
M³ 10.175,00

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 1 5.000,00 5.000,00

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 10 190,00 1.900,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10 124,00 1.240,00

8.140,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.035,00

1 M³ FİYATI: 10.175,00

74.074.0003
ŞAHMERDAN İLE HER KALINLIKTA AHŞAP PALPLANŞ ÇAKILMASI

M² 2.023,20

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 2,4 190,00 456,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,2 124,00 892,80

1.348,80

ŞAHMERDAN KARŞILIĞI %20 0,20 X 1.349 269,76

1.618,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 404,64

1 M² FİYATI: 2.023,20
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74.074.0004 ŞAHMERDAN İLE DEMİR PALPLANŞ ÇAKILMASI M² 1.541,20

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,35 1.532,39 536,34

74.004.0007 ŞAHMERDAN GETİRİLİP HAZIRLANMA KARŞILIĞI SAAT 0,05 1.532,39 76,62

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5 124,00 620,00

1.232,96

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 308,24

1 M² FİYATI: 1.541,20

74.074.0005 ŞAHMERDAN İLE B.A. PALPLANŞ ÇAKILMASI M² 2.241,13

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,17 1.532,39 1.792,90

1.792,90

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 448,23

1 M² FİYATI: 2.241,13

74.075.0001 10 m ye KADAR (10 m dahil) B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM AD 4.713,45

74.073.0001 AYNEN UYGULANIR 1 4.713,45 4.713,45

1 AD FİYATI: 4.713,45

74.075.0002 10-15 m ye KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM (15 m DAHİL) AD 5.656,14

74.073.0002 AYNEN UYGULANIR 1 5.656,14 5.656,14

1 AD FİYATI: 5.656,14

74.075.0003 15-20 m ye KADAR B.A. PALPLANŞ İÇİN ZAM (20 m DAHİL) AD 7.070,18

74.073.0003 AYNEN UYGULANIR 1 7.070,18 7.070,18

1 AD FİYATI: 7.070,18

74.075.0004 B.A. KAZIK VE PALPLANŞLARIN BİTÜMLENMESİ M² 89,38

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 Tipi) KG 1 9,50 9,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 124,00 62,00

71,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 17,88

1 M² FİYATI: 89,38

74.075.0005 İSKELE ALTININ BİTÜMLENMESİ M² 202,63

10.330.5441 KATYONİK ASFALT EMÜLSİYONU (CRS-1 Tipi) KG 1,4 9,50 13,30

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,2 124,00 148,80

162,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 40,53

1 M² FİYATI: 202,63

(1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.) 44



 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.076.0001 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 46.509,94

74.001.0002 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0002 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 46.509,94

74.001.0003 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0003 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 46.509,94

74.001.0004 12" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0004 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 46.509,94

74.001.0005 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0005 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 46.509,94

74.001.0006 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0006 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 46.509,94

74.001.0007 16" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0007 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 46.509,94

74.001.0008 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0008 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 46.509,94

74.001.0009 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0009 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 46.509,94

74.001.0010 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0010 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 46.509,94

74.001.0011 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0011 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 46.509,94

74.001.0012 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0012 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 46.509,94

74.001.0013 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0013 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 46.509,94

74.001.0014 20" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0014 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 46.509,94

74.001.0015 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0015 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 46.509,94

74.001.0016 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0016 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 46.509,94

74.001.0017 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

ST37

(1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.) 45



 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.076.0017 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 46.509,94

74.001.0018 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0018 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 46.509,94

74.001.0019 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0019 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 46.509,94

74.001.0020 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0020 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 46.509,94

74.001.0021 24" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0021 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 46.509,94

74.001.0022 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0022 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 46.509,94

74.001.0023 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0023 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 46.509,94

74.001.0024 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0024 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 46.509,94

74.001.0025 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0025 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 46.509,94

74.001.0026 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0026 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 46.509,94

74.001.0027 28" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0027 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 46.509,94

74.001.0028 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0028 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 46.509,94

74.001.0029 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0029 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 46.509,94

74.001.0030 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0030 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 46.509,94

74.001.0031 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0031 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 46.509,94

74.001.0032 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0032 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 46.509,94

74.001.0033 30" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94
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74.076.0033 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 46.509,94

74.001.0034 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0034 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 46.509,94

74.001.0035 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0035 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 46.509,94

74.001.0036 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0036 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 46.509,94

74.001.0037 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0037 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 46.509,94

74.001.0038 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0038 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 46.509,94

74.001.0039 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0039 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 46.509,94

74.001.0040 32" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0040 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 46.509,94

74.001.0041 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0041 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 46.509,94

74.001.0042 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0042 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 46.509,94

74.001.0043 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0043 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 46.509,94

74.001.0044 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0044 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 46.509,94

74.001.0045 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0045 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 46.509,94

74.001.0046 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0046 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 46.509,94

74.001.0047 36" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0047 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 46.509,94

74.001.0048 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0048 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 46.509,94

74.001.0049 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94
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74.076.0049 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 46.509,94

74.001.0050 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0050 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 46.509,94

74.001.0051 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0051 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 46.509,94

74.001.0052 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0052 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 46.509,94

74.001.0053 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0053 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 46.509,94

74.001.0054 40" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0054 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 46.509,94

74.001.0055 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0055 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 46.509,94

74.001.0056 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0056 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 46.509,94

74.001.0057 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0057 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 46.509,94

74.001.0058 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0058 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 46.509,94

74.001.0059 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0059 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 46.509,94

74.001.0060 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0060 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 46.509,94

74.001.0061 42" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0061 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 46.509,94

74.001.0062 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0062 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 46.509,94

74.001.0063 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0063 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 46.509,94

74.001.0064 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0064 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 46.509,94

74.001.0065 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94
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74.076.0065 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 46.509,94

74.001.0066 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0066 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 46.509,94

74.001.0067 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0067 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 46.509,94

74.001.0068 44" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0068 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 46.509,94

74.001.0069 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0069 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 46.509,94

74.001.0070 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0070 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 46.509,94

74.001.0071 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0071 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 46.509,94

74.001.0072 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0072 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 46.509,94

74.001.0073 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0073 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 46.509,94

74.001.0074 48" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0074 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 46.509,94

74.001.0075 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0075 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 46.509,94

74.001.0076 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0076 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 46.509,94

74.001.0077 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0077 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 46.509,94

74.001.0078 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0078 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 46.509,94

74.001.0079 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0079 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 46.509,94

74.001.0080 50" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0080 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 46.509,94

74.001.0081 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94
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74.076.0081 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 46.509,94

74.001.0082 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0082 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 46.509,94

74.001.0083 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0083 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 46.509,94

74.001.0084 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0084 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 46.509,94

74.001.0085 52" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0085 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 46.509,94

74.001.0086 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0086 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 46.509,94

74.001.0087 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0087 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 46.509,94

74.001.0088 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0088 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 46.509,94

74.001.0089 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0089 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 46.509,94

74.001.0090 54" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0090 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 46.509,94

74.001.0091 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0091 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 46.509,94

74.001.0092 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0092 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 46.509,94

74.001.0093 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0093 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 46.509,94

74.001.0094 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0094 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 46.509,94

74.001.0095 56" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0095 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 46.509,94

74.001.0096 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0096 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 46.509,94

74.001.0097 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94
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74.076.0097 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 46.509,94

74.001.0098 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0098 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 46.509,94

74.001.0099 60" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0099 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 46.509,94

74.001.0100 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0100 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 46.509,94

74.001.0101 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0101 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 46.509,94

74.001.0102 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0102 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 46.509,94

74.001.0103 64" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0103 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 46.509,94

74.001.0104 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0104 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 46.509,94

74.001.0105 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0105 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 46.509,94

74.001.0106 68" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0106 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 46.509,94

74.001.0107 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0107 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 46.509,94

74.001.0108 72" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94

74.076.0108 80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 46.509,94

74.001.0109 80" LİK ÇELİK BORU (St 37) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 35.436,14 37.207,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.301,99

1 TON FİYATI: 46.509,94
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74.076.0109 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 48.327,36

74.001.0110 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0110 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 48.327,36

74.001.0111 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0111 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 48.327,36

74.001.0112 12" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0112 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 48.327,36

74.001.0113 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0113 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 48.327,36

74.001.0114 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0114 16" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 48.327,36

74.001.0115 16" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0115 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 48.327,36

74.001.0116 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0116 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 48.327,36

74.001.0117 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0117 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 48.327,36

74.001.0118 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0118 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 48.327,36

74.001.0119 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0119 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 48.327,36

74.001.0120 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0120 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 48.327,36

74.001.0121 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0121 20" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 48.327,36

74.001.0122 20" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0122 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 8 mm) TON 48.327,36

74.001.0123 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 8 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0123 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 48.327,36

74.001.0124 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0124 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 48.327,36

74.001.0125 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

ST52
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74.076.0125 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 48.327,36

74.001.0126 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0126 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 48.327,36

74.001.0127 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0127 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 48.327,36

74.001.0128 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0128 24" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 48.327,36

74.001.0129 24" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0129 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 48.327,36

74.001.0130 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0130 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 48.327,36

74.001.0131 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0131 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 48.327,36

74.001.0132 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0132 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 48.327,36

74.001.0133 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0133 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 48.327,36

74.001.0134 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0134 28" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 48.327,36

74.001.0135 28" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0135 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 48.327,36

74.001.0136 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0136 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 48.327,36

74.001.0137 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0137 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 48.327,36

74.001.0138 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0138 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 48.327,36

74.001.0139 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0139 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 48.327,36

74.001.0140 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0140 30" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 48.327,36

74.001.0141 30" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36
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74.076.0141 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 48.327,36

74.001.0142 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 10 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0142 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 48.327,36

74.001.0143 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0143 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 48.327,36

74.001.0144 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0144 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 48.327,36

74.001.0145 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0145 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 48.327,36

74.001.0146 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0146 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 48.327,36

74.001.0147 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0147 32" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 48.327,36

74.001.0148 32" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0148 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 12 mm) TON 48.327,36

74.001.0149 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 12 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0149 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 48.327,36

74.001.0150 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0150 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 48.327,36

74.001.0151 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0151 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 48.327,36

74.001.0152 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0152 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 48.327,36

74.001.0153 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0153 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 48.327,36

74.001.0154 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0154 36" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 48.327,36

74.001.0155 36" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0155 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 48.327,36

74.001.0156 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0156 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 48.327,36

74.001.0157 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36
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74.076.0157 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 48.327,36

74.001.0158 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0158 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 48.327,36

74.001.0159 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0159 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 48.327,36

74.001.0160 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0160 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 48.327,36

74.001.0161 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0161 40" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 48.327,36

74.001.0162 40" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0162 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 48.327,36

74.001.0163 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0163 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 48.327,36

74.001.0164 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0164 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 48.327,36

74.001.0165 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0165 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 48.327,36

74.001.0166 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0166 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 48.327,36

74.001.0167 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0167 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 48.327,36

74.001.0168 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0168 42" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 48.327,36

74.001.0169 42" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0169 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 14 mm) TON 48.327,36

74.001.0170 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 14 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0170 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 48.327,36

74.001.0171 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0171 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 48.327,36

74.001.0172 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0172 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 48.327,36

74.001.0173 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

(1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.) 55



 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.076.0173 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 48.327,36

74.001.0174 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0174 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 48.327,36

74.001.0175 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0175 44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 48.327,36

74.001.0176 44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0176 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 48.327,36

74.001.0177 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0177 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 48.327,36

74.001.0178 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0178 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 48.327,36

74.001.0179 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0179 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 48.327,36

74.001.0180 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0180 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 48.327,36

74.001.0181 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0181 48" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 48.327,36

74.001.0182 48" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0182 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 16 mm) TON 48.327,36

74.001.0183 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 16 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0183 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 48.327,36

74.001.0184 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0184 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 48.327,36

74.001.0185 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0185 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 48.327,36

74.001.0186 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0186 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 48.327,36

74.001.0187 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0187 50" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 48.327,36

74.001.0188 50" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0188 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 48.327,36

74.001.0189 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36
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74.076.0189 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 48.327,36

74.001.0190 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0190 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 48.327,36

74.001.0191 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0191 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 48.327,36

74.001.0192 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0192 52" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 48.327,36

74.001.0193 52" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0193 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 48.327,36

74.001.0194 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0194 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 48.327,36

74.001.0195 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0195 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 48.327,36

74.001.0196 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0196 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 48.327,36

74.001.0197 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0197 54" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 48.327,36

74.001.0198 54" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0198 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm) TON 48.327,36

74.001.0199 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0199 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 48.327,36

74.001.0200 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0200 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 48.327,36

74.001.0201 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0201 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 48.327,36

74.001.0202 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0202 56" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 48.327,36

74.001.0203 56" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0203 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 48.327,36

74.001.0204 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0204 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 48.327,36

74.001.0205 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36
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74.076.0205 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 48.327,36

74.001.0206 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0206 60" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 48.327,36

74.001.0207 60" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0207 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 20 mm) TON 48.327,36

74.001.0208 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 20 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0208 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 48.327,36

74.001.0209 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0209 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 48.327,36

74.001.0210 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0210 64" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 48.327,36

74.001.0211 64" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0211 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 22 mm) TON 48.327,36

74.001.0212 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 22 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0212 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 48.327,36

74.001.0213 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0213 68" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 48.327,36

74.001.0214 68" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0214 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 24 mm) TON 48.327,36

74.001.0215 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 24 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0215 72" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 48.327,36

74.001.0216 72" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0216 80" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 25 mm) TON 48.327,36

74.001.0217 80" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 25 mm) (TS EN 10217-1,2,3,4,5,6,7) (TS EN 10255) … TON 1,05 36.820,85 38.661,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.665,47

1 TON FİYATI: 48.327,36

74.076.0217 ÇELİK BORU KAZIKLARIN MANİPÜLASYONU TON 2.301,01

74.090.0013 KAZIK BAŞLIK VE ÇARIKLARININ YAPILMASI YERİNE KONMASI KG 0,9 116,45 104,81

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14 124,00 1.736,00

1.840,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 460,20

1 TON FİYATI: 2.301,01

74.077.0001 12"/8 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 2.264,05

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,45 302,41 438,49

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 25 1,26 31,50

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 1,45 190,00 275,50

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1,45 157,00 227,65

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 1,45 190,00 275,50

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 1,45 140,00 203,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2,9 124,00 359,60

1.811,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 452,81

1 EK FİYATI: 2.264,05
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74.077.0002 12"/10 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 2.810,50

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,8 302,41 544,34

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 31 1,26 39,06

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 1,8 190,00 342,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1,8 157,00 282,60

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 1,8 190,00 342,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 1,8 140,00 252,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,6 124,00 446,40

2.248,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 562,10

1 EK FİYATI: 2.810,50

74.077.0003 12"/12 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 3.355,39

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,15 302,41 650,18

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 37 1,26 46,62

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,15 190,00 408,50

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,15 157,00 337,55

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,15 190,00 408,50

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,15 140,00 301,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,29 124,00 531,96

2.684,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 671,08

1 EK FİYATI: 3.355,39

74.077.0004 16"/8 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 3.045,36

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 1,95 302,41 589,70

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 34 1,26 42,84

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 1,95 190,00 370,50

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 1,95 157,00 306,15

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 1,95 190,00 370,50

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 1,95 140,00 273,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 3,9 124,00 483,60

2.436,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 609,07

1 EK FİYATI: 3.045,36

74.077.0005 16"/10 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 3.779,06

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,42 302,41 731,83

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 42 1,26 52,92

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,42 190,00 459,80

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,42 157,00 379,94

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,42 190,00 459,80

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,42 140,00 338,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,84 124,00 600,16

3.023,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 755,81

1 EK FİYATI: 3.779,06

74.077.0006 16"/12 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 4.512,76

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,89 302,41 873,96

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 50 1,26 63,00

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,89 190,00 549,10

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,89 157,00 453,73

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,89 190,00 549,10

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,89 140,00 404,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,78 124,00 716,72

3.610,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 902,55

1 EK FİYATI: 4.512,76

74.077.0007 20"/8 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 3.809,75

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,44 302,41 737,88

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 42 1,26 52,92

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,44 190,00 463,60

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,44 157,00 383,08

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,44 190,00 463,60

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,44 140,00 341,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 4,88 124,00 605,12

3.047,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 761,95

1 EK FİYATI: 3.809,75
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74.077.0008 20"/10 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 4.746,06

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 3,04 302,41 919,33

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 52 1,26 65,52

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 3,04 190,00 577,60

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 3,04 157,00 477,28

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 3,04 190,00 577,60

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 3,04 140,00 425,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6,08 124,00 753,92

3.796,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 949,21

1 EK FİYATI: 4.746,06

74.077.0009 20"/12 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 5.668,60

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 3,63 302,41 1.097,75

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 63 1,26 79,38

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 3,63 190,00 689,70

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 3,63 157,00 569,91

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 3,63 190,00 689,70

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 3,63 140,00 508,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,26 124,00 900,24

4.534,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.133,72

1 EK FİYATI: 5.668,60

74.077.0010 20"/14 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 6.589,56

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,22 302,41 1.276,17

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 73 1,26 91,98

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,22 190,00 801,80

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,22 157,00 662,54

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,22 190,00 801,80

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,22 140,00 590,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,44 124,00 1.046,56

5.271,65

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.317,91

1 EK FİYATI: 6.589,56

74.077.0011 20"/16 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 7.510,53

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,81 302,41 1.454,59

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 83 1,26 104,58

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,81 190,00 913,90

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,81 157,00 755,17

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,81 190,00 913,90

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,81 140,00 673,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 9,62 124,00 1.192,88

6.008,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.502,11

1 EK FİYATI: 7.510,53

74.077.0012 20"/18 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 8.416,15

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,39 302,41 1.629,99

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 93 1,26 117,18

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,39 190,00 1.024,10

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,39 157,00 846,23

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,39 190,00 1.024,10

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,39 140,00 754,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,78 124,00 1.336,72

6.732,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.683,23

1 EK FİYATI: 8.416,15

74.077.0013 20"/20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 9.306,43

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,96 302,41 1.802,36

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 103 1,26 129,78

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,96 190,00 1.132,40

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,96 157,00 935,72

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,96 190,00 1.132,40

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,96 140,00 834,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,92 124,00 1.478,08

7.445,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.861,29

1 EK FİYATI: 9.306,43
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74.077.0014 24"/8 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 4.591,06

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 2,94 302,41 889,09

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 51 1,26 64,26

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 2,94 190,00 558,60

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 2,94 157,00 461,58

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 2,94 190,00 558,60

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 2,94 140,00 411,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 5,88 124,00 729,12

3.672,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 918,21

1 EK FİYATI: 4.591,06

74.077.0015 24"/10 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 5.714,63

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 3,66 302,41 1.106,82

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 63 1,26 79,38

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 3,66 190,00 695,40

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 3,66 157,00 574,62

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 3,66 190,00 695,40

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 3,66 140,00 512,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 7,32 124,00 907,68

4.571,70

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.142,93

1 EK FİYATI: 5.714,63

74.077.0016 24"/12 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 6.838,20

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,38 302,41 1.324,56

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 75 1,26 94,50

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,38 190,00 832,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,38 157,00 687,66

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,38 190,00 832,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,38 140,00 613,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,76 124,00 1.086,24

5.470,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.367,64

1 EK FİYATI: 6.838,20

74.077.0017 24"/14 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 7.948,00

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,09 302,41 1.539,27

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 88 1,26 110,88

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,09 190,00 967,10

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,09 157,00 799,13

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,09 190,00 967,10

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,09 140,00 712,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,18 124,00 1.262,32

6.358,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.589,60

1 EK FİYATI: 7.948,00

74.077.0018 24"/16 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 9.056,23

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,80 302,41 1.753,98

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 100 1,26 126,00

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,80 190,00 1.102,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,80 157,00 910,60

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,80 190,00 1.102,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,80 140,00 812,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,60 124,00 1.438,40

7.244,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.811,25

1 EK FİYATI: 9.056,23

74.077.0019 24"/18 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 10.149,11

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,50 302,41 1.965,67

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 112 1,26 141,12

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,50 190,00 1.235,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,50 157,00 1.020,50

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,50 190,00 1.235,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,50 140,00 910,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,00 124,00 1.612,00

8.119,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.029,82

1 EK FİYATI: 10.149,11
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74.077.0020 24"/20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 11.241,99

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,20 302,41 2.177,35

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 124 1,26 156,24

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,20 190,00 1.368,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,20 157,00 1.130,40

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,20 190,00 1.368,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,20 140,00 1.008,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14,40 124,00 1.785,60

8.993,59

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.248,40

1 EK FİYATI: 11.241,99

74.077.0021 28"/10 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 6.683,19

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,28 302,41 1.294,31

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 74 1,26 93,24

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,28 190,00 813,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,28 157,00 671,96

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,28 190,00 813,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,28 140,00 599,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 8,56 124,00 1.061,44

5.346,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.336,64

1 EK FİYATI: 6.683,19

74.077.0022 28"/12 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 7.994,03

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,12 302,41 1.548,34

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 88 1,26 110,88

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,12 190,00 972,80

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,12 157,00 803,84

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,12 190,00 972,80

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,12 140,00 716,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 10,24 124,00 1.269,76

6.395,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.598,81

1 EK FİYATI: 7.994,03

74.077.0023 28"/14 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 9.306,43

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,96 302,41 1.802,36

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 103 1,26 129,78

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,96 190,00 1.132,40

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,96 157,00 935,72

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,96 190,00 1.132,40

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,96 140,00 834,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,92 124,00 1.478,08

7.445,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.861,29

1 EK FİYATI: 9.306,43

74.077.0024 28"/16 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 10.601,91

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,79 302,41 2.053,36

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 117 1,26 147,42

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,79 190,00 1.290,10

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,79 157,00 1.066,03

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,79 190,00 1.290,10

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,79 140,00 950,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,58 124,00 1.683,92

8.481,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.120,38

1 EK FİYATI: 10.601,91

74.077.0025 28"/18 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 11.897,40

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,62 302,41 2.304,36

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 131 1,26 165,06

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,62 190,00 1.447,80

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,62 157,00 1.196,34

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,62 190,00 1.447,80

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,62 140,00 1.066,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,24 124,00 1.889,76

9.517,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.379,48

1 EK FİYATI: 11.897,40
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74.077.0026 28"/20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 13.177,55

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,44 302,41 2.552,34

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 145 1,26 182,70

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,44 190,00 1.603,60

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,44 157,00 1.325,08

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,44 190,00 1.603,60

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,44 140,00 1.181,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16,88 124,00 2.093,12

10.542,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.635,51

1 EK FİYATI: 13.177,55

74.077.0027 30"/10 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 7.166,69

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,59 302,41 1.388,06

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 79 1,26 99,54

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,59 190,00 872,10

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,59 157,00 720,63

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,59 190,00 872,10

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,59 140,00 642,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 9,18 124,00 1.138,32

5.733,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.433,34

1 EK FİYATI: 7.166,69

74.077.0028 30"/12 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 8.588,08

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,50 302,41 1.663,26

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 95 1,26 119,70

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,50 190,00 1.045,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,50 157,00 863,50

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,50 190,00 1.045,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,50 140,00 770,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,00 124,00 1.364,00

6.870,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.717,62

1 EK FİYATI: 8.588,08

74.077.0029 30"/14 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 9.977,19

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,39 302,41 1.932,40

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 110 1,26 138,60

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,39 190,00 1.214,10

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,39 157,00 1.003,23

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,39 190,00 1.214,10

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,39 140,00 894,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 12,78 124,00 1.584,72

7.981,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.995,44

1 EK FİYATI: 9.977,19

74.077.0030 30"/16 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 11.383,23

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,29 302,41 2.204,57

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 126 1,26 158,76

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,29 190,00 1.385,10

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,29 157,00 1.144,53

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,29 190,00 1.385,10

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,29 140,00 1.020,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14,58 124,00 1.807,92

9.106,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.276,65

1 EK FİYATI: 11.383,23

74.077.0031 30"/18 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 12.772,34

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,18 302,41 2.473,71

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 141 1,26 177,66

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,18 190,00 1.554,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,18 157,00 1.284,26

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,18 190,00 1.554,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,18 140,00 1.145,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16,36 124,00 2.028,64

10.217,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.554,47

1 EK FİYATI: 12.772,34
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74.077.0032 30"/20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 14.146,11

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,06 302,41 2.739,83

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 156 1,26 196,56

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,06 190,00 1.721,40

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,06 157,00 1.422,42

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,06 190,00 1.721,40

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,06 140,00 1.268,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18,12 124,00 2.246,88

11.316,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.829,22

1 EK FİYATI: 14.146,11

74.077.0033 32"/10 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 7.650,19

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 4,90 302,41 1.481,81

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 84 1,26 105,84

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 4,90 190,00 931,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 4,90 157,00 769,30

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 4,90 190,00 931,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 4,90 140,00 686,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 9,80 124,00 1.215,20

6.120,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.530,04

1 EK FİYATI: 7.650,19

74.077.0034 32"/12 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 9.165,20

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 5,87 302,41 1.775,15

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 101 1,26 127,26

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 5,87 190,00 1.115,30

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 5,87 157,00 921,59

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 5,87 190,00 1.115,30

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 5,87 140,00 821,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 11,74 124,00 1.455,76

7.332,16

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.833,04

1 EK FİYATI: 9.165,20

74.077.0035 32"/14 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 10.664,86

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,83 302,41 2.065,46

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 118 1,26 148,68

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,83 190,00 1.297,70

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,83 157,00 1.072,31

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,83 190,00 1.297,70

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,83 140,00 956,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,66 124,00 1.693,84

8.531,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.132,97

1 EK FİYATI: 10.664,86

74.077.0036 32"/16 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 12.147,61

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,78 302,41 2.352,75

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 134 1,26 168,84

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,78 190,00 1.478,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,78 157,00 1.221,46

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,78 190,00 1.478,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,78 140,00 1.089,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,56 124,00 1.929,44

9.718,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.429,52

1 EK FİYATI: 12.147,61

74.077.0037 32"/18 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 13.645,70

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,74 302,41 2.643,06

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 150 1,26 189,00

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,74 190,00 1.660,60

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,74 157,00 1.372,18

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,74 190,00 1.660,60

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,74 140,00 1.223,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17,48 124,00 2.167,52

10.916,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.729,14

1 EK FİYATI: 13.645,70
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74.077.0038 32"/20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 15.114,69

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,68 302,41 2.927,33

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 167 1,26 210,42

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,68 190,00 1.839,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,68 157,00 1.519,76

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,68 190,00 1.839,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,68 140,00 1.355,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 19,36 124,00 2.400,64

12.091,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.022,94

1 EK FİYATI: 15.114,69

74.077.0039 32"/22 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 16.582,09

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,62 302,41 3.211,59

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 183 1,26 230,58

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,62 190,00 2.017,80

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,62 157,00 1.667,34

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,62 190,00 2.017,80

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,62 140,00 1.486,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,24 124,00 2.633,76

13.265,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.316,42

1 EK FİYATI: 16.582,09

74.077.0040 36"/12 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 10.321,03

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 6,61 302,41 1.998,93

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 114 1,26 143,64

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 6,61 190,00 1.255,90

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 6,61 157,00 1.037,77

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 6,61 190,00 1.255,90

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 6,61 140,00 925,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 13,22 124,00 1.639,28

8.256,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.064,21

1 EK FİYATI: 10.321,03

74.077.0041 36"/14 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 12.023,30

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 7,70 302,41 2.328,56

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 133 1,26 167,58

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 7,70 190,00 1.463,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 7,70 157,00 1.208,90

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 7,70 190,00 1.463,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 7,70 140,00 1.078,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 15,40 124,00 1.909,60

9.618,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.404,66

1 EK FİYATI: 12.023,30

74.077.0042 36"/16 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 13.708,65

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,78 302,41 2.655,16

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 151 1,26 190,26

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,78 190,00 1.668,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,78 157,00 1.378,46

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,78 190,00 1.668,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,78 140,00 1.229,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17,56 124,00 2.177,44

10.966,92

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.741,73

1 EK FİYATI: 13.708,65

74.077.0043 36"/18 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 15.380,24

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,85 302,41 2.978,74

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 170 1,26 214,20

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,85 190,00 1.871,50

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,85 157,00 1.546,45

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,85 190,00 1.871,50

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,85 140,00 1.379,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 19,70 124,00 2.442,80

12.304,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.076,05

1 EK FİYATI: 15.380,24
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74.077.0044 36"/20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 17.050,25

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,92 302,41 3.302,32

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 188 1,26 236,88

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,92 190,00 2.074,80

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,92 157,00 1.714,44

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,92 190,00 2.074,80

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,92 140,00 1.528,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,84 124,00 2.708,16

13.640,20

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.410,05

1 EK FİYATI: 17.050,25

74.077.0045 36"/22 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 18.720,26

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 11,99 302,41 3.625,90

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 206 1,26 259,56

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 11,99 190,00 2.278,10

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 11,99 157,00 1.882,43

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 11,99 190,00 2.278,10

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 11,99 140,00 1.678,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 23,98 124,00 2.973,52

14.976,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.744,05

1 EK FİYATI: 18.720,26

74.077.0046 36"/24 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 20.376,50

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,05 302,41 3.946,45

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 225 1,26 283,50

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,05 190,00 2.479,50

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,05 157,00 2.048,85

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,05 190,00 2.479,50

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,05 140,00 1.827,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,10 124,00 3.236,40

16.301,20

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.075,30

1 EK FİYATI: 20.376,50

74.077.0047 40"/14 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 13.381,73

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 8,57 302,41 2.591,65

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 148 1,26 186,48

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 8,57 190,00 1.628,30

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 8,57 157,00 1.345,49

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 8,57 190,00 1.628,30

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 8,57 140,00 1.199,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17,14 124,00 2.125,36

10.705,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.676,35

1 EK FİYATI: 13.381,73

74.077.0048 40"/16 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 15.254,35

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,77 302,41 2.954,55

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 168 1,26 211,68

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,77 190,00 1.856,30

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,77 157,00 1.533,89

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,77 190,00 1.856,30

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,77 140,00 1.367,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 19,54 124,00 2.422,96

12.203,48

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.050,87

1 EK FİYATI: 15.254,35

74.077.0049 40"/18 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 17.128,54

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,97 302,41 3.317,44

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 189 1,26 238,14

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,97 190,00 2.084,30

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,97 157,00 1.722,29

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,97 190,00 2.084,30

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,97 140,00 1.535,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,94 124,00 2.720,56

13.702,83

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.425,71

1 EK FİYATI: 17.128,54

(1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerlidir.) 66



 2024 YILI LİMAN VE DENİZ İNŞAATI İŞLERİNE AİT BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

(TL)

74.077.0050 40"/20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 18.987,36

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,16 302,41 3.677,31

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 209 1,26 263,34

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,16 190,00 2.310,40

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,16 157,00 1.909,12

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,16 190,00 2.310,40

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,16 140,00 1.702,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 24,33 124,00 3.016,92

15.189,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.797,47

1 EK FİYATI: 18.987,36

74.077.0051 40"/22 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 20.844,65

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,35 302,41 4.037,17

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 230 1,26 289,80

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,35 190,00 2.536,50

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,35 157,00 2.095,95

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,35 190,00 2.536,50

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,35 140,00 1.869,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,70 124,00 3.310,80

16.675,72

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.168,93

1 EK FİYATI: 20.844,65

74.077.0052 40"/24 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 22.701,93

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,54 302,41 4.397,04

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 250 1,26 315,00

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,54 190,00 2.762,60

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,54 157,00 2.282,78

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,54 190,00 2.762,60

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,54 140,00 2.035,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,08 124,00 3.605,92

18.161,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.540,39

1 EK FİYATI: 22.701,93

74.077.0053 40"/25 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 23.624,46

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,13 302,41 4.575,46

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 261 1,26 328,86

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,13 190,00 2.874,70

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,13 157,00 2.375,41

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,13 190,00 2.874,70

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,13 140,00 2.118,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,26 124,00 3.752,24

18.899,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.724,89

1 EK FİYATI: 23.624,46

74.077.0054 42"/14 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 14.052,49

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,00 302,41 2.721,69

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 155 1,26 195,30

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,00 190,00 1.710,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,00 157,00 1.413,00

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,00 190,00 1.710,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,00 140,00 1.260,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18,00 124,00 2.232,00

11.241,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.810,50

1 EK FİYATI: 14.052,49

74.077.0055 42"/16 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 15.958,94

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,22 302,41 3.090,63

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 177 1,26 223,02

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,22 190,00 1.941,80

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,22 157,00 1.604,54

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,22 190,00 1.941,80

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,22 140,00 1.430,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 20,44 124,00 2.534,56

12.767,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.191,79

1 EK FİYATI: 15.958,94
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74.077.0056 42"/18 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 18.001,90

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 11,53 302,41 3.486,79

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 198 1,26 249,48

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 11,53 190,00 2.190,70

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 11,53 157,00 1.810,21

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 11,53 190,00 2.190,70

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 11,53 140,00 1.614,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 23,06 124,00 2.859,44

14.401,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.600,38

1 EK FİYATI: 18.001,90

74.077.0057 42"/20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 19.954,38

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,78 302,41 3.864,80

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 220 1,26 277,20

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,78 190,00 2.428,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,78 157,00 2.006,46

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,78 190,00 2.428,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,78 140,00 1.789,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 25,56 124,00 3.169,44

15.963,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.990,88

1 EK FİYATI: 19.954,38

74.077.0058 42"/22 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 21.905,28

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,03 302,41 4.242,81

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 241 1,26 303,66

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,03 190,00 2.665,70

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,03 157,00 2.202,71

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,03 190,00 2.665,70

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,03 140,00 1.964,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 28,06 124,00 3.479,44

17.524,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.381,06

1 EK FİYATI: 21.905,28

74.077.0059 42"/24 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 23.857,75

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,28 302,41 4.620,82

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 263 1,26 331,38

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,28 190,00 2.903,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,28 157,00 2.398,96

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,28 190,00 2.903,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,28 140,00 2.139,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,56 124,00 3.789,44

19.086,20

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.771,55

1 EK FİYATI: 23.857,75

74.077.0060 42"/25 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 24.841,66

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,91 302,41 4.811,34

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 274 1,26 345,24

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,91 190,00 3.022,90

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,91 157,00 2.497,87

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,91 190,00 3.022,90

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,91 140,00 2.227,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 31,82 124,00 3.945,68

19.873,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.968,33

1 EK FİYATI: 24.841,66

74.077.0061 44"/14 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 14.723,25

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 9,43 302,41 2.851,73

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 162 1,26 204,12

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 9,43 190,00 1.791,70

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 9,43 157,00 1.480,51

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 9,43 190,00 1.791,70

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 9,43 140,00 1.320,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 18,86 124,00 2.338,64

11.778,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 2.944,65

1 EK FİYATI: 14.723,25
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74.077.0062 44"/16 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 16.800,04

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 10,76 302,41 3.253,93

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 185 1,26 233,10

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 10,76 190,00 2.044,40

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 10,76 157,00 1.689,32

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 10,76 190,00 2.044,40

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 10,76 140,00 1.506,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21,52 124,00 2.668,48

13.440,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.360,01

1 EK FİYATI: 16.800,04

74.077.0063 44"/18 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 18.876,84

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,09 302,41 3.656,14

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 208 1,26 262,08

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,09 190,00 2.297,10

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,09 157,00 1.898,13

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,09 190,00 2.297,10

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,09 140,00 1.692,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 24,18 124,00 2.998,32

15.101,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.775,37

1 EK FİYATI: 18.876,84

74.077.0064 44"/20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 20.922,94

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,40 302,41 4.052,29

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 231 1,26 291,06

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,40 190,00 2.546,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,40 157,00 2.103,80

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,40 190,00 2.546,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,40 140,00 1.876,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,80 124,00 3.323,20

16.738,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.184,59

1 EK FİYATI: 20.922,94

74.077.0065 44"/22 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 22.982,83

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,72 302,41 4.451,48

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 253 1,26 318,78

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,72 190,00 2.796,80

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,72 157,00 2.311,04

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,72 190,00 2.796,80

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,72 140,00 2.060,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,44 124,00 3.650,56

18.386,26

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.596,57

1 EK FİYATI: 22.982,83

74.077.0066 44"/24 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 25.028,93

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,03 302,41 4.847,63

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 276 1,26 347,76

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,03 190,00 3.045,70

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,03 157,00 2.516,71

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,03 190,00 3.045,70

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,03 140,00 2.244,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 32,06 124,00 3.975,44

20.023,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.005,79

1 EK FİYATI: 25.028,93

74.077.0067 44"/25 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 26.043,53

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,68 302,41 5.044,20

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 287 1,26 361,62

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,68 190,00 3.169,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,68 157,00 2.618,76

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,68 190,00 3.169,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,68 140,00 2.335,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 33,36 124,00 4.136,64

20.834,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.208,71

1 EK FİYATI: 26.043,53
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74.077.0068 48"/16 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 18.345,74

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 11,75 302,41 3.553,32

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 202 1,26 254,52

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 11,75 190,00 2.232,50

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 11,75 157,00 1.844,75

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 11,75 190,00 2.232,50

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 11,75 140,00 1.645,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 23,50 124,00 2.914,00

14.676,59

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.669,15

1 EK FİYATI: 18.345,74

74.077.0069 48"/18 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 20.609,79

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,20 302,41 3.991,81

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 227 1,26 286,02

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,20 190,00 2.508,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,20 157,00 2.072,40

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,20 190,00 2.508,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,20 140,00 1.848,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 26,40 124,00 3.273,60

16.487,83

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.121,96

1 EK FİYATI: 20.609,79

74.077.0070 48"/20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 22.858,50

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,64 302,41 4.427,28

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 252 1,26 317,52

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,64 190,00 2.781,60

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,64 157,00 2.298,48

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,64 190,00 2.781,60

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,64 140,00 2.049,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,28 124,00 3.630,72

18.286,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.571,70

1 EK FİYATI: 22.858,50

74.077.0071 48"/22 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 25.107,21

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,08 302,41 4.862,75

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 277 1,26 349,02

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,08 190,00 3.055,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,08 157,00 2.524,56

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,08 190,00 3.055,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,08 140,00 2.251,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 32,16 124,00 3.987,84

20.085,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.021,44

1 EK FİYATI: 25.107,21

74.077.0072 48"/24 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 27.340,59

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 17,51 302,41 5.295,20

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 302 1,26 380,52

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 17,51 190,00 3.326,90

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 17,51 157,00 2.749,07

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 17,51 190,00 3.326,90

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 17,51 140,00 2.451,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 35,02 124,00 4.342,48

21.872,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.468,12

1 EK FİYATI: 27.340,59

74.077.0073 48"/25 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 28.464,15

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,23 302,41 5.512,93

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 314 1,26 395,64

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,23 190,00 3.463,70

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,23 157,00 2.862,11

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,23 190,00 3.463,70

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,23 140,00 2.552,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,46 124,00 4.521,04

22.771,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.692,83

1 EK FİYATI: 28.464,15
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74.077.0074 50"/16 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 19.134,51

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 12,26 302,41 3.707,55

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 206 1,26 259,56

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 12,26 190,00 2.329,40

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 12,26 157,00 1.924,82

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 12,26 190,00 2.329,40

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 12,26 140,00 1.716,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 24,52 124,00 3.040,48

15.307,61

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 3.826,90

1 EK FİYATI: 19.134,51

74.077.0075 50"/18 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 21.484,73

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 13,76 302,41 4.161,16

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 237 1,26 298,62

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 13,76 190,00 2.614,40

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 13,76 157,00 2.160,32

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 13,76 190,00 2.614,40

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 13,76 140,00 1.926,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 27,52 124,00 3.412,48

17.187,78

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.296,95

1 EK FİYATI: 21.484,73

74.077.0076 50"/20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 23.827,08

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,26 302,41 4.614,78

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 263 1,26 331,38

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,26 190,00 2.899,40

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,26 157,00 2.395,82

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,26 190,00 2.899,40

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,26 140,00 2.136,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,52 124,00 3.784,48

19.061,66

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.765,42

1 EK FİYATI: 23.827,08

74.077.0077 50"/22 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 26.167,84

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,76 302,41 5.068,39

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 288 1,26 362,88

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,76 190,00 3.184,40

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,76 157,00 2.631,32

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,76 190,00 3.184,40

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,76 140,00 2.346,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 33,52 124,00 4.156,48

20.934,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.233,57

1 EK FİYATI: 26.167,84

74.077.0078 50"/24 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 28.511,76

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,26 302,41 5.522,01

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 315 1,26 396,90

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,26 190,00 3.469,40

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,26 157,00 2.866,82

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,26 190,00 3.469,40

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,26 140,00 2.556,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,52 124,00 4.528,48

22.809,41

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.702,35

1 EK FİYATI: 28.511,76

74.077.0079 50"/25 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 29.682,93

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,01 302,41 5.748,81

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 328 1,26 413,28

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,01 190,00 3.611,90

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,01 157,00 2.984,57

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,01 190,00 3.611,90

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,01 140,00 2.661,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 38,02 124,00 4.714,48

23.746,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.936,59

1 EK FİYATI: 29.682,93
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74.077.0080 52"/18 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 22.359,66

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,32 302,41 4.330,51

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 247 1,26 311,22

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,32 190,00 2.720,80

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,32 157,00 2.248,24

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,32 190,00 2.720,80

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,32 140,00 2.004,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 28,64 124,00 3.551,36

17.887,73

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.471,93

1 EK FİYATI: 22.359,66

74.077.0081 52"/20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 24.795,64

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,88 302,41 4.802,27

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 274 1,26 345,24

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,88 190,00 3.017,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,88 157,00 2.493,16

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,88 190,00 3.017,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,88 140,00 2.223,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 31,76 124,00 3.938,24

19.836,51

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.959,13

1 EK FİYATI: 24.795,64

74.077.0082 52"/22 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 27.245,38

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 17,45 302,41 5.277,05

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 300 1,26 378,00

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 17,45 190,00 3.315,50

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 17,45 157,00 2.739,65

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 17,45 190,00 3.315,50

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 17,45 140,00 2.443,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 34,90 124,00 4.327,60

21.796,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.449,08

1 EK FİYATI: 27.245,38

74.077.0083 52"/24 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 29.666,01

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,00 302,41 5.745,79

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 327 1,26 412,02

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,00 190,00 3.610,00

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,00 157,00 2.983,00

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,00 190,00 3.610,00

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,00 140,00 2.660,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 38,00 124,00 4.712,00

23.732,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.933,20

1 EK FİYATI: 29.666,01

74.077.0084 52"/25 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 30.884,79

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,78 302,41 5.981,67

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 341 1,26 429,66

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,78 190,00 3.758,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,78 157,00 3.105,46

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,78 190,00 3.758,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,78 140,00 2.769,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 39,56 124,00 4.905,44

24.707,83

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.176,96

1 EK FİYATI: 30.884,79

74.077.0085 54"/18 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 23.234,60

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 14,88 302,41 4.499,86

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 257 1,26 323,82

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 14,88 190,00 2.827,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 14,88 157,00 2.336,16

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 14,88 190,00 2.827,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 14,88 140,00 2.083,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 29,76 124,00 3.690,24

18.587,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.646,92

1 EK FİYATI: 23.234,60
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74.077.0086 54"/20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 25.777,98

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 16,51 302,41 4.992,79

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 284 1,26 357,84

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 16,51 190,00 3.136,90

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 16,51 157,00 2.592,07

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 16,51 190,00 3.136,90

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 16,51 140,00 2.311,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 33,02 124,00 4.094,48

20.622,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.155,60

1 EK FİYATI: 25.777,98

74.077.0087 54"/22 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 28.307,58

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,13 302,41 5.482,69

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 312 1,26 393,12

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,13 190,00 3.444,70

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,13 157,00 2.846,41

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,13 190,00 3.444,70

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,13 140,00 2.538,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,26 124,00 4.496,24

22.646,06

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.661,52

1 EK FİYATI: 28.307,58

74.077.0088 54"/24 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 30.837,19

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,75 302,41 5.972,60

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 340 1,26 428,40

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,75 190,00 3.752,50

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,75 157,00 3.100,75

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,75 190,00 3.752,50

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,75 140,00 2.765,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 39,50 124,00 4.898,00

24.669,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.167,44

1 EK FİYATI: 30.837,19

74.077.0089 54"/25 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 32.101,99

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 20,56 302,41 6.217,55

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 354 1,26 446,04

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 20,56 190,00 3.906,40

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 20,56 157,00 3.227,92

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 20,56 190,00 3.906,40

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 20,56 140,00 2.878,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 41,12 124,00 5.098,88

25.681,59

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.420,40

1 EK FİYATI: 32.101,99

74.077.0090 56"/18 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 24.107,96

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 15,44 302,41 4.669,21

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 266 1,26 335,16

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 15,44 190,00 2.933,60

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 15,44 157,00 2.424,08

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 15,44 190,00 2.933,60

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 15,44 140,00 2.161,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 30,88 124,00 3.829,12

19.286,37

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.821,59

1 EK FİYATI: 24.107,96

74.077.0091 56"/20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 26.746,54

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 17,13 302,41 5.180,28

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 295 1,26 371,70

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 17,13 190,00 3.254,70

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 17,13 157,00 2.689,41

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 17,13 190,00 3.254,70

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 17,13 140,00 2.398,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 34,26 124,00 4.248,24

21.397,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.349,31

1 EK FİYATI: 26.746,54
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74.077.0092 56"/22 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 29.369,78

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,81 302,41 5.688,33

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 324 1,26 408,24

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,81 190,00 3.573,90

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,81 157,00 2.953,17

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,81 190,00 3.573,90

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,81 140,00 2.633,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 37,62 124,00 4.664,88

23.495,82

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.873,96

1 EK FİYATI: 29.369,78

74.077.0093 56"/24 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 31.993,01

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 20,49 302,41 6.196,38

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 353 1,26 444,78

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 20,49 190,00 3.893,10

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 20,49 157,00 3.216,93

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 20,49 190,00 3.893,10

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 20,49 140,00 2.868,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40,98 124,00 5.081,52

25.594,41

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.398,60

1 EK FİYATI: 31.993,01

74.077.0094 56"/25 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 33.303,85

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 21,33 302,41 6.450,41

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 367 1,26 462,42

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 21,33 190,00 4.052,70

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 21,33 157,00 3.348,81

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 21,33 190,00 4.052,70

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 21,33 140,00 2.986,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 42,66 124,00 5.289,84

26.643,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.660,77

1 EK FİYATI: 33.303,85

74.077.0095 60"/20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 28.682,10

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 18,37 302,41 5.555,27

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 316 1,26 398,16

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 18,37 190,00 3.490,30

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 18,37 157,00 2.884,09

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 18,37 190,00 3.490,30

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 18,37 140,00 2.571,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 36,74 124,00 4.555,76

22.945,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 5.736,42

1 EK FİYATI: 28.682,10

74.077.0096 60"/22 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 31.507,94

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 20,18 302,41 6.102,63

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 347 1,26 437,22

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 20,18 190,00 3.834,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 20,18 157,00 3.168,26

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 20,18 190,00 3.834,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 20,18 140,00 2.825,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40,36 124,00 5.004,64

25.206,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.301,59

1 EK FİYATI: 31.507,94

74.077.0097 60"/24 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 34.320,01

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 21,98 302,41 6.646,97

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 379 1,26 477,54

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 21,98 190,00 4.176,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 21,98 157,00 3.450,86

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 21,98 190,00 4.176,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 21,98 140,00 3.077,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 43,96 124,00 5.451,04

27.456,01

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.864,00

1 EK FİYATI: 34.320,01
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74.077.0098 60"/25 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 35.724,48

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 22,88 302,41 6.919,14

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 394 1,26 496,44

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 22,88 190,00 4.347,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 22,88 157,00 3.592,16

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 22,88 190,00 4.347,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 22,88 140,00 3.203,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 45,76 124,00 5.674,24

28.579,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7.144,90

1 EK FİYATI: 35.724,48

74.077.0099 64"/20 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 30.619,24

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 19,61 302,41 5.930,26

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 338 1,26 425,88

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 19,61 190,00 3.725,90

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 19,61 157,00 3.078,77

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 19,61 190,00 3.725,90

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 19,61 140,00 2.745,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 39,22 124,00 4.863,28

24.495,39

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.123,85

1 EK FİYATI: 30.619,24

74.077.0100 64"/22 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 33.632,34

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 21,54 302,41 6.513,91

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 371 1,26 467,46

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 21,54 190,00 4.092,60

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 21,54 157,00 3.381,78

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 21,54 190,00 4.092,60

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 21,54 140,00 3.015,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 43,08 124,00 5.341,92

26.905,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.726,47

1 EK FİYATI: 33.632,34

74.077.0101 64"/24 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 36.645,44

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 23,47 302,41 7.097,56

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 404 1,26 509,04

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 23,47 190,00 4.459,30

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 23,47 157,00 3.684,79

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 23,47 190,00 4.459,30

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 23,47 140,00 3.285,80

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 46,94 124,00 5.820,56

29.316,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7.329,09

1 EK FİYATI: 36.645,44

74.077.0102 64"/25 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 38.145,11

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 24,43 302,41 7.387,88

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 421 1,26 530,46

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 24,43 190,00 4.641,70

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 24,43 157,00 3.835,51

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 24,43 190,00 4.641,70

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 24,43 140,00 3.420,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 48,86 124,00 6.058,64

30.516,09

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7.629,02

1 EK FİYATI: 38.145,11

74.077.0103 68"/22 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 35.770,50

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 22,91 302,41 6.928,21

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 394 1,26 496,44

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 22,91 190,00 4.352,90

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 22,91 157,00 3.596,87

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 22,91 190,00 4.352,90

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 22,91 140,00 3.207,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 45,82 124,00 5.681,68

28.616,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7.154,10

1 EK FİYATI: 35.770,50
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74.077.0104 68"/24 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 38.972,44

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 24,96 302,41 7.548,15

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 430 1,26 541,80

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 24,96 190,00 4.742,40

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 24,96 157,00 3.918,72

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 24,96 190,00 4.742,40

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 24,96 140,00 3.494,40

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 49,92 124,00 6.190,08

31.177,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 7.794,49

1 EK FİYATI: 38.972,44

74.077.0105 68"/25 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 40.564,16

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 25,98 302,41 7.856,61

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 447 1,26 563,22

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 25,98 190,00 4.936,20

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 25,98 157,00 4.078,86

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 25,98 190,00 4.936,20

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 25,98 140,00 3.637,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 51,96 124,00 6.443,04

32.451,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8.112,83

1 EK FİYATI: 40.564,16

74.077.0106 72"/24 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 41.297,86

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 26,45 302,41 7.998,74

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 455 1,26 573,30

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 26,45 190,00 5.025,50

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 26,45 157,00 4.152,65

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 26,45 190,00 5.025,50

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 26,45 140,00 3.703,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 52,90 124,00 6.559,60

33.038,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8.259,57

1 EK FİYATI: 41.297,86

74.077.0107 72"/25 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 42.984,80

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 27,53 302,41 8.325,35

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 474 1,26 597,24

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 27,53 190,00 5.230,70

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 27,53 157,00 4.322,21

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 27,53 190,00 5.230,70

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 27,53 140,00 3.854,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 55,06 124,00 6.827,44

34.387,84

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8.596,96

1 EK FİYATI: 42.984,80

74.077.0108 80"/25 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 47.841,40

74.005.0014 KAYNAK MAKİNASI SAAT 30,64 302,41 9.265,84

10.160.1035 ELEKTROD (3,25-4 mm ÇAPINDA) (TS EN ISO 2560) AD 528 1,26 665,28

10.100.1021 KAYNAKÇI USTASI SAAT 30,64 190,00 5.821,60

10.100.1056 MAKİNİST YARDIMCISI SAAT 30,64 157,00 4.810,48

10.100.1050 BORUCU USTASI SAAT 30,64 190,00 5.821,60

10.100.1049 BORUCU USTA YARDIMCISI SAAT 30,64 140,00 4.289,60

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 61,28 124,00 7.598,72

38.273,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.568,28

1 EK FİYATI: 47.841,40

74.078.0001 12"/8mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 517,19

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,270 1.532,39 413,75

413,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 103,44

1 MT FİYATI: 517,19

74.078.0002 12"/10 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 641,69

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,335 1.532,39 513,35

513,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 128,34

1 MT FİYATI: 641,69

74.078.0003 12"/12 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 764,28

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,399 1.532,39 611,42

611,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 152,86

1 MT FİYATI: 764,28
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74.078.0004 16"/8 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 603,38

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,315 1.532,39 482,70

482,70

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 120,68

1 MT FİYATI: 603,38

74.078.0005 16"/10 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 727,89

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,380 1.532,39 582,31

582,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 145,58

1 MT FİYATI: 727,89

74.078.0006 16"/12 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 850,48

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,444 1.532,39 680,38

680,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 170,10

1 MT FİYATI: 850,48

74.078.0007 20"/8 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 689,58

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,360 1.532,39 551,66

551,66

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 137,92

1 MT FİYATI: 689,58

74.078.0008 20"/10 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 814,09

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,425 1.532,39 651,27

651,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 162,82

1 MT FİYATI: 814,09

74.078.0009 20"/12 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 936,68

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,489 1.532,39 749,34

749,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 187,34

1 MT FİYATI: 936,68

74.078.0010 20"/14 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.088,00

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,568 1.532,39 870,40

870,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 217,60

1 MT FİYATI: 1.088,00

74.078.0011 20"/16 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.239,33

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,647 1.532,39 991,46

991,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 247,87

1 MT FİYATI: 1.239,33

74.078.0012 20"/18 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.388,73

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,725 1.532,39 1.110,98

1.110,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 277,75

1 MT FİYATI: 1.388,73

74.078.0013 20"/20 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.536,23

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,802 1.532,39 1.228,98

1.228,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 307,25

1 MT FİYATI: 1.536,23

74.078.0014 24"/8 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 775,78

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,405 1.532,39 620,62

620,62

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 155,16

1 MT FİYATI: 775,78

74.078.0015 24"/10 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 900,28

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,470 1.532,39 720,22

720,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 180,06

1 MT FİYATI: 900,28

74.078.0016 24"/12 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.022,88

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,534 1.532,39 818,30

818,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 204,58

1 MT FİYATI: 1.022,88
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74.078.0017 24"/14 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.346,59

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,703 1.532,39 1.077,27

1.077,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 269,32

1 MT FİYATI: 1.346,59

74.078.0018 24"/16 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.496,00

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,781 1.532,39 1.196,80

1.196,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 299,20

1 MT FİYATI: 1.496,00

74.078.0019 24"/18 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.645,40

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,859 1.532,39 1.316,32

1.316,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 329,08

1 MT FİYATI: 1.645,40

74.078.0020 24"/20 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.794,81

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,937 1.532,39 1.435,85

1.435,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 358,96

1 MT FİYATI: 1.794,81

74.078.0021 28"/10 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 986,48

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,515 1.532,39 789,18

789,18

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 197,30

1 MT FİYATI: 986,48

74.078.0022 28"/12 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.109,06

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,579 1.532,39 887,25

887,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 221,81

1 MT FİYATI: 1.109,06

74.078.0023 28"/14 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.432,79

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,748 1.532,39 1.146,23

1.146,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 286,56

1 MT FİYATI: 1.432,79

74.078.0024 28"/16 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.582,19

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,826 1.532,39 1.265,75

1.265,75

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 316,44

1 MT FİYATI: 1.582,19

74.078.0025 28"/18 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.731,60

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,904 1.532,39 1.385,28

1.385,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 346,32

1 MT FİYATI: 1.731,60

74.078.0026 28"/20 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.879,09

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,981 1.532,39 1.503,27

1.503,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 375,82

1 MT FİYATI: 1.879,09

74.078.0027 30"/10 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.028,61

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,537 1.532,39 822,89

822,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 205,72

1 MT FİYATI: 1.028,61

74.078.0028 30"/12 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.151,21

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,601 1.532,39 920,97

920,97

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 230,24

1 MT FİYATI: 1.151,21

74.078.0029 30"/14 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.474,93

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,770 1.532,39 1.179,94

1.179,94

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 294,99

1 MT FİYATI: 1.474,93
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74.078.0030 30"/16 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.626,25

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,849 1.532,39 1.301,00

1.301,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 325,25

1 MT FİYATI: 1.626,25

74.078.0031 30"/18 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.775,66

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,927 1.532,39 1.420,53

1.420,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 355,13

1 MT FİYATI: 1.775,66

74.078.0032 30"/20 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.923,15

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,004 1.532,39 1.538,52

1.538,52

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 384,63

1 MT FİYATI: 1.923,15

74.078.0033 32"/10 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.072,68

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,560 1.532,39 858,14

858,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 214,54

1 MT FİYATI: 1.072,68

74.078.0034 32"/12 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.195,26

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,624 1.532,39 956,21

956,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 239,05

1 MT FİYATI: 1.195,26

74.078.0035 32"/14 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.518,99

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,793 1.532,39 1.215,19

1.215,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 303,80

1 MT FİYATI: 1.518,99

74.078.0036 32"/16 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.668,39

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,871 1.532,39 1.334,71

1.334,71

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 333,68

1 MT FİYATI: 1.668,39

74.078.0037 32"/18 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.817,80

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,949 1.532,39 1.454,24

1.454,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 363,56

1 MT FİYATI: 1.817,80

74.078.0038 32"/20 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.965,29

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,026 1.532,39 1.572,23

1.572,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 393,06

1 MT FİYATI: 1.965,29

74.078.0039 32"/22 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.156,84

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,126 1.532,39 1.725,47

1.725,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 431,37

1 MT FİYATI: 2.156,84

74.078.0040 36"/12 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.281,46

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,669 1.532,39 1.025,17

1.025,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 256,29

1 MT FİYATI: 1.281,46

74.078.0041 36"/14 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.605,18

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,838 1.532,39 1.284,14

1.284,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 321,04

1 MT FİYATI: 1.605,18

74.078.0042 36"/16 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.754,59

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,916 1.532,39 1.403,67

1.403,67

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 350,92

1 MT FİYATI: 1.754,59
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74.078.0043 36"/18 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.904,00

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,994 1.532,39 1.523,20

1.523,20

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 380,80

1 MT FİYATI: 1.904,00

74.078.0044 36"/20 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.051,49

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,071 1.532,39 1.641,19

1.641,19

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 410,30

1 MT FİYATI: 2.051,49

74.078.0045 36"/22 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.672,10

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,395 1.532,39 2.137,68

2.137,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 534,42

1 MT FİYATI: 2.672,10

74.078.0046 36"/24 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.907,71

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,518 1.532,39 2.326,17

2.326,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 581,54

1 MT FİYATI: 2.907,71

74.078.0047 40"/14 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.689,46

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,882 1.532,39 1.351,57

1.351,57

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 337,89

1 MT FİYATI: 1.689,46

74.078.0048 40"/16 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.840,79

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,961 1.532,39 1.472,63

1.472,63

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 368,16

1 MT FİYATI: 1.840,79

74.078.0049 40"/18 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.990,19

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,039 1.532,39 1.592,15

1.592,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 398,04

1 MT FİYATI: 1.990,19

74.078.0050 40"/20 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.137,69

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,116 1.532,39 1.710,15

1.710,15

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 427,54

1 MT FİYATI: 2.137,69

74.078.0051 40"/22 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.758,30

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,440 1.532,39 2.206,64

2.206,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 551,66

1 MT FİYATI: 2.758,30

74.078.0052 40"/24 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.511,09

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,833 1.532,39 2.808,87

2.808,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 702,22

1 MT FİYATI: 3.511,09

74.078.0053 40"/25 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.652,84

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,907 1.532,39 2.922,27

2.922,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 730,57

1 MT FİYATI: 3.652,84

74.078.0054 42"/14 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.733,51

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 0,905 1.532,39 1.386,81

1.386,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 346,70

1 MT FİYATI: 1.733,51

74.078.0055 42"/16 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.884,84

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 0,984 1.532,39 1.507,87

1.507,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 376,97

1 MT FİYATI: 1.884,84
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74.078.0056 42"/18 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.034,25

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 1,062 1.532,39 1.627,40

1.627,40

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 406,85

1 MT FİYATI: 2.034,25

74.078.0057 42"/20 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.162,59

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 1,129 1.532,39 1.730,07

1.730,07

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 432,52

1 MT FİYATI: 2.162,59

74.078.0058 42"/22 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.802,36

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 1,463 1.532,39 2.241,89

2.241,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 560,47

1 MT FİYATI: 2.802,36

74.078.0059 42"/24 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.555,15

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 1,856 1.532,39 2.844,12

2.844,12

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 711,03

1 MT FİYATI: 3.555,15

74.078.0060 42"/25 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.997,63

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) KG 2,087 1.532,39 3.198,10

3.198,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 799,53

1 MT FİYATI: 3.997,63

74.078.0061 44"/14 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.775,66

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 0,927 1.532,39 1.420,53

1.420,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 355,13

1 MT FİYATI: 1.775,66

74.078.0062 44"/16 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 1.926,98

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,006 1.532,39 1.541,58

1.541,58

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 385,40

1 MT FİYATI: 1.926,98

74.078.0063 44"/18 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.076,39

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,084 1.532,39 1.661,11

1.661,11

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 415,28

1 MT FİYATI: 2.076,39

74.078.0064 44"/20 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.223,88

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,161 1.532,39 1.779,10

1.779,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 444,78

1 MT FİYATI: 2.223,88

74.078.0065 44"/22 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.844,50

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,485 1.532,39 2.275,60

2.275,60

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 568,90

1 MT FİYATI: 2.844,50

74.078.0066 44"/24 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.597,29

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,878 1.532,39 2.877,83

2.877,83

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 719,46

1 MT FİYATI: 3.597,29

74.078.0067 44"/25 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 4.342,41

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,267 1.532,39 3.473,93

3.473,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 868,48

1 MT FİYATI: 4.342,41

74.078.0068 48"/16 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.013,18

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,051 1.532,39 1.610,54

1.610,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 402,64

1 MT FİYATI: 2.013,18
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74.078.0069 48"/18 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.162,59

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,129 1.532,39 1.730,07

1.730,07

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 432,52

1 MT FİYATI: 2.162,59

74.078.0070 48"/20 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.310,08

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,206 1.532,39 1.848,06

1.848,06

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 462,02

1 MT FİYATI: 2.310,08

74.078.0071 48"/22 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.930,70

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,530 1.532,39 2.344,56

2.344,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 586,14

1 MT FİYATI: 2.930,70

74.078.0072 48"/24 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.683,49

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,923 1.532,39 2.946,79

2.946,79

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 736,70

1 MT FİYATI: 3.683,49

74.078.0073 48"/25 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 4.428,61

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,312 1.532,39 3.542,89

3.542,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 885,72

1 MT FİYATI: 4.428,61

74.078.0074 50"/16 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.038,08

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,064 1.532,39 1.630,46

1.630,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 407,62

1 MT FİYATI: 2.038,08

74.078.0075 50"/18 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.206,64

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,152 1.532,39 1.765,31

1.765,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 441,33

1 MT FİYATI: 2.206,64

74.078.0076 50"/20 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.354,14

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,229 1.532,39 1.883,31

1.883,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 470,83

1 MT FİYATI: 2.354,14

74.078.0077 50"/22 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.974,75

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,553 1.532,39 2.379,80

2.379,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 594,95

1 MT FİYATI: 2.974,75

74.078.0078 50"/24 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.725,63

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,945 1.532,39 2.980,50

2.980,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 745,13

1 MT FİYATI: 3.725,63

74.078.0079 50"/25 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 4.472,66

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,335 1.532,39 3.578,13

3.578,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 894,53

1 MT FİYATI: 4.472,66

74.078.0080 52"/18 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.248,79

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,174 1.532,39 1.799,03

1.799,03

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 449,76

1 MT FİYATI: 2.248,79

74.078.0081 52"/20 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.396,28

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,251 1.532,39 1.917,02

1.917,02

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 479,26

1 MT FİYATI: 2.396,28
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74.078.0082 52"/22 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.016,89

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,575 1.532,39 2.413,51

2.413,51

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 603,38

1 MT FİYATI: 3.016,89

74.078.0083 52"/24 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.767,76

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,967 1.532,39 3.014,21

3.014,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 753,55

1 MT FİYATI: 3.767,76

74.078.0084 52"/25 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 4.512,89

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,356 1.532,39 3.610,31

3.610,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 902,58

1 MT FİYATI: 4.512,89

74.078.0085 54"/18 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.292,84

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,197 1.532,39 1.834,27

1.834,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 458,57

1 MT FİYATI: 2.292,84

74.078.0086 54"/20 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.440,33

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,274 1.532,39 1.952,26

1.952,26

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 488,07

1 MT FİYATI: 2.440,33

74.078.0087 54"/22 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.060,95

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,598 1.532,39 2.448,76

2.448,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 612,19

1 MT FİYATI: 3.060,95

74.078.0088 54"/24 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.811,83

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,990 1.532,39 3.049,46

3.049,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 762,37

1 MT FİYATI: 3.811,83

74.078.0089 54"/25 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 4.556,95

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,379 1.532,39 3.645,56

3.645,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 911,39

1 MT FİYATI: 4.556,95

74.078.0090 56"/18 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.334,98

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,219 1.532,39 1.867,98

1.867,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 467,00

1 MT FİYATI: 2.334,98

74.078.0091 56"/20 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.482,48

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,296 1.532,39 1.985,98

1.985,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 496,50

1 MT FİYATI: 2.482,48

74.078.0092 56"/22 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.103,09

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,620 1.532,39 2.482,47

2.482,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 620,62

1 MT FİYATI: 3.103,09

74.078.0093 56"/24 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.853,96

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,012 1.532,39 3.083,17

3.083,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 770,79

1 MT FİYATI: 3.853,96

74.078.0094 56"/25 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 4.599,09

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,401 1.532,39 3.679,27

3.679,27

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 919,82

1 MT FİYATI: 4.599,09
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74.078.0095 60"/20 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.568,66

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,341 1.532,39 2.054,93

2.054,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 513,73

1 MT FİYATI: 2.568,66

74.078.0096 60"/22 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.189,29

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,665 1.532,39 2.551,43

2.551,43

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 637,86

1 MT FİYATI: 3.189,29

74.078.0097 60"/24 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.940,16

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,057 1.532,39 3.152,13

3.152,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 788,03

1 MT FİYATI: 3.940,16

74.078.0098 60"/25 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 4.685,29

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,446 1.532,39 3.748,23

3.748,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 937,06

1 MT FİYATI: 4.685,29

74.078.0099 64"/20 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 2.654,86

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,386 1.532,39 2.123,89

2.123,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 530,97

1 MT FİYATI: 2.654,86

74.078.0100 64"/22 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.273,56

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,709 1.532,39 2.618,85

2.618,85

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 654,71

1 MT FİYATI: 3.273,56

74.078.0101 64"/24 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 4.026,35

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,102 1.532,39 3.221,08

3.221,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 805,27

1 MT FİYATI: 4.026,35

74.078.0102 64"/25 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 4.771,48

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,491 1.532,39 3.817,18

3.817,18

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 954,30

1 MT FİYATI: 4.771,48

74.078.0103 68"/22 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 3.359,76

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 1,754 1.532,39 2.687,81

2.687,81

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 671,95

1 MT FİYATI: 3.359,76

74.078.0104 68"/24 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 4.112,55

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,147 1.532,39 3.290,04

3.290,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 822,51

1 MT FİYATI: 4.112,55

74.078.0105 68"/25 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 4.857,68

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,536 1.532,39 3.886,14

3.886,14

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 971,54

1 MT FİYATI: 4.857,68

74.078.0106 72"/24 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 4.198,75

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,192 1.532,39 3.359,00

3.359,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 839,75

1 MT FİYATI: 4.198,75

74.078.0107 72"/25 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 4.943,88

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,581 1.532,39 3.955,10

3.955,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 988,78

1 MT FİYATI: 4.943,88
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74.078.0108 80"/25 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 5.116,26

74.004.0007 KOMPRESÖRLÜ ŞAHMERDAN (50 HP GÜCÜNDE) SAAT 2,671 1.532,39 4.093,01

4.093,01

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.023,25

1 MT FİYATI: 5.116,26

74.079.0001 ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNE KUM DOLDURULMASI   M³ 1.032,50

10.130.1004 KUM (ELENMESİ GEREKMEYEN İNCE AGREGA) M³ 1 82,00 82,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 6 124,00 744,00

826,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 206,50

1 M³  FİYATI: 1.032,50

74.079.0002 ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNE BETON DOLDURULMASI M³ 3.971,04

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,5 207,00 103,50

10.130.1002 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,7 207,00 144,90

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,3 2.300,00 690,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,115 35,00 4,03

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 621,59 155,40

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 0,5 190,00 95,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16 124,00 1.984,00

3.176,83

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 794,21

1 M³ FİYATI: 3.971,04

74.079.0003 ÇELİK BORU KAZIK İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI 

(GRANÜLOMETRİK AGREGA İLE) M³ 4.483,66

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,5 234,00 117,00

10.130.1003 ÇAKIL (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,725 234,00 169,65

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 2.300,00 805,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,14 35,00 4,90

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 621,59 155,40

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 184,90 36,98

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 190,00 190,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17 124,00 2.108,00

3.586,93

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 896,73

1 M³ FİYATI: 4.483,66

74.079.0004 ÇELİK BORU KAZIKLARIN İÇİNE B.A. BETONU DOLDURULMASI

(KIRMATAŞ İLE) M³ 4.572,75

10.130.1006 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ, YIKANMIŞ VE EN AZ İKİ TANE SINIFI KARIŞTIRILARAK HAZIRLANMIŞ)… M³ 0,58 234,00 135,72

10.130.1029 32 MM'YE KADAR KIRMATAŞ 19.100.2017 M³ 0,775 286,48 222,02

10.130.1241 SÜLFATA DAYANIKLI PORTLAND ÇİMENTO (TORBALI TS EN 197-1 CEM I 42,5 R-SR5)TON 0,35 2.300,00 805,00

10.130.9991 SU (ŞEHİR) M³ 0,145 35,00 5,08

74.004.0011 BETONİYER SAAT 0,25 621,59 155,40

74.004.0012 VİBRATOR SAAT 0,2 184,90 36,98

10.100.1015 BETONCU USTASI SAAT 1 190,00 190,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 17 124,00 2.108,00

3.658,20

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 914,55

1 M³ FİYATI: 4.572,75
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74.080.0000- KALIP İŞLERİ

74.080.0001 AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI M² 198,76

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,005 5.000,00 25,00

10.420.1006 ÇİVİLER (TS 155) KG 0,1 15,00 1,50

10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG 0,1 26,00 2,60

10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 0,3 190,00 57,00

19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,005 3.702,57 18,51

10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI SAAT 0,3 140,00 42,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,1 124,00 12,40

159,01

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 39,75

1 M² FİYATI: 198,76

74.080.0002 AHŞAPTAN DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIBI 

YAPILMASI M² 524,41

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,0123 5.000,00 61,50

10.420.1006 ÇİVİLER (TS 155) KG 0,1 15,00 1,50

10.300.2191 YAĞ BAZLI KALIP AYIRICI KG 0,1 26,00 2,60

10.100.1009 MARANGOZ USTASI SAAT 0,75 190,00 142,50

19.100.1091 AHŞAP DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 0,012 3.702,57 44,43

10.100.1041 MARANGOZ USTA YARDIMCISI SAAT 0,75 140,00 105,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 124,00 62,00

419,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 104,88

1 M² FİYATI: 524,41

74.080.0003 SACDAN KAZIK VE PALPLANŞ KALIBI M² 279,23

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,5 21,99 11,00

10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG 0,2 20,18 4,04

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,05 776,41 38,82

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 2,45 0,12

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,5 190,00 95,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 124,00 74,40

223,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 55,85

1 M² FİYATI: 279,23

74.080.0004 PREKAST KİRİŞ KALIBI M² 291,10

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,5 21,99 11,00

10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG 0,2 20,18 4,04

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 2,45 0,12

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,05 776,41 38,82

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,55 190,00 104,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 124,00 74,40

232,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 58,22

1 M² FİYATI: 291,10

74.080.0005 SACDAN BETON BLOK KALIBI YAPILMASI M² 243,35

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,25 21,99 5,50

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,38 20,00 7,60

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 2,45 0,12

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,04 776,41 31,06

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 190,00 76,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 124,00 74,40

194,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 48,67

1 M² FİYATI: 243,35

74.080.0006 SACDAN ANTİFER BETON BLOK KALIBI YAPILMASI M² 324,98

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,3 21,99 6,60

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 0,45 20,00 9,00

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 2,45 0,12

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,04 776,41 31,06

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,6 190,00 114,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,8 124,00 99,20

259,98

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 65,00

1 M² FİYATI: 324,98
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74.080.0007 SU İÇİNDE BETON VEYA B.A. KALIBI (-1 m, - 2 m) ARASI M² 482,63

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,012 5.000,00 60,00

10.420.1006 ÇİVİLER (TS 155) KG 0,1 15,00 1,50

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,75 190,00 142,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,75 124,00 93,00

A = 297,00

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI    %30 0,3 x A 89,10

386,10

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 96,53

1 M² FİYATI: 482,63

74.080.0008 SU İÇİNDE BETON VEYA B.A. KALIBI ( -2 m den FAZLA) M² 556,88

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,012 5.000,00 60,00

10.420.1006 ÇİVİLER (TS 155) KG 0,1 15,00 1,50

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,75 190,00 142,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,75 124,00 93,00

A = 297,00

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50 0,5 x A 148,50

445,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 111,38

1 M² FİYATI: 556,88

74.080.0009 SACDAN BETON KRONMAN KALIBI M² 511,78

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,6 21,99 13,19

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1 20,00 20,00

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 2,45 0,12

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,08 776,41 62,11

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1 190,00 190,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 124,00 124,00

409,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 102,36

1 M² FİYATI: 511,78

74.080.0010 SU İÇİ SACDAN BETON VEYA B.A. KALIBI (-1 m, -2 m ARASI) M² 665,31

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,6 21,99 13,19

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1 20,00 20,00

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 2,45 0,12

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,08 776,41 62,11

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1 190,00 190,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 124,00 124,00

A = 409,42

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %30 0,3 x A 122,83

532,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 133,06

1 M² FİYATI: 665,31

74.080.0011 SU İÇİ BETON VEYA B.A.KALIBI (-2 m den FAZLA) M² 767,66

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,6 21,99 13,19

10.130.1708 SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 910,911,912, TS 911 EN 10055)… KG 1 20,00 20,00

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 2,45 0,12

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,08 776,41 62,11

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1 190,00 190,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 124,00 124,00

A = 409,42

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50 0,5 x A 204,71

614,13

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 153,53

1 M² FİYATI: 767,66

74.080.0012 EĞRİ YÜZEYLİ BETON VEYA B.A. KALIBI M² 704,06

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,018 5.000,00 90,00

10.420.1006 ÇİVİLER (TS 155) KG 0,15 15,00 2,25

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 190,00 285,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 124,00 186,00

563,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 140,81

1 M² FİYATI: 704,06
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74.080.0013 SU  İÇİ  EĞRİ  YÜZEYLİ  BETON, B.A. KALIBI  (-1 m;-2 m ARASI) M² 915,29

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,018 5.000,00 90,00

10.420.1006 ÇİVİLER (TS 155) KG 0,15 15,00 2,25

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 190,00 285,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 124,00 186,00

A = 563,25

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %30 0,3 x A 168,98

732,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 183,06

1 M² FİYATI: 915,29

74.080.0014 SU  İÇİ EĞRİ  YÜZEYLİ  BETON, B.A. KALIBI  (-2 m den FAZLA) M² 1056,1

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,018 5.000,00 90,00

10.420.1006 ÇİVİLER (TS 155) KG 0,15 15,00 2,25

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 1,5 190,00 285,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,5 124,00 186,00

A = 563,25

SU İÇİ MÜŞKÜLAT ZAMMI %50 0,5 x A 281,63

844,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 211,22

1 M² FİYATI: 1.056,10

74.080.0015 SACDAN TETRAPOT KALIBI M² 575,59

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 0,5 21,99 11,00

10.130.1709 SICAK HADDELENMİŞ KÖŞEBENTLER (S235 JR) (TS EN 10056-1,2) KG 0,5 20,18 10,09

10.160.1028 YANMIŞ MAKİNA YAĞI KG 0,05 2,45 0,12

74.005.0004 5  TONLUK VİNÇ SAAT 0,04 776,41 31,06

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 1,3 190,00 247,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,3 124,00 161,20

460,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 115,12

1 M² FİYATI: 575,59

74.081.0001
SU DERİNLİĞİ 5 m den FAZLA OLAN KISIMLARDA İSKELE 

BOŞLUĞU
M³ 671,78

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,01 5.000,00 50,00

10.420.1006 ÇİVİLER (TS 155) KG 0,1 15,00 1,50

74.076.0002 12" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 10 mm) TON 0,00032 37.207,95 11,91

74.077.0002 12"/10 mm ÇELİK BORULARIN KAYNAKLA EKLENMESİ AD 0,000018 2.248,40 0,04

74.078.0002 12"/10 mm ÇELİK BORU KAZIKLARIN ÇAKILMASI MT 0,2 513,35 102,67

74.090.0008 BİLEŞİK OLARAK KULLANILAN HERCİNS PROFİL DEMİR İM... TON 0,000115 46.107,38 5,30

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,8 190,00 152,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,5 124,00 62,00

537,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 134,36

1 M³ FİYATI: 671,78

74.081.0002
SU DERİNLİĞİ 5 m den FAZLA OLAN KISIMLARDA İSKELE 

BOŞLUĞU (DENİZDEN ÇAKIM)
M³ 470,25

74.081.0001 SU DERİNLİĞİ 5 m den FAZLA OLAN KISIMLARDA İSKELE... M³ 0,7 671,78 470,25

1 M³ FİYATI: 470,25

74.081.0003

SU DERİNLİĞİ 5 m ye KADAR OLAN KISIMLARDA İSKELE BOŞLUĞU M³ 839,73

74.081.0001 SU DERİNLİĞİ 5 m den FAZLA OLAN KISIMLARDA İSKELE... M³ 1,25 671,78 839,73

1 M³ FİYATI: 839,73

74.081.0004
SU DERİNLİĞİ 5 m ye KADAR OLAN KISIMLARDA İSKELE BOŞLUĞU 

(DENİZDEN ÇAKIM)
M³ 587,81

74.081.0003 SU DERİNLİĞİ 5 m ye KADAR OLAN KISIMLARDA İSKELE ... M³ 0,7 839,73 587,81

1 M³ FİYATI: 587,81

74.081.0005 AHŞAP KAZIKLI MAHMUZ İNŞAATINDA  İSKELE BOŞLUĞU M³ 839,73

74.081.0003 SU DERİNLİĞİ 5 m ye KADAR OLAN KISIMLARDA İSKELE ... M³ 1 839,73 839,73

1 M³ FİYATI: 839,73
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74.081.0006 BATARDOLARIN TAKVİYE KERESTESİ VE YERİNE KONMASI M³ 8.592,50

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,35 5.000,00 1.750,00

10.420.1006 ÇİVİLER (TS 155) KG 2 15,00 30,00

10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG 5 14,00 70,00

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 16 190,00 3.040,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 16 124,00 1.984,00

6.874,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1.718,50

1 M³ FİYATI: 8.592,50

74.081.0007 AHŞAP KAZIKLARIN 10x15 cm BAĞLAMA  TAHTASI İLE TAKVİYESİ MT 256,94

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 0,015 5.000,00 75,00

10.420.1006 ÇİVİLER (TS 155) KG 0,05 15,00 0,75

10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG 0,3 14,00 4,20

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 0,4 190,00 76,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,4 124,00 49,60

205,55

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 51,39

1 M³ FİYATI: 256,94

74.090.0000- DEMİR İŞLERİ

74.090.0001 Ø 6mm lik B.A. DEMİRİ TON 46.311,25

10.130.1701 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 6mm KG 1070 17,70 18.939,00

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 25 190,00 4.750,00

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 60 140,00 8.400,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 40 124,00 4.960,00

37.049,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9.262,25

1 TON FİYATI: 46.311,25

74.090.0004

İNCE NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI

Ø 8- Ø 12 mm NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN 

KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI

TON 33.511,95

10.130.1704 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ (BÇ IIIa), (BÇ IVa), Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C)… KG 1050 18,70 19.635,00

19.100.1111 DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ (KESİLMESİ, 

BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) … SAAT 2 37,28 74,56

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 10 190,00 1.900,00

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 15 140,00 2.100,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 25 124,00 3.100,00

26.809,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.702,39

1 TON FİYATI: 33.511,95

74.090.0005

KALIN NERVÜRLÜ ÇELİĞİN BÜKÜLÜP YERİNE KONMASI

Ø 14- Ø 28 mm NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN 

KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI

TON 32.514,45

10.130.1705 BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ 

Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C)) … KG 1070 18,70 20.009,00

19.100.1111
DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ (KESİLMESİ, 

BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) … SAAT 2 37,28 74,56

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 8 190,00 1.520,00

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 12 140,00 1.680,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 22 124,00 2.728,00

26.011,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.502,89

1 TON FİYATI: 32.514,45

74.090.0006
Ø 28 mm den BÜYÜK NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU 

BÜKÜLÜP YERİNE KONULMASI
TON 31.946,95

10.130.1705
BETON ÇELİK ÇUBUĞU NERVÜRLÜ(BETON ÇELİK ÇUBUGU, NERVÜRLÜ 

Ø14 - Ø32MM (S420, B420B-C, B500B-C)) … KG 1070 18,70 20.009,00

19.100.1111
DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNASI'NIN 1 SAATLİK ÜCRETİ (KESİLMESİ, 

BÜKÜLMESİ, YERİNE KONULMASI) … SAAT 2 37,28 74,56

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 7 190,00 1.330,00

10.100.1047 SOĞUK DEMİRCİ USTA YARDIMCISI SAAT 11 140,00 1.540,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 21 124,00 2.604,00

25.557,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 6.389,39

1 TON FİYATI: 31.946,95
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74.090.0007
TEK BAŞINA OLARAK KULLANILAN HER TÜRLÜ PROFİL DEMİR 

İMALAT VE YERİNE KONMASI (34 kg/m'YE KADAR)
TON 60.300,00

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 1020 20,00 20.400,00

10.130.1708 KAYNAK VE PERÇİN KARŞILIĞI KG 51 20,00 1.020,00

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 40 190,00 7.600,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 155 124,00 19.220,00

48.240,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12.060,00

1 TON FİYATI: 60.300,00

74.090.0008
BİLEŞİK OLARAK KULLANILAN HERCİNS PROFİL DEMİR İMALATI 

VE YERİNE KONMASI
TON 57.634,23

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 1020 20,00 20.400,00

10.130.1708 KAYNAK VE PERÇİN KARŞILIĞI KG 51 20,00 1.020,00

19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ SAAT 7 3.190,78 22.335,46

19.100.1113 MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 2 861,96 1.723,92

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 2 190,00 380,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 2 124,00 248,00

46.107,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11.526,85

1 TON FİYATI: 57.634,23

74.090.0009 DEMİR ÇERÇEVE İMALATI VE YERİNE KONMASI TON 58.777,49

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 880 20,00 17.600,00

10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG 220 22,59 4.969,80

19.100.1089 DEMİR DOĞRAMA İMALAT ATELYESİNİN 1 SAATLİ ÜCRETİ SAAT 7 3.190,78 22.335,46

19.100.1113 MOBİL VİNÇIN 1 SAATLİK ÜCRETİ SAAT 1,8 861,96 1.551,53

10.100.1019 SOĞUK DEMİRCİ USTASI SAAT 1,8 190,00 342,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,8 124,00 223,20

47.021,99

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11.755,50

1 TON FİYATI: 58.777,49

74.090.0010 ÇESİTLİ DEMİR İMALAT VE YERİNE KONMASI KG 158,50

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,5 20,00 10,00

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 0,6 20,00 12,00

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,025 20,00 0,50

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 0,03 20,00 0,60

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,1 190,00 19,00

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,25 190,00 47,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,3 124,00 37,20

126,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 31,70

1 KG FİYATI: 158,50

74.090.0011 BASİT DÖVME DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONMASI KG 178,13

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,5 20,00 10,00

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 0,6 20,00 12,00

10.130.1707 KAYNAK PERÇİN V.S.(KARŞILIĞI) KG 0,025 20,00 0,50

10.130.1708 KAYNAK PERÇİN V.S.(KARŞILIĞI) KG 0,03 20,00 0,60

10.100.1013 DUVARCI USTASI SAAT 0,1 190,00 19,00

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,3 190,00 57,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,35 124,00 43,40

142,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 35,63

1 KG FİYATI: 178,13

74.090.0012 FONTTAN IZGARA, KAPAK, GARGUY İMALATI VE YERİNE KONMASI KG 69,13

10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA, KAPAK, GARGUY, KAZIK ÇARIĞI KG 1 11,50 11,50

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,1 190,00 19,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,2 124,00 24,80

55,30

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 13,83

1 KG FİYATI: 69,13
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74.090.0013 KAZIK BAŞLIK VE ÇARIKLARININ YAPILMASI YERİNE KONMASI KG 145,56

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 0,2 20,00 4,00

10.480.1471 FONT MAMUL IZGARA, KAPAK, GARGUY, KAZIK ÇARIĞI KG 0,9 11,50 10,35

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 0,35 150,00 52,50

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 124,00 49,60

116,45

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 29,11

1 KG FİYATI: 145,56

74.090.0014 ÇELİK BORU KAZIKLAR İÇİN  ÇARIK YAPILMASI YERİNE KONMASI KG 202,35

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 1,1 21,99 24,19

10.200.1003 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,55 21,99 12,09

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 190,00 76,00

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 124,00 49,60

161,88

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 40,47

1 KG FİYATI: 202,35

74.090.0015 HALAT HALKASI VE USTURMAÇA ASKI DÜZENİ YAPILMASI KG 186,93

10.130.1707 LAMALAR (TS EN 10058) KG 1,1 20,00 22,00

10.130.1703 KAYNAK,KÖMÜR V.S. KARŞILIĞI KG 0,11 17,60 1,94

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 190,00 76,00

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 124,00 49,60

149,54

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 37,39

1 KG FİYATI: 186,93

74.090.0016
HALAT HALKASI VE USTURMAÇA ASKI DÜZENİNİN YERİNE 

KONMASI
KG 8,58

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,01 190,00 1,90

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,03 124,00 3,72

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,01 124,00 1,24

6,86

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,72

1 KG FİYATI: 8,58

74.090.0017 FONT BABA İHZARI KG 40,80

74.002.0002 FONT DÖKÜM (BABA) KG 1 32,64 32,64

32,64

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 8,16

1 KG FİYATI: 40,80

74.090.0018 DÖKME ÇELİK BABA İHZARI KG 49,03

74.002.0001 ÇELİK DÖKÜM (BABA) KG 1 39,22 39,22

39,22

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 9,81

1 KG FİYATI: 49,03

74.090.0019
BABA ANKRAJ DÜZENİ, PALPLANŞ GERGİ ÇUBUĞU İMALATI VE 

İHZARATI
KG 185,30

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 0,65 17,60 11,44

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 0,45 20,00 9,00

10.130.1708
SICAK HADDELENMİŞ PROFİL DEMİRLER (S235 JR) (I-U-T-Omega) (TS 

910,911,912, TS 911 EN 10055) … KG 0,11 20,00 2,20

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,4 190,00 76,00

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,4 124,00 49,60

148,24

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 37,06

1 KG FİYATI: 185,30

74.090.0020
BABA ANKRAJ DÜZENİ, PALPLANŞ GERGİ ÇUBUKLARININ YERİNE 

KONMASI KG 8,58

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,01 190,00 1,90

10.100.1064 ÇIRAK SAAT 0,03 124,00 3,72

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,01 124,00 1,24

6,86

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 1,72

1 KG FİYATI: 8,58
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74.090.0021 DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI KG 1.341,95

10.200.2853 BAKIRDAN YAPILMIŞ MUHTELİF PROFİL VE LEVHALAR (TS EN 1652) KG 1,2 309,00 370,80

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66)… KG 1,2 7,30 8,76

10.100.1031 BAKIRCI USTASI SAAT 3 190,00 570,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 124,00 124,00

1.073,56

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 268,39

1 KG FİYATI: 1.341,95

74.090.0022 DEMİR DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI KG 674,84

10.200.1001 DÜZ SİYAH SAC (1,5 mm KALINLIKTA) KG 1,2 22,59 27,11

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66)… KG 1,2 7,30 8,76

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 2 190,00 380,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 124,00 124,00

539,87

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 134,97

1 KG FİYATI: 674,84

74.090.0023 GALVANİZE DALDIRMA DEMİR DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI KG 701,11

74.090.0022 DEMİR DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI KG 1 539,87 539,87

10.200.2809 ÇİNKO (KÜLÇE) (TS EN ISO 3146+AC) KG 0,092 80,50 7,41

10.160.1031 KARPİT KG 0,1 9,48 0,95

10.160.1030 ELEKTRİK ENERJİSİ KWH 1,53 3,70 5,66

10.100.1046 SICAK DEMİRCİ USTASI YARDIMCISI SAAT 0,05 140,00 7,00

560,89

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 140,22

1 KG FİYATI: 701,11

74.100.0000- ANROŞMAN İŞLERİ

74.101.0001 (0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 141,35

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 88,59 88,59

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 2.448,72 24,49

113,08

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 28,27

1 TON FİYATI: 141,35

74.101.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 151,81

74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 96,96 96,96

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 2.448,72 24,49

121,45

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 30,36

1 TON FİYATI: 151,81

74.101.0003 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 163,98

74.008.0016 (0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 106,69 106,69

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 2.448,72 24,49

131,18

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 32,80

1 TON FİYATI: 163,98

74.101.0004 (0 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 156,68

74.101.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,6 151,81 91,09

74.101.0003 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,4 163,98 65,59

1 TON FİYATI: 156,68

74.101.0005 (2 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 215,31

74.008.0017 (2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 142,87 142,87

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,012 2.448,72 29,38

172,25

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 43,06

1 TON FİYATI: 215,31

74.101.0006 (2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 194,75

74.008.0018 (2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 128,86 128,86

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,011 2.448,72 26,94

155,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 38,95

1 TON FİYATI: 194,75
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74.101.0007 (4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 235,89

74.008.0019 (4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 156,88 156,88

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,013 2.448,72 31,83

188,71

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 47,18

1 TON FİYATI: 235,89

74.101.0008 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 263,70

74.008.0022 (6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 169,33 169,33

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,017 2.448,72 41,63

210,96

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 52,74

1 TON FİYATI: 263,70

74.101.0009 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 248,81

74.008.0021 (6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 162,32 162,32

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,015 2.448,72 36,73

199,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 49,76

1 TON FİYATI: 248,81

74.101.0010 (8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 275,53

74.008.0023 (8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 176,34 176,34

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,018 2.448,72 44,08

220,42

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 55,11

1 TON FİYATI: 275,53

74.101.0011 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 330,95

74.008.0025 (10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 208,44 208,44

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,023 2.448,72 56,32

264,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 66,19

1 TON FİYATI: 330,95

74.101.0012 (10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 309,01

74.008.0024 (10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 195,79 195,79

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,021 2.448,72 51,42

247,21

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 61,80

1 TON FİYATI: 309,01

74.101.0013 (12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 349,83

74.008.0026 (12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 221,09 221,09

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,024 2.448,72 58,77

279,86

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 69,97

1 TON FİYATI: 349,83

74.101.0014
15 TONDAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI 

(KARADAN)
TON 382,04

74.008.0027 15 ton dan YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 232,17 232,17

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,03 2.448,72 73,46

305,63

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 76,41

1 TON FİYATI: 382,04

74.101.0015 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (KARADAN) M³ 64,20

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 21,97 21,97

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 2.448,72 24,49

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,002 2.448,72 4,90

51,36

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,84

1 M³ FİYATI: 64,20

NOT : ÖLÇÜ TON ÜZERİNDEN YAPILACAK İSE OCAK ARTIĞI YOĞUNLUĞU 1,8 TON/M³ 'DÜR.

74.101.0016 OCAK ARTIĞININ OCAKTA DEPO EDİLMESİ M³ 58,08

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 21,97 21,97

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 2.448,72 24,49

46,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 11,62

1 M³ FİYATI: 58,08
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74.101.0017 OCAKTA KALAN KATEGORİ FAZLASI TAŞ M³ 51,02

74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 0,4 96,96 38,78

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 2.448,72 12,24

1 M³ FİYATI: 51,02

1 TON FİYATI: 28,00

74.101.0018 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA BETON ALTI TIKAMA TABAKASI TON 265,35

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 88,59 88,59

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 2.448,72 24,49

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,8 124,00 99,20

212,28

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 53,07

1 TON FİYATI: 265,35

74.101.0019
KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞ İLE DOLGU YAPILMASI  

(KARADAN)
TON 103,43

74.008.0029 KATEGORİLERİNE AYRILMAMIŞ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 70,50 70,50

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 2.448,72 12,24

82,74

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 20,69

1 TON FİYATI: 103,43

74.102.0001 MAX. 60 mm TAŞLARLA SU ALTI TIKAMA TABAKASI M² 859,96

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI M³ 0,2 159,46 31,89

74.005.0008 KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 2.673,86 13,37

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,005 532,33 2,66

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,002 3.081,03 6,16

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,45 1.408,64 633,89

687,97

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 171,99

1 M² FİYATI: 859,96

74.102.0002 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA RIHTIM ALTI ANROŞMANI (DENİZDEN) TON 206,19

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 88,59 88,59

74.005.0008 KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 2.673,86 13,37

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 532,33 5,32

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 3.081,03 15,41

74.005.0012 KOMPLE DALGIÇ TAKIMI SAAT 0,03 1.408,64 42,26

164,95

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 41,24

1 TON FİYATI: 206,19

74.102.0003 (50 - 200) KG TAŞLARLA ÖNLÜK ANROŞMANI (DENİZDEN) TON 168,70

74.102.0004 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 1,1 153,36 168,70

1 TON FİYATI: 168,70

74.102.0004 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 153,36

74.008.0014 (0 - 0,250) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 88,59 88,59

74.005.0008 KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 2.673,86 13,37

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 532,33 5,32

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 3.081,03 15,41

122,69

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 30,67

1 TON FİYATI: 153,36

74.102.0005 (0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 163,83

74.008.0015 (0 - 0,400) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 96,96 96,96

74.005.0008 KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 2.673,86 13,37

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 532,33 5,32

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 3.081,03 15,41

131,06

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 32,77

1 TON FİYATI: 163,83

74.102.0006 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 179,33

74.008.0016 (0,400 - 2) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 106,69 106,69

74.005.0008 KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR SAAT 0,006 2.673,86 16,04

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 532,33 5,32

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 3.081,03 15,41

143,46

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 35,87

1 TON FİYATI: 179,33

74.102.0007 (0 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 170,03

74.102.0005 (0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,6 163,83 98,30

74.102.0006 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,4 179,33 71,73

1 TON FİYATI: 170,03
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74.102.0008 (2 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 233,09

74.008.0017 (2 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 142,87 142,87

74.005.0008 KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR SAAT 0,007 2.673,86 18,72

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,012 532,33 6,39

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,006 3.081,03 18,49

186,47

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 46,62

1 TON FİYATI: 233,09

74.102.0009 (2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 207,71

74.008.0018 (2 - 4) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 128,86 128,86

74.005.0008 KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR SAAT 0,006 2.673,86 16,04

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,011 532,33 5,86

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 3.081,03 15,41

166,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 41,54

1 TON FİYATI: 207,71

74.102.0010 (4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 258,45

74.008.0019 (4 - 6) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 156,88 156,88

74.005.0008 KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR SAAT 0,008 2.673,86 21,39

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,013 532,33 6,92

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,007 3.081,03 21,57

206,76

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 51,69

1 TON FİYATI: 258,45

74.102.0011 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 338,50

74.008.0022 (6 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 169,33 169,33

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,015 532,33 7,98

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,008 3.081,03 24,65

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,012 5.736,71 68,84

270,80

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 67,70

1 TON FİYATI: 338,50

74.102.0012 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 318,05

74.008.0021 (6 - 8) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 162,32 162,32

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,014 532,33 7,45

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,007 3.081,03 21,57

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,011 5.736,71 63,10

254,44

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 63,61

1 TON FİYATI: 318,05

74.102.0013 (8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 358,96

74.008.0023 (8 - 10) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 176,34 176,34

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,016 532,33 8,52

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,009 3.081,03 27,73

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,013 5.736,71 74,58

287,17

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 71,79

1 TON FİYATI: 358,96

74.102.0014 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 430,41

74.008.0025 (10 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 208,44 208,44

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,015 532,33 7,98

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,008 3.081,03 24,65

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,018 5.736,71 103,26

344,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 86,08

1 TON FİYATI: 430,41

74.102.0015 (10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 402,91

74.008.0024 (10 - 12) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 195,79 195,79

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,014 532,33 7,45

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,007 3.081,03 21,57

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,017 5.736,71 97,52

322,33

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 80,58

1 TON FİYATI: 402,91
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74.102.0016 (12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 457,93

74.008.0026 (12 - 15) ton KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 221,09 221,09

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,016 532,33 8,52

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,009 3.081,03 27,73

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,019 5.736,71 109,00

366,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 91,59

1 TON FİYATI: 457,93

74.102.0017
15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI 

(DENİZDEN)
TON 521,31

74.008.0027 15 ton dan YUKARI KATEGORİ TAŞIN HAZIRLANMASI TON 1 232,17 232,17

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,02 532,33 10,65

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,01 3.081,03 30,81

74.005.0003 60 TONLUK MAÇUNA SAAT 0,025 5.736,71 143,42

417,05

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 104,26

1 TON FİYATI: 521,31

74.102.0018 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN) M³ 70,09

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 21,97 21,97

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 532,33 5,32

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,005 3.081,03 15,41

74.005.0008 KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR SAAT 0,005 2.673,86 13,37

56,07

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 14,02

1 M³ FİYATI: 70,09

74.103.0001
(0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN) 
TON 143,75

74.101.0001 (0-0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 141,35 113,08

74.102.0004 (0 - 0,250) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,2 153,36 30,67

1 TON FİYATI: 143,75

74.103.0002
(0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 154,22

74.101.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 151,81 121,45

74.102.0005 (0 - 0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,2 163,83 32,77

1 TON FİYATI: 154,22

74.103.0003
(0,400-2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 167,05

74.101.0003 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 163,98 131,18

74.102.0006 (0,400 - 2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİ... TON 0,2 179,33 35,87

1 TON FİYATI: 167,05

74.103.0004
(0-2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 159,35

74.103.0002 (0-0,400) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZD... TON 0,6 154,22 92,53

74.103.0003 (0,400-2) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZD... TON 0,4 167,05 66,82

1 TON FİYATI: 159,35

74.103.0005
(2-6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN
TON 218,87

74.101.0005 (2 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 215,31 172,25

74.102.0008 (2 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 233,09 46,62

1 TON FİYATI: 218,87

74.103.0006
(2-4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 197,34

74.101.0006 (2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 194,75 155,80

74.102.0009 (2 - 4) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 207,71 41,54

1 TON FİYATI: 197,34

74.103.0007
(4-6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 240,40

74.101.0007 (4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 235,89 188,71

74.102.0010 (4 - 6) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 258,45 51,69

1 TON FİYATI: 240,40
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74.103.0008
(6-10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 278,66

74.101.0008 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 263,70 210,96

74.102.0011 (6 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 338,50 67,70

1 TON FİYATI: 278,66

74.103.0009
(6-8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 262,66

74.101.0009 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 248,81 199,05

74.102.0012 (6 - 8) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 318,05 63,61

1 TON FİYATI: 262,66

74.103.0010
(8-10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 292,21

74.101.0010 (8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 275,53 220,42

74.102.0013 (8 - 10) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 358,96 71,79

1 TON FİYATI: 292,21

74.103.0011
(10-15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 350,84

74.101.0011 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 330,95 264,76

74.102.0014 (10 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 430,41 86,08

1 TON FİYATI: 350,84

74.103.0012
(10- 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 327,79

74.101.0012 (10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 309,01 247,21

74.102.0015 (10 - 12) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 402,91 80,58

1 TON FİYATI: 327,79

74.103.0013
(12- 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN-

KARADAN)
TON 371,45

74.101.0013 (12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KARADAN) TON 0,8 349,83 279,86

74.102.0016 (12 - 15) TON TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DENİZDEN) TON 0,2 457,93 91,59

1 TON FİYATI: 371,45

74.103.0014
15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI 

(DENİZDEN-KARADAN)
TON 409,89

74.101.0014 15 TONDAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (KAR... TON 0,8 382,04 305,63

74.102.0017 15 TON'DAN BÜYÜK TAŞLARLA ANROŞMAN YAPILMASI (DEN... TON 0,2 521,31 104,26

1 TON FİYATI: 409,89

74.103.0015 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN-KARADAN) M³ 65,38

74.101.0015 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (KARADAN) M³ 0,8 64,20 51,36

74.102.0018 OCAK ARTIĞI İLE DOLGU YAPILMASI (DENİZDEN) M³ 0,2 70,09 14,02

1 M³ FİYATI: 65,38

NOT : ÖLÇÜ TON ÜZERİNDEN YAPILACAK ISE OCAK ARTIĞI YOĞUNLUĞU 1.8 TON/M³'DÜR.

74.103.0016 OCAK ARTIĞI İLE DÖKÜ YAPILMASI M³ 61,14

74.008.0028 OCAK ARTIĞI MALZEME HAZIRLANMASI M³ 1 21,97 21,97

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,01 2.448,72 24,49

74.004.0016 MAX 3,5 M³ EKSKAVATÖR SAAT 0,001 2.448,72 2,45

48,91

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 12,23

1 M³ FİYATI: 61,14
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74.110.0000- DİĞER LİMAN İŞLERİ

74.111.0001 AHŞAP USTURMAÇA MEŞE M³ 22.891,88

10.130.4507 MEŞE KERESTESİ (TS EN 975-1, TS EN 942) M³ 1,15 11.400,00 13.110,00

10.420.1051 BULDOK KÖR BULON KG 25 14,00 350,00

74.075.0004 B.A. KAZIK VE PALPLANŞLARIN BİTÜMLENMESİ M² 25 71,50 1.787,50

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 7 190,00 1.330,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 14 124,00 1.736,00

18.313,50

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.578,38

1 M³ FİYATI: 22.891,88

74.111.0002 KAMYON LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI AD 814,14

10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG 0,55 1,50 0,83

10.160.1031 KARPİT KG 0,1 9,48 0,95

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 2,39 21,99 52,56

10.480.1803 GALVANİZLİ TEL KG 0,21 28,50 5,99

10.420.1514 KITIK KG 10,5 2,00 21,00

74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD 2 54,97 109,94

74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT 1,6 141,01 225,62

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,17 190,00 32,30

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,63 124,00 202,12

651,31

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 162,83

1 AD FİYATI: 814,14

74.111.0003 OTOMOBİL LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE KONMASI AD 506,54

10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG 0,43 1,50 0,65

10.160.1031 KARPİT KG 0,08 9,48 0,76

10.200.1003 DÜZ SİYAH SAC(2,5mm VE YUKARI 1200X2400HRU,DİĞER.) KG 1,85 21,99 40,68

10.480.1803 GALVANİZLİ TEL KG 0,16 28,50 4,56

10.420.1514 KITIK KG 8,17 2,00 16,34

74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD 2 32,64 65,28

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT 1,2 78,98 94,78

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,13 190,00 24,70

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1,27 124,00 157,48

405,23

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 101,31

1 AD FİYATI: 506,54

74.111.0004
ESKİ OTOMOBİL LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE 

KONMASI
AD 375,66

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT 1,2 78,98 94,78

74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD 2 32,64 65,28

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1 17,60 17,60

10.130.1703 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,055 17,60 0,97

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,25 190,00 47,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 124,00 74,40

300,53

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 75,13

1 AD FİYATI: 375,66

74.111.0005
ESKİ UÇAK LASTİĞİ İLE USTURMAÇA YAPILMASI YERİNE 

KONMASI
AD 395,40

74.002.0003 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 3/4") MT 1,4 78,98 110,57

74.002.0005 KLEMENS ( 3/4") AD 2 32,64 65,28

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1 17,60 17,60

10.130.1703 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,055 17,60 0,97

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,25 190,00 47,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 124,00 74,40

316,32

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 79,08

1 AD FİYATI: 395,40
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74.111.0006
ESKİ KAMYON, UÇAK,TRAKTÖR LASTİĞİ İLE USTURMAÇA

YAPILMASI YERİNE KONMASI
AD 636,39

74.002.0004 KENDİR ÖZLÜ GALVANİZLİ ÇELİK HALAT(Ø 1") MT 1,6 141,01 225,62

74.002.0006 KLEMENS ( 1" ) AD 2 54,97 109,94

10.130.1703 BETON ÇELİK ÇUBUĞU DÜZ Ø 14- Ø 50 mm KG 1,8 17,60 31,68

10.130.1703 KAYNAK KARŞILIĞI KG 0,055 17,60 0,97

10.100.1018 SICAK DEMİRCİ USTASI SAAT 0,35 190,00 66,50

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,6 124,00 74,40

509,11

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 127,28

1 AD FİYATI: 636,39

NOT: ÇİFT UÇAK LASTİĞİ KULLANILDIĞI TAKTİRDE BU FİYAT 1,90  İLE ÇARPILACAKTIR.

74.112.0001
HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA TARAMA YAPILMASI KLEMŞEL 

HARİÇ
M³ 205,43

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 0,00625 20.512,85 128,21

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01 532,33 5,32

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,01 3.081,03 30,81

164,34

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 41,09

1 M³ FİYATI: 205,43

74.112.0002

HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA -3 m KOTU ALTINA TARAMA

YAPILMASI ve -3 m KOTU ALTINA DOLGU YAPILMASI (KLEMŞEL

HARİÇ)

M³ 217,55

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 0,00625 20.512,85 128,21

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,01375 532,33 7,32

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,0125 3.081,03 38,51

174,04

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 43,51

1 M³ FİYATI: 217,55

74.112.0003
HER TÜR YÜZER TEÇHİZATLA TARAMA YAPILMASI ve -3 m KOTU

ÜSTÜNE DOLGU YAPILMASI (KLEMŞEL HARİÇ)
M³ 260,96

74.005.0015 GODELİ TARAK GEMİSİ SAAT 0,00625 20.512,85 128,21

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,015 532,33 7,98

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,0075 3.081,03 23,11

74.004.0013 60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP SAAT 0,068 727,54 49,47

208,77

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 52,19

1 M³ FİYATI: 260,96

74.112.0004 DUBAYA BİNDİRİLMİŞ KLEMŞELLE TARAMA YAPILMASI M³ 400,36

74.005.0008 KAVRAR KEPÇELİ EKSKAVATÖR SAAT 0,05 2.673,86 133,69

74.005.0001 DUBA (400 t KLAPELI ANROŞMAN DUBASI) SAAT 0,075 532,33 39,92

74.005.0002 ROMORKÖR (DİZEL MOTORLU 300 HP) SAAT 0,0175 3.081,03 53,92

74.004.0013 60 PS GÜCÜNDE MOTOPOMP SAAT 0,1275 727,54 92,76

320,29

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 80,07

1 M³ FİYATI: 400,36

74.113.0001 BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 570,48

10.130.1005 KUM (TUVENAN AGREGADAN ELENMİŞ VE YIKANMIŞ) M³ 0,025 207,00 5,18

10.330.5401 ASFALT (ÇATI ÖRTÜLERİNDE KULLANILAN) (TS 105) TİP 1 (YUMUŞAMA NOKTASI :57-66)… KG 14 7,30 102,20

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 1 124,00 124,00

10.100.1063 ERBAB İŞÇİ SAAT 1,5 150,00 225,00

456,38

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 114,10

1 MT FİYATI: 570,48

74.113.0002 15 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5 cm MT 85,57

74.113.0001 BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 0,15 570,48 85,57

1 MT FİYATI: 85,57

74.113.0003 20 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5 cm MT 114,10

74.113.0001 BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 0,2 570,48 114,10

1 MT FİYATI: 114,10

74.113.0004 30 cm KALINLIKTAKİ BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ 2.5 cm MT 171,14

74.113.0001 BETON KAPLAMAYA ASFALT DERZ MT 0,3 570,48 171,14

1 MT FİYATI: 171,14
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74.113.0005 SAHA KAPLAMALARI İÇİN DERZ DOLGU YAPILMASI M² 184,60

10.300.2233 REAKSİYON REÇİNE ESASLI (İKİ VEYA DAHA FAZLA BİLEŞENLİ) DERZ DOLGUSU… KG 0,25 128,00 32,00

10.420.1851 MADEN KÖMÜRÜ KG 0,05 1,50 0,08

10.100.1010 YALITIMCI USTASI SAAT 0,2 190,00 38,00

10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI SAAT 0,2 140,00 28,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,4 124,00 49,60

147,68

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 36,92

1 M² FİYATI: 184,60

74.113.0006 BETON KAPLAMA SAHALARI DERZ DOLGUSU M² 226,69

10.300.2157 TEK BİLEŞENLİ POLİÜRETAN ESASLI UV DAYANIMLI DERZ DOLGU MASTİĞİ (310 ML KARTUŞ)… KG 0,25 110,00 27,50

10.330.6201 BETON İŞLERİNDE KULLANILAN LASTİK DİLATASYON MALZEMELERİ (LASTİK CONTALARI) (TS 2810) 1.SINIF… KG 0,45 85,00 38,25

10.100.1010 YALITIMCI USTASI SAAT 0,2 190,00 38,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 0,4 124,00 49,60

10.100.1042 YALITIMCI USTA YARDIMCISI SAAT 0,2 140,00 28,00

181,35

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 45,34

1 M² FİYATI: 226,69

74.114.0003
İDARECE VERİLEN İNŞAAT TEÇHİZATININ BELİRTİLEN ŞEKİLDE 

DEMİR KONSTRÜKSİYON AKSAMININ TAKVİYE VE TAMİRİ
KG 178,13

74.090.0011 BASİT DÖVME DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONM... KG 1 178,13 178,13

1 KG FİYATI: 178,13

74.114.0004
İDARECE VERİLEN İNŞAAT TEÇHİZATININ BELİRTİLEN ŞEKİLDE 

AHŞAP KONSTRÜKSİYON AKSAMININ TAKVİYE VE TAMİRİ
M³ 23.540,00

10.130.4502 ÇAM KERESTESİ (II.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) … M³ 1,15 5.000,00 5.750,00

10.420.1006 ÇİVİLER (TS 155) KG 10 15,00 150,00

10.100.1017 DÜLGER USTASI SAAT 40 190,00 7.600,00

10.100.1062 DÜZ İŞÇİ (İnşaat İşçisi) SAAT 43 124,00 5.332,00

18.832,00

 %25 MÜTEAHHİT KÂRI VE GENEL GİDERLER 4.708,00

1 M³ FİYATI: 23.540,00
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